

## 平成 29年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成29年3月31日

| No. | 工事名等                     | 工事場所               | 工事種別 | 入札契約方式 | 工事の概要                                                                    | 工期  | 入札予定<br>時 期 | 担当課所名 |
|-----|--------------------------|--------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------|
| 1   | 西5丁目地内駐車場拡張工事            | 大湊村西5丁目地内          | 舗装   | 指名競争   | 駐車場拡張工事                                                                  | 1ヶ月 | 4月          | 総務企画課 |
| 2   | 中央3番地内歩道設置設計委託           | 中央3番地内             | 業務委託 | 指名競争   | 歩道設置設計                                                                   | 2ヶ月 | 5月          | 総務企画課 |
| 3   | 中央3番地内歩道設置工事             | 中央3番地内             | 舗装   | 指名競争   | 歩道設置工事                                                                   | 2ヶ月 | 5月          | 総務企画課 |
| 4   | ひだまり苑冷温配膳車更新             | 大湊村西3-3<br>ひだまり苑   | 物品   | 指名競争   | 配膳用冷温蔵庫の更新                                                               | 2ヶ月 | 4月          | 住民生活課 |
| 5   | ふれあい健康館冷温水発生機<br>交換工事    | 大湊村北1-3<br>ふれあい健康館 | 機械   | 指名競争   | 冷暖用設備(冷温水<br>水発生器)の更新                                                    | 3ヶ月 | 4月          | 住民生活課 |
| 6   | ひだまり苑外壁塗装塗替等工事           | 大湊村西3-3<br>ひだまり苑   | 建築   | 指名競争   | 外壁等補修及び塗装                                                                | 2ヶ月 | 8月          | 住民生活課 |
| 7   | 老人保健福祉計画並びに障がい<br>者計画等策定 | 大湊村字中央地内           | 業務委託 | 指名競争   | 大湊村老人保健福祉計画・大<br>湊村第7期介護保険事業計<br>画・第3次大湊村障がい者計<br>画・第5期大湊村障がい福祉<br>計画の策定 | 10月 | 5月          | 住民生活課 |

## ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月と10月に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

## 平成 29年度における建設工事等の発注見直し(予定価格130万円以上) 平成29年3月31日

| No. | 工事名等               | 工事場所                              | 工事種別 | 入札契約方式 | 工事の概要             | 工期   | 入札予定<br>時期 | 担当課所名    |
|-----|--------------------|-----------------------------------|------|--------|-------------------|------|------------|----------|
| 1   | 東2丁目・西2丁目分館滑り台設置工事 | 大湊村字東2丁目5番地48及び西2丁目5番地1           | 物品   | 指名競争   | 遊具(滑り台)設置         | 1ヶ月  | 5月         | 住民生活課    |
| 2   | 西地区分館築山解体工事        | 大湊村字西1丁目4番地26、西2丁目5番地1及び西3丁目4番地29 | 土木   | 指名競争   | 築山の解体及び撤去         | 1ヶ月  | 5月         | 住民生活課    |
| 3   | 保健センター冷暖房設備改修事業    | 大湊村字中央1-13                        | 給排   | 指名競争   | 会議室、機能訓練室エアコン改修   | 3ヶ月  | 5月         | 保健センター   |
| 4   | 大湊村指定ごみ袋購入         |                                   | 物品   | 随意契約   | 大湊村指定ごみ袋の購入       | 2ヶ月  | 4月         | 環境エネルギー室 |
| 5   | ソーラースポーツライン舗装補修工事  | 大湊村地内                             | 土木   | 指名競争   | ソーラースポーツラインの舗装    | 2ヶ月  | 5月         | 環境エネルギー室 |
| 6   | ふれあい広場管理委託         | 大湊村字中央地内                          | 造園   | 指名競争   | ふれあい広場<br>除草・樹木管理 | 12ヶ月 | 4月         | 税務会計課    |
| 7   | 消防設備点検委託           | 大湊村地内                             | 業務委託 | 指名競争   | 公共施設消防設備<br>保守点検  | 8ヶ月  | 4月         | 税務会計課    |

## ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月と10月に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

平成 29年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成29年3月31日

| No. | 工事名等                 | 工事場所                              | 工事種別 | 入札契約方式 | 工事の概要                                     | 工期   | 入札予定<br>時 期 | 担当課所名 |
|-----|----------------------|-----------------------------------|------|--------|-------------------------------------------|------|-------------|-------|
| 1   | 冷暖房保守点検管理委託          | 大湊村地内                             | 業務委託 | 指名競争   | 公共施設冷暖房機器<br>保守点検                         | 12ヶ月 | 4月          | 税務会計課 |
| 2   | 自動火災報知設備更新工事         | 大湊村字中央1-1                         | その他  | 指名競争   | 役場庁舎の火災受信<br>機・非常用放送アンプ<br>・避難誘導灯を更新      | 3ヶ月  | 4月          | 税務会計課 |
| 3   | 役場旧庁舎耐震診断調査業務委託      | 大湊村字中央1-1                         | 業務委託 | 指名競争   | 役場旧庁舎の耐震診<br>断<br>調査の実施。                  | 4ヶ月  | 5月          | 税務会計課 |
| 4   | 電気設備更新工事             | 大湊村字中央1-1                         | 電気   | 指名競争入札 | 電気設備一部の高圧<br>区分開閉器、高圧受<br>電盤・低電圧動力盤<br>更新 | 5ヶ月  | 5月          | 税務会計課 |
| 5   | 役場庁舎議会棟間<br>渡り廊下補修工事 | 大湊村字中央1-1                         | 建築   | 指名競争入札 | 役場庁舎議会間<br>渡り廊下外壁を補修                      | 3ヶ月  | 5月          | 税務会計課 |
| 6   | 並木修景木保育管理委託事業        | 大湊村地内桜・梅並木                        | 造園   | 指名競争   | 並木修景木(桜・梅)<br>の年間の保育管理                    | 11ヶ月 | 5月          | 産業建設課 |
| 7   | 防災林地内除草委託事業          | 大湊村総合中心地<br>内、東5丁目、北1丁<br>目、桜植栽箇所 | 造園   | 指名競争   | 総中内防災林地の除草                                | 5ヶ月  | 5月          | 産業建設課 |

ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月と10月に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

## 平成 29年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成29年3月31日

| No. | 工事名等           | 工事場所                      | 工事種別 | 入札契約方式 | 工事の概要        | 工期   | 入札予定<br>時期 | 担当課所名 |
|-----|----------------|---------------------------|------|--------|--------------|------|------------|-------|
| 1   | 音響設備交換・修繕工事    | 大湊村字北1丁目3番地<br>(ふるさと交流施設) | 機械   | 指名競争   | 音響設備交換・修繕    | 4ヶ月  | 5月         | 産業建設課 |
| 2   | 空調設備更新工事(厨房2台) | 大湊村字北1丁目3番地<br>(ふるさと交流施設) | 電気   | 指名競争   | 空調設備更新       | 5ヶ月  | 5月         | 産業建設課 |
| 3   | 畳交換工事(真山44畳)   | 大湊村字北1丁目3番地<br>(ふるさと交流施設) | 物品   | 指名競争   | 畳交換          | 4ヶ月  | 5月         | 産業建設課 |
| 4   | ルーフガーデン人工芝張替工事 | 大湊村字北1丁目3番地<br>(ふるさと交流施設) | 建築   | 指名競争   | ルーフガーデン人工芝張替 | 6ヶ月  | 5月         | 産業建設課 |
| 5   | 緞帳改修工事         | 大湊村字北1丁目3番地<br>(ふるさと交流施設) | 物品   | 指名競争   | 緞帳改修         | 3ヶ月  | 5月         | 産業建設課 |
| 6   | 南の池管理委託        | 大湊村南1丁目                   | 業務委託 | 指名競争   | 樹木の維持管理・除草など | 9ヶ月  | 4月         | 産業建設課 |
| 7   | 集落地外道路除草委託     | 大湊村地内                     | 業務委託 | 指名競争   | 村内道路の除草      | 12ヶ月 | 4月         | 産業建設課 |

## ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月と10月に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

## 平成 29年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成29年3月31日

| No. | 工事名等             | 工事場所      | 工事種別 | 入札契約方式 | 工事の概要         | 工期   | 入札予定<br>時 期 | 担当課所名 |
|-----|------------------|-----------|------|--------|---------------|------|-------------|-------|
| 1   | 村道・歩道(舗装道)補修工事   | 大湊村地内     | 舗装   | 指名競争   | 村内道路・歩道の補修    | 12ヶ月 | 4月          | 産業建設課 |
| 2   | 総合中心地内グレーチング改修工事 | 大湊村字中央地内  | 土木   | 指名競争   | 舗装改修          | 2ヶ月  | 8月          | 産業建設課 |
| 3   | 遊歩道改修工事(その2)     | 大湊村字中央地内  | 舗装   | 指名競争   | 遊歩道の整備        | 6ヶ月  | 6月          | 産業建設課 |
| 4   | 東4・5丁目3号線暗渠改修工事  | 大湊村字東5丁目  | 土木   | 指名競争   | 暗渠管改修         | 10ヶ月 | 6月          | 産業建設課 |
| 5   | 道路台帳補正委託料        | 大湊村地内     | コンサル | 指名競争   | 道路台帳の補正       | 8ヶ月  | 5月          | 産業建設課 |
| 6   | 村営住宅屋根塗装工事       | 大湊村北1丁目地内 | 塗装   | 指名競争   | 村営住宅8棟の屋根塗装   | 2ヶ月  | 5月          | 産業建設課 |
| 7   | 水質検査業務委託         | 大湊村地内     | 業務委託 | 指名競争   | 上水道水関連の水質等の検査 | 12ヶ月 | 4月          | 産業建設課 |

## ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月と10月に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

## 平成 29年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成29年3月31日

| No. | 工事名等                | 工事場所    | 工事種別 | 入札契約方式   | 工事の概要                      | 工期   | 入札予定<br>時期 | 担当課所名 |
|-----|---------------------|---------|------|----------|----------------------------|------|------------|-------|
| 1   | 量水器取替工事             | 大湊村地内   | 水道   | 指名競争     | 量水器の取替更新                   | 10ヶ月 | 6月         | 産業建設課 |
| 2   | 量水器購入               |         | 物品   | 指名競争     | 今年度更新予定の量水器の購入             | 11ヶ月 | 5月         | 産業建設課 |
| 3   | 取水ポンプ場及び配水池高圧洗浄業務委託 | 大湊村地内   | 業務委託 | 指名競争     | 水道施設の高圧洗浄業務                | 11ヶ月 | 5月         | 産業建設課 |
| 4   | 配水池増設工事             | 大湊村浄水場内 | 土木   | 条件付き一般競争 | 配水池(500m <sup>3</sup> )の増設 | 11ヶ月 | 5月         | 産業建設課 |
| 5   | 旧上水道施設解体工事          | 大湊村浄水場内 | 土木   | 指名競争     | 現在は使用されていない旧施設の解体工事        | 3ヶ月  | 4月         | 産業建設課 |
| 6   | 下水道管路施設清掃委託         | 大湊村地内   | 業務委託 | 指名競争     | 管路、ポンプ場等の下水道施設の高圧洗浄        | 11ヶ月 | 5月         | 産業建設課 |
| 7   | 公共下水道管渠改築工事設計委託     |         | コンサル | 指名競争     | 布設替え予定の下水道管渠の設計業務委託        | 5ヶ月  | 7月         | 産業建設課 |

## ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月と10月に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

## 平成 29年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成29年3月31日

| No. | 工事名等               | 工事場所       | 工事種別 | 入札契約方式   | 工事の概要           | 工期   | 入札予定<br>時 期 | 担当課所名 |
|-----|--------------------|------------|------|----------|-----------------|------|-------------|-------|
| 1   | 公共下水道管渠改築工事        | 大湊村地内      | 土木   | 条件付き一般競争 | 下水道管渠の布設替え工事    | 11ヶ月 | 5月          | 産業建設課 |
| 2   | 照明器具補修工事           | 大湊村公民館内    | 電気   | 指名競争     | 蛍光灯からLEDへ交換     | 3ヶ月  | 4月          | 教育委員会 |
| 3   | 認定こども園等建設工事        | 大湊村中央5-1地内 | 建築   | 一般競争     | 認定こども園等建設工事     | 9ヶ月  | 5月          | 教育委員会 |
| 4   | 認定こども園等建設工事設計管理委託料 | 大湊村中央5-1地内 | 業務委託 | 随意契約     | 認定こども園等建設工事設計監理 | 9ヶ月  | 5月          | 教育委員会 |
| 5   | 認定こども園管理用備品整備事業    | 大湊村中央5-1地内 | 物品   | 一般競争     | 認定こども園管理用備品購入   | 3ヶ月  | 11月         | 教育委員会 |
| 6   | パソコン等整備事業          | 大湊村中央5-1地内 | 物品   | 指名競争     | パソコン等ICT関係備品購入  | 2ヶ月  | 5月          | 教育委員会 |
| 7   | 学校施設清掃委託事業         | 大湊村中央5-1地内 | 業務委託 | 指名競争     | 施設内床ワックス、窓清掃    | 9ヶ月  | 5月          | 教育委員会 |

## ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月と10月に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。

平成 29年度における建設工事等の発注見通し(予定価格130万円以上) 平成29年3月31日

| No. | 工事名等          | 工事場所  | 工事種別 | 入札契約方式 | 工事の概要    | 工期   | 入札予定<br>時 期 | 担当課所名 |
|-----|---------------|-------|------|--------|----------|------|-------------|-------|
| 1   | 小学校社会科副読本更新事業 | 大湊小学校 | 業務委託 | 随意契約   | 社会科副読本更新 | 11ヶ月 | 4月          | 教育委員会 |
| 2   |               |       |      |        |          |      |             |       |
| 3   |               |       |      |        |          |      |             |       |
| 4   |               |       |      |        |          |      |             |       |
| 5   |               |       |      |        |          |      |             |       |
| 6   |               |       |      |        |          |      |             |       |
| 7   |               |       |      |        |          |      |             |       |

ご注意

注1)これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

注2)発注見通しの公表は、原則として4月と10月に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

注3)この発注見通しの公表に関するお問い合わせは等にご遠慮願います。