

建設工事の発注の見通し

公表時期	平成29年4月28日
------	------------

- 注1 これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 公表時点で既に入札公告(指名競争入札にあっては指名通知、随意契約にあっては見積書の徴取)を行った工事については、掲載しておりません。
- 3 発注見通しの公表は、原則として4月下旬、7月下旬、10月下旬及び1月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

No.	場所	工事の名称	工事の種別	工事の概要	工事期間 (ヶ月)	入札予定時期
1	秋田キャンパス	管理棟南面雨漏改修	建築一式工事	管理棟南面の雨漏の改修	3	6月下旬
2	秋田キャンパス	課外活施設動棟暖房設備改修	管工事	課外活施設動棟の暖房設備の改修	2	6月下旬
3	秋田キャンパス	井戸改修	土木工事	散水用及びトイレ排水用として利用している地下水取水用井戸の改修	4	6月下旬
4	秋田キャンパス	施設バリアフリー改修	建築一式工事	施設内の車椅子では通行できない出入口の自動ドア化等	4	7月上旬
5	秋田キャンパス	共通施設棟照明設備改修	電気工事	共通施設棟の照明設備のLED化	3	7月上旬
6	秋田キャンパス	共通施設棟外壁改修	建築一式工事	共通施設棟の外壁等の改修	5	7月下旬
7	秋田キャンパス	渡り廊下改修	建築一式工事	学部棟Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、図書メディア棟、大学院棟渡り廊下の外壁及び屋根の改修	5	7月下旬
8	本荘キャンパス	特別実験棟・創造工房棟外壁改修	建築一式工事	特別実験棟及び創造工房棟の外壁等の改修	5	7月下旬

No.	場所	工事の名称	工事の種別	工事の概要	工事期間 (ヶ月)	入札予定時期
9	大潟キャンパス	学生寮エレベーター制御センサー等改修工事(1号機)	機械器具設置工事	エレベーター制御センサー交換	1	7月上旬
10	大潟キャンパス	学生寮エレベーター制御センサー等改修工事(2号機)	機械器具設置工事	エレベーター制御センサー交換	1	7月上旬
11	木材高度加工研究所	耐火試験棟(仮称)新築工事	建築一式工事	建屋の建設およびホイストクレーンの設置	7	8月下旬
12	木材高度加工研究所	耐火試験設備設置工事	機械器具設置工事	耐火試験設備(耐火炉)設置一式 機械設備一式	8	6月下旬