

# 横手市建設工事等発注予定表

平成29年度(下半期:平成29年10月～平成30年3月)

まちづくり推進部

| 番号 | 工事の名称<br>(委託の名称)        | 工事場所<br>(委託場所)      | 工事期間<br>(委託期間) | 種 別  | 概 要                                                                                  | 入札及び<br>契約の方法 | 入札の<br>時 期 | 発注課         |
|----|-------------------------|---------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 1  | 増田まんが美術館大規模改修工事(外装・外構等) | 横手市増田町増田字新町285番地 地内 | 300日間          | 建築   | 1)建物改修工事<br>・屋上防水・外壁クラック補修及び塗装工事など<br>2)外構工事<br>・身障者用スロープ新設・スロープ広場改修・浄化槽撤去及び外部排水工事など | 一般競争入札        | 1月         | 増田まんが美術館事業室 |
| 2  | ゆとりおん大雄源泉ポンプ及び揚湯管入替工事   | 横手市大雄地内             | 30日間           | 機械器具 | 高温モーター 1台<br>水中ケーブル160m 1本<br>揚湯管(FRP) 9m 17本                                        | 随意契約          | 11月        | 大雄地域課       |

# 横手市建設工事等発注予定表

平成29年度(下半期:平成29年10月～平成30年3月)

農林部

| 番号 | 工事の名称<br>(委託の名称)      | 工事場所<br>(委託場所)  | 工事期間<br>(委託期間) | 種 別        | 概 要                        | 入札及び<br>契約の方法 | 入札の<br>時 期 | 発注課           |
|----|-----------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| 1  | 旧大雄中学校体育館<br>消防設備設置工事 | 横手市大雄字<br>狐塚 地内 | 60日間           | 消防設備<br>工事 | 消防設備設置・撤去工、<br>電気設備工、建築改修工 | 一般競争入札        | 11月        | 農業ブランド<br>創造課 |

# 横手市建設工事等発注予定表

平成29年度(下半期:平成29年10月～平成30年3月)

建設部

| 番号 | 工事の名称<br>(委託の名称)     | 工事場所<br>(委託場所)     | 工事期間<br>(委託期間) | 種 別           | 概 要                                                   | 入札及び<br>契約の方法 | 入札の<br>時 期 | 発注課   |
|----|----------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| 1  | 平成29年度 増田地区電線共同溝整備工事 | 横手市増田町増田字本町外地内     | 180日間          | 土木            | 電線共同溝 L=203.5m                                        | 随意契約          | 10月        | 都市計画課 |
| 2  | 平成29年度 第10号区画街路築造工事  | 横手市横手町字下飛瀬 地内      | 120日間          | 土木            | 施工延長 L=20m,幅員 W=3.0m,側溝工 L=21m,舗装工 A=50m <sup>2</sup> | 一般競争入札        | 11月        | 都市計画課 |
| 3  | 市道静町赤坂線歩道新設工事        | 横手市三本柳字寺田地内        | 150日間          | ほ装            | L=250m                                                | 一般競争入札        | 11月        | 建設課   |
| 4  | 市道西下中の村線道路改良工事       | 横手市十文字町十五野新田字坊主沢地内 | 120日間          | 土木            | L=100m                                                | 一般競争入札        | 12月        | 建設課   |
| 5  | 市道桜森村中線側溝改良工事        | 横手市大雄字桜森地内         | 120日間          | 土木            | L=116m                                                | 一般競争入札        | 12月        | 建設課   |
| 6  | 市道深間内四ツ屋線道路改良工事      | 横手市平鹿町上吉田字野田地内     | 120日間          | 土木            | L=150m                                                | 一般競争入札        | 12月        | 建設課   |
| 7  | 落合橋補修設計業務委託          | 横手市百万刈字落合地内        | 120日間          | 土木<br>コンサルタント | L=59.9m                                               | 一般競争入札        | 12月        | 建設課   |
| 8  | 沼山1号橋補修設計業務委託        | 横手市大沢字内山出口地内       | 120日間          | 土木<br>コンサルタント | L=10.2m                                               | 一般競争入札        | 12月        | 建設課   |
| 9  | 又兵衛橋補修工事             | 横手市雄物川町会塚字又兵衛地内    | 90日間           | 土木            | L=15.7m                                               | 一般競争入札        | 1月         | 建設課   |
| 10 | 市道三本柳森崎線道路改良工事       | 横手市三本柳字沼頭地内        | 90日間           | 土木            | L=140m                                                | 一般競争入札        | 1月         | 建設課   |
| 11 | 市道川登下醍醐線側溝改良工事       | 横手市平鹿町醍醐字石ノ塔地内     | 90日間           | 土木            | L=120m                                                | 一般競争入札        | 1月         | 建設課   |

# 横手市建設工事等発注予定表

平成29年度(下半期:平成29年10月～平成30年3月)

上下水道部

| 番号 | 工事の名称<br>(委託の名称)                        | 工事場所<br>(委託場所)       | 工事期間<br>(委託期間) | 種 別  | 概 要                                             | 入札及び<br>契約の方法 | 入札の<br>時 期 | 発注課 |
|----|-----------------------------------------|----------------------|----------------|------|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----|
| 1  | 橋梁長寿命化計画に伴う又兵衛添架管布設替工事                  | 横手市雄物川町会塚字又兵衛地内      | 150日間          | 水道施設 | 撤去:既設添架管50 L=22m<br>布設:添架(SGP)管50L=22m<br>仮設工1式 | 一般競争入札        | 10月        | 水道課 |
| 2  | 老朽管更新事業(ダクタイル<br>鋳鉄管)横手卸町地区配<br>水管布設替工事 | 横手市卸町地内              | 150日間          | 水道施設 | 配水管DIPGX φ 100<br>L=405m                        | 一般競争入札        | 10月        | 水道課 |
| 3  | 三枚橋地区第18号<br>区画街路配水管布設<br>工事            | 横手市前郷字<br>下横山地内      | 90日間           | 水道施設 | DIP(GX)75 L=54m                                 | 一般競争入札        | 11月        | 水道課 |
| 4  | (水道管路緊急改<br>善)雄物川東部地区<br>配水管布設替工事       | 横手市雄物川町砂子田字下<br>谷地地内 | 150日間          | 水道施設 | 配水管DIPGX φ 150<br>L=350m                        | 一般競争入札        | 11月        | 水道課 |

# 横手市建設工事等発注予定表

平成29年度(下半期:平成29年10月～平成30年3月)

教育総務部

| 番号 | 工事の名称<br>(委託の名称)   | 工事場所<br>(委託場所)                        | 工事期間<br>(委託期間) | 種 別  | 概 要                                    | 入札及び<br>契約の方法 | 入札の<br>時 期 | 発注課   |
|----|--------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------|---------------|------------|-------|
| 1  | 学校建設用地<br>地質調査業務委託 | 横手市十文字町<br>十五野新田<br>字 梨 木・坊 主 沢<br>地内 | 90日間           | 地質調査 | 機械ボーリング<br>N=9か所<br>サウンディング調査<br>N=4か所 | 一般競争入札        | 10月        | 教育総務課 |

横手市建設工事等発注予定表

平成29年度(下半期:平成29年10月～平成30年3月)

消防本部

| 番号 | 工事の名称<br>(委託の名称)              | 工事場所<br>(委託場所)           | 工事期間<br>(委託期間) | 種 別 | 概 要                                              | 入札及び<br>契約の方法 | 入札の<br>時 期 | 発注課 |
|----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------|---------------|------------|-----|
| 1  | 雄物川町十足馬場・<br>町屋敷ポンプ置場新<br>築工事 | 横手市雄物川<br>町造山字十足<br>馬場地内 | 60日間           | 建築  | 既存消防ポンプ置場2棟を解<br>体し、消防ポンプ置場2棟(各<br>15.91㎡)を新築する。 | 一般競争入札        | 10月        | 警防課 |