

平成29年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

平成29年10月19日

支出負担行為担当官
東北農政局長 木内 岳志

1. 一般競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	小田川二期農業水利事業 第4号幹線用水路補修工事	青森県五所川原市金木町 芦野地内	第4号幹線用水路 管継手補修工4箇所、製管64.1m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	—		発注済み
2	小田川二期農業水利事業 第5号幹線用水路ゲート製作据付その他工事	青森県北津軽郡中泊町大字中里宝森地内他	起伏ゲート 1門 相原頭首工 流量計 1箇所 川山分水工 流量計 1箇所 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約5ヶ月	—		発注済み
3	小田川二期農業水利事業 作左エ門ため池法面保護工事	青森県五所川原市飯詰影 日沢地内	法面保護工 L=289m 堤体法面保護工 A=341m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
4	小田川二期農業水利事業 藤枝ため池他附帯設備工事	青森県五所川原市金木町 藤枝地内及び北津軽郡中泊町大沢内地内	電気設備 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	電気工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約2ヶ月	—		発注済み
5	小田川二期農業水利事業 小田川ダム係船設備製作据付その他工事	青森県五所川原市金木町 喜良市小田川山地内	係船設備 1式 電気設備 1面 附帯土木工事 1式 係船設備撤去工事 1式 建築工事 1式 電気設備工事 1式 建築解体工事 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		削除
6	小田川二期農業水利事業 第2号幹線用水路附帯施設工事	青森県五所川原市太刀打 地内及び大字毘沙門地内	川山分水工電線埋設 L=218m 第5－1号小分水工 1箇所 (工事発注規模) 3千万円未満	電気工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	—	施工場所 工事概要	
7	小田川二期農業水利事業 小田川ダム水管理設備工事	青森県五所川原市金木町 喜良市小田川山地内他	親局設備 1局 子局設備 1局 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	電気通信工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	—		追加
8	小田川二期農業水利事業 小田川ダム係船上屋建築その他工事	青森県五所川原市金木町 喜良市小田川山地内	建築工事 1棟 場内整備工事 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月			追加

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
9	津軽北部二期農業水利事業 十三湖機場(その1)工事	青森県五所川原市十三土 佐地内	ポンプ設備補修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	機械器具設置工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	—	工事概要	
10	津軽北部二期農業水利事業 若宮機場(その1)工事	青森県北津軽郡中泊町大 字田茂木字若宮地内	除塵設備補修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	機械器具設置工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	—	工事概要	
11	津軽北部二期農業水利事業 下車力機場(その1)工事	青森県つがる市豊富町中 牡丹地内	除塵設備補修 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	機械器具設置工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	—		削除
12	津軽北部二期農業水利事業 下車力機場補修(その1)工事	青森県つがる市豊富町中 牡丹地内	除塵設備補修 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	—		追加
13	津軽北部二期農業水利事業 若宮幹線排水路(その3)工事	青森県北津軽郡中泊町大 字田茂木字若宮地内	鋼矢板表面被覆 L=400m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
14	津軽北部二期農業水利事業 新河排水機場改修工事	青森県北津軽郡中泊町大 字田茂木字若宮地内	導水路躯体改修 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
15	津軽北部二期農業水利事業 若宮幹線排水路他原形復旧工事	青森県北津軽郡中泊町大 字田茂木字若宮地内他	農道等補修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約2ヶ月	—		発注済み
16	十三湖農地防災事業 芦野頭首工建設工事	青森県つがる市稲垣町下 繁田川袋島地先ほか	頭首工改築 1式 (工事発注規模) 30億円以上	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約53ヶ月	—		発注済み
17	十三湖農地防災事業 芦野頭首工ゲート設備建設工事	青森県つがる市稲垣町下 繁田川袋島地先ほか	頭首工ゲート改築 1式 (工事発注規模) 10億円から20億円未満	鋼構造物工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約41ヶ月	—		
18	国営施設応急対策事業浪岡川地区 銀頭首工補修(その1)工事	青森県青森市浪岡大字女 鹿沢字野尻地内他	コンクリート補修 1式 管理橋補修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
19	国営施設応急対策事業浪岡川地区 銀頭首工ゲート設備補修(その1)工事	青森県青森市浪岡大字女 鹿沢字野尻地内他	ゲート設備補修 1式 操作設備改修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
20	北奥羽土地改良調査管理事務所暖房設備改修工事	青森県弘前市大字新寺町149-2	ボイラー交換 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約4ヶ月	—		削除
21	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 浅瀬石川地区防災情報機器整備その他工事	青森県黒石市大字二庄内 字要目村下地内他	地震計設置 1式 地震計マンホール改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	機械器具設置工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	—	入札予定時期 工期	
22	平川二期農業水利事業 早瀬野ダム管理設備改修建設工事	青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野地内	早瀬野ダム管理設備 1式 (工事発注規模) 3億円から7.4億円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約20ヶ月	—		発注済み
23	平川二期農業水利事業 赤堀幹線排水路改修その他工事	青森県五所川原市大字 鶴ヶ岡字福田地内	排水路土砂撤去 1式 排水路護岸工 1式 自家発電用上屋建築 1棟 (工事発注規模) 9千万円から1億2千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
24	平川二期農業水利事業 五所川原幹線用水路(その6)工事	青森南津軽郡藤崎町大字 藤崎字真那板縁地内	水路改修工 大型フリューム水路 60m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	大型フリューム水路 60m		発注済み
25	平川二期農業水利事業 五所川原頭首工洪水吐ゲート他改修工事	青森県南津軽郡藤崎町大字 藤崎字白子地内	洪水吐ゲート補修他 1門 取水ゲート及び制水ゲート補修他 2門 (工事発注規模) 9千万円から1億2千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
26	平川二期農業水利事業 早瀬野ダム網場設備製作据付工事	青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野地内	網場製作据付工 1式 網場製作撤去工 1式 (工事発注規模) 3千万未満	鋼構造物工事 機械器具設置工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	—		追加
27	国営施設応急対策事業 中田地区大泉揚水機場電気設備応急対策	宮城県登米市中田町上沼 字天神山地内	揚水機場応急対策 (工事発注規模) 3千万円未満	電気工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約5ヶ月	—		発注済み
28	ストックマネジメント技術高度化事業 藤沢地区ファームポンド目地試験工事	岩手県一関市藤沢町黄海 地内	目地補修工 L=393m (工事発注規模) 3千万未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約4ヶ月	—		削除
29	ストックマネジメント技術高度化事業 藤沢地区ファームポンド目地補修工事	岩手県一関市藤沢町黄海 地内	目地補修工 L=393m (工事発注規模) 3千万未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約4ヶ月	—		追加
30	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線用水路(その2)工事	岩手県一関市滝沢地内他	幹線用水路改修 L=1.2km (FRPM管φ1,000) (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	FRPM管 L=12百m		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
31	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線用水路(その3)工事	岩手県一関市花泉町金沢 地内	幹線用水路改修 L=0. 4km (FRPM管 φ 1,000) (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	FRPM管 L=4百m	入札予定時期 工期	
32	岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム貯水池浸食防止対策(その3)工事	岩手県盛岡市藪川字亀橋 地内	かご工 L=1. 3km (工事発注規模) 2. 3億円から3. 0億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	割り栗石 V=29百m³		発注済み
33	岩手山麓農業水利事業 向井沢除塵設備建設工事	岩手県盛岡市藪川地内	除塵設備 1式 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	機械器具設置工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約18ヶ月	—		
34	岩手山麓農業水利事業 導水路建設工事	岩手県滝沢市大崎地内	密閉型シールドトンネル L=1.1km (工事発注規模) 30億円以上	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約44ヶ月	鋼製セグメントφ 2,950(外径) L=1.1km FRPM管 φ 2,400内挿4種 L=1.1km FRPM管 φ 2,400内挿5種 L=0.04km		発注済み
35	岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路(その1)工事	岩手県滝沢市大崎地内	用水路補修 L=0.3km (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		
36	岩手山麓農業水利事業 北部主幹線用水路(その6)工事	岩手県滝沢市砂込地内 及び盛岡市下田字柴沢地 内	鋼管内外面塗装 L=0. 3km (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	再生クラッシュラン(RC-40) V=1.46百m³		発注済み
37	岩手山麓農業水利事業 北部主幹線用水路(その7)工事	岩手県盛岡市下田字柴沢 地内	水路改修 L=0. 1km 水路補修 L=0. 3km (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	大型フリューム L=0.1km		発注済み
38	岩手山麓農業水利事業 北部主幹線用水路(その8)工事	岩手県滝沢市砂込地内	鋼管内外面塗装 L=0. 23km (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	再生クラッシュラン(RC-40) V=0.35百m³		発注済み
39	岩手山麓農業水利事業 北部主幹線用水路(その9)工事	盛岡市下田字柴沢地内	水路改修 L=0. 15km (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	大型フリューム L=0.15km		発注済み
40	岩手山麓(一期)農業水利事業 間接流域猫足又沢堰堤取水ゲート他製作設置工 事	岩手県盛岡市藪川地内	ゲート製作据付 N=2門 電気設備 1式 操作設備 1式 計測設備 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	コンクリート V=2.7m³		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
41	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その9)建設工事	岩手県北上市和賀町横川 目及び藤根地内	開渠(L形水路) L=1,050m (工事発注規模) 3億円から7. 4億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約9ヶ月	L形水路 B4.0×H1.6 L= 1,050m		発注済み
42	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その10)建設工事	岩手県北上市和賀町後藤 及び藤根地内	開渠(L形水路) L=580m (工事発注規模) 2. 3億円から3. 0億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約9ヶ月	L形水路 B4.0×H1.6 L=336m L形水路 B4.4×H1.8 L=215m BOXカルバート B4.0m×H2.0m L=19.0m		削除
43	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その11)工事	岩手県北上市和賀町後藤 地内	開渠(L形水路) L=240m (工事発注規模) 9千万から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	L形水路 B4.4×H1.8 L=224m BOXカルバート B4.4m×H1.8m L=16.0m		発注済み
44	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その12)工事	岩手県北上市和賀町後藤 地内他	開渠(L形水路) L=130m (工事発注規模) 3千万から6千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	L形水路 B4.4×H1.8 L=130m		発注済み
45	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その13)工事	岩手県北上市和賀町後藤 地内	開渠(L形水路) L=260m (工事発注規模) 9千万から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	L形水路 B4.4×H1.8L=247m BOXカルバート B4.40m×H1.8m L=8.0m		発注済み
46	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その14)工事	岩手県北上市和賀町後藤 地内	開渠(L形水路) L=270m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	L形水路 B4.4×H1.8 L=270m		発注済み
47	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その15)工事	岩手県北上市和賀町後藤 地内	開渠(L形水路) L=240m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	L形水路 B4.4×H1.8 L=237m		削除
48	和賀中央農業水利事業 竪川目導水路工事	岩手県北上市和賀町竪川 目地内	管水路(DCIP) L=730m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	管水路(DCIP)φ 800 L=730m		発注済み
49	和賀中央農業水利事業 黒清水導水路建設工事	岩手県北上市和賀町後藤 地内他	管水路(DCIP) L=610m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約9ヶ月	管水路(DCIP)φ 500 L=610m		削除
50	和賀中央農業水利事業 中央幹線放水路(その7)工事	岩手県北上市上江釣子地 内	開渠(L形水路) L=94m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	L形水路 B5.8×H2.7 L=90m BOXカルバート B5.8m×H2.7m L=4.5m		発注済み
51	和賀中央農業水利事業 中央幹線放水路(その8)工事	岩手県北上市上江釣子地 内	開渠(L形水路) L=65m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	L形水路 B5.8×H2.7 L=53m BOXカルバート B5.8m×H2.7m L=12.0m		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
52	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路整備(その1)工事	岩手県北上市和賀町横川 目地内	道路舗装 L=1,100m (工事発注規模) 3千万円未満	ほ装工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約3ヶ月	砕石V=2, 300m3、アスファルト 合材V=24t		発注済み
53	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路改修(その10)建設工事	岩手県北上市和賀町後藤 及び藤根地内	開渠(L形水路) L=580m (工事発注規模) 2. 3億円から3. 0億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約7ヶ月	L形水路 B4.0×H1.6 L=336m L形水路 B4.4×H1.8 L=215m BOXカルバート B4.0m×H2.0m L=19.0m		追加
54	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路改修(その15)工事	岩手県北上市和賀町後藤 地内	開渠(L形水路) L=240m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	L形水路 B4.4×H1.8 L=237m		追加
55	和賀中央農業水利事業 黒清水導水路(その1)建設工事	岩手県北上市和賀町後藤 地内他	管水路(DCIP) L=610m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約8ヶ月	管水路(DCIP)φ 500 L=600m		追加
56	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム堆積物撤去工事	岩手県花巻市豊沢地内	沈木撤去 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		発注済み
57	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム基礎排水孔工事	岩手県花巻市豊沢地内	基礎排水孔 4孔設置 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	—		
58	中津山農業水利事業 鶴家排水機場除塵設備設備工事	宮城県石巻市成田地内	レーキ型定置回転式4基 (工事発注規模) 3億円から7. 4億円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約16ヶ月	—		発注済み
59	中津山農業水利事業 旧古川排水路(その15)工事	宮城県石巻市小船越及び 飯野地内	排水路改修 L=90m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	大型連結ブロック 1050㎡		
60	中津山農業水利事業 後谷地排水機場周辺道路整備工事	宮城県石巻市成田地内	道路整備 L=1100m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	ほ装工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約5ヶ月	アスファルト舗装A=6,000m2		発注済み
61	河南二期(一期)農業水利事業 筍堀排水路改修工事	宮城県東松島市赤井地内	排水路改修 L=90m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	大型連結ブロック 5百㎡	工事概要、入札 予定時期、工期、 主要建設資材需 要量	
62	仙台東特定災害復旧事業 南蒲生排水樋門取付排水路他復旧工事	宮城県県仙台市宮城野区 蒲生地内他	樋門取付排水路等 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	積ブロック 0.6百m2 張ブロック 3.8百m2		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
63	仙台東災害復旧関連区画整理事業 高砂1ブロック他区画整理工事	宮城県県仙台市宮城野区 蒲生地内他	ほ場整備 52ha (工事発注規模) 7. 4億円から10億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	硬質塩ビ管 L=70百m 排水フリューム L=33百m		発注済み
64	仙台東災害復旧関連区画整理事業 暗渠排水第一期建設工事	宮城県県仙台市宮城野区 及び若林区地内	暗渠排水 124ha (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約16ヶ月	高密度ポリエチレン有孔管 L=1,158百m		発注済み
65	仙台東災害復旧関連区画整理事業 大沼揚水機場他ポンプ設備製作据付工事	宮城県県仙台市若林区荒 井地内他	ポンプ設備 3箇所 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		発注済み
66	仙台東災害復旧関連区画整理事業 大沼揚水機場他除塵設備製作据付工事	宮城県県仙台市若林区荒 井地内他	除塵設備 5箇所 ゲート設備 2門 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		発注済み
67	仙台東災害復旧関連区画整理事業 山王揚水機場他ポンプ設備製作据付工事	宮城県県仙台市若林区二 木地内他	ポンプ設備 4箇所 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		発注済み
68	仙台東災害復旧関連区画整理事業 山王揚水機場他除塵設備製作据付工事	宮城県県仙台市若林区二 木地内他	除塵設備 3箇所 ゲート設備 1門 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—		発注済み
69	仙台東災害復旧関連区画整理事業 高砂換地区区画整理第四期建設工事	宮城県県仙台市宮城野区 蒲生地内	ほ場整備 61ha (工事発注規模) 7. 4億円から10億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 一括審査②	約19ヶ月	硬質塩ビ管 L=66百m 排水フリューム L=41百m		発注済み
70	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区区画整理第六期建設工事	宮城県仙台市若林区霞目 地内他	ほ場整備 70ha (工事発注規模) 7. 4億円から10億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 一括審査②	約19ヶ月	硬質塩ビ管 L=84百m 排水フリューム L=34百m		発注済み
71	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷換地区区画整理第三期建設工事	宮城県仙台市若林区種次 地内他	ほ場整備 85ha (工事発注規模) 7. 4億円から10億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 一括審査②	約19ヶ月	硬質塩ビ管 L=92百m 排水フリューム L=85百m		発注済み
72	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区区画整理第五期建設工事	宮城県仙台市若林区長喜 城地内他	ほ場整備 46ha 揚水機場工1式 (工事発注規模) 7. 4億円から10億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 一括審査③	約19ヶ月	硬質塩ビ管 L=44百m 排水フリューム L=33百m		発注済み
73	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷換地区区画整理第二期(その1)建設工事	宮城県仙台市若林区日辺 地内他	ほ場整備 57ha 揚水機場工1式 (工事発注規模) 7. 4億円から10億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 一括審査③	約19ヶ月	硬質塩ビ管 L=73百m 排水フリューム L=92百m		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
74	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷換地区区画整理第二期(その2)建設工事	宮城県仙台市若林区今泉 地内他	ほ場整備 52ha 揚水機場工1式 (工事発注規模) 7. 4億円から10億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 一括審査③	約19ヶ月	硬質塩ビ管 L=56百m 排水フリューム L=73百m		発注済み
75	仙台東災害復旧関連区画整理事業 暗渠排水第二期建設工事	宮城県仙台市若林区荒井 地内他	暗渠排水 112ha (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約12ヶ月	高密度ポリエチレン有孔管 L=1,310百m		発注済み
76	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区他暗渠排水その他工事	宮城県仙台市若林区荒井 地内他	暗渠排水 49ha (工事発注規模) 0. 9億円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	高密度ポリエチレン有孔管 L=368百m		発注済み
77	国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工予備ゲート格納庫他改修工事	宮城県名取市高館熊野堂 地内	予備ゲート格納庫改修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約4ヶ月	—		発注済み
78	国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工右岸取水工ゲートその他改修工事	宮城県名取市高館熊野堂 地内	右岸取水工ゲート補修 1式 右岸非常用ゲート補修 1式 堰柱補強(鉄筋挿入) 1式 (工事発注規模) 9千万円以上1. 2億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
79	横手西部農業水利事業 皆瀬1号幹線用水路(その7)工事	秋田県横手市平鹿町醍醐 字金屋地内	分水工改修 1箇所 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	コンクリート V=100m³		発注済み
80	横手西部農業水利事業 皆瀬1号幹線用水路金屋分水工ゲート設備製作据 付工事	秋田県横手市平鹿町醍醐 字金屋地内	ゲート設備改修 1箇所 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
81	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その12)工事	秋田県横手市大雄字江原 地内他	排水路改修 L=400m (工事発注規模) 3億円から7. 4億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定) 一括審査①	約9ヶ月	大型積ブロック A=1,800m²		発注済み
82	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その13)工事	秋田県横手市大雄字江原 地内他	排水路改修 L=400m (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定) 一括審査①	約9ヶ月	大型積ブロック A=1,200m²		発注済み
83	横手西部農業水利事業 五郎兵衛排水路(その7)工事	秋田県横手市雄物川町南 形字蝦夷塚地内	排水路改修 L=430m 分水工改修 1箇所 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定) 一括審査①	約9ヶ月	積ブロック A=1,200m²		発注済み
84	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その5)工事	秋田県横手市大雄字藤巻 西地内	排水路改修 L=160m 分水工改修 1箇所 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	大型積ブロック A=400m² コンクリート V=400m³		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
85	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路第1号分土工他ゲート設備製作据付工事	秋田県横手市大雄字藤巻西地内他	ゲート設備改修 2箇所 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		発注済み
86	横手西部農業水利事業 五郎兵衛排水路(その6)工事	秋田県横手市雄物川町南形字大巻地内	排水路改修 L=30m 合流工改修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	L形水路 L=80m		削除
87	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その16)工事	秋田県横手市大雄字江原地内他	排水路改修 L=160m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	大型積ブロック A=500㎡		発注済み
88	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その3)建設工事	秋田県横手市大雄字小林西地内	排水路改修 L=380m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定) 一括審査④	約10ヶ月	大型積ブロック A=1,200㎡		発注済み
89	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その4)建設工事	秋田県横手市大雄字小林西地内	排水路改修 L=240m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定) 一括審査④	約10ヶ月	大型積ブロック A=800㎡		発注済み
90	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その17)工事	秋田県横手市大雄字桜森前地内他	排水路改修 L=420m (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 一括審査⑤	約7ヶ月	大型積ブロック A=1,300㎡		発注済み
91	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その18)工事	秋田県横手市大雄字樋脇地内他	排水路改修 L=380m 分土工改修 1箇所 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 一括審査⑤	約7ヶ月	大型積ブロック A=1,150㎡		発注済み
92	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その20)工事	秋田県横手市大雄字桜森前地内	排水路改修 L=150m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	大型積ブロック A=450㎡		発注済み
93	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その11)工事	秋田県横手市大雄字樋掛地内	排水路改修 L=360m 分土工改修 1箇所 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	大型積ブロック A=1,200㎡ コンクリート V=400㎥		発注済み
94	横手西部農業水利事業 皆瀬4号幹線用水路(その1)工事	秋田県横手市平鹿町樽見内字砂子田地内他	排水路改修 L=690m 分土工改修 2箇所 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	大型フリューム L=380m L型水路 L=210m		削除
95	横手西部農業水利事業 皆瀬4号幹線用水路(その2)工事	秋田県横手市雄物川町会塚字上台地内	水路改修 L=136m 落差工改修 2箇所 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	大型フリューム L=92m コンクリートV=160㎥		追加

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
96	横手西部農業水利事業 皆瀬4号幹線用水路(その3)工事	秋田県横手市雄物川町会 塚字上台地内他	水路改修 L=211m 分木工改修 1箇所 落差工改修 1箇所 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	大型フリューム L=181m コンクリートV=200m3		追加
97	横手西部農業水利事業 皆瀬4号幹線用水路(その4)工事	秋田県横手市平鹿町樽見 内字砂子田地内他	水路改修 L=340m 分木工改修 1箇所 落差工改修 1箇所 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	大型フリューム L=287m L型水路 L=28m コンクリートV=170m3		追加
98	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路第2号分木工他ゲート設備製作据付工事	秋田県横手市大雄字四ツ 屋下地内他	ゲート設備改修 3箇所 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		削除
99	横手西部農業水利事業 皆瀬4号幹線用水路南堰分木工他ゲート設備製作据付工事	秋田県横手市雄物川町会 塚字南田地内他	ゲート設備改修 2箇所 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	—	施工場所	
100	横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路新城第1分木工上屋建築工事	秋田県横手市平鹿町上吉 田地内	上屋建築 1棟 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	—		
101	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路分木工他ゲート設備製作据付工事	秋田県横手市大雄字四ツ 屋下地内他	ゲート設備改修 3箇所 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	鋼構造物工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	—		追加
102	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その34)工事	秋田県仙北市角館町白岩 杉沢地内	水路トンネル内面補強 L=100m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
103	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その28)工事	秋田県大仙市太田町地内	開水路改修 L=320m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=320m		発注済み
104	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路太田除塵機製作据付工事	秋田県大仙市太田町地内	レーキ式除塵機 N=1基 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
105	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その39)工事	秋田県仙北郡美郷町浪花 地内	開水路目地補修他 L=1,355m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
106	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路高屋敷トンネル補修工事	秋田県仙北市角館町白岩地内	トンネル空洞充填 V=980m3 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
107	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路愛宕トンネル補修工事	秋田県仙北郡美郷町千屋地内	トンネル空洞充填 V=450m3 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
108	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路(その4)工事	秋田県仙北郡美郷町浪花地内	目地補修工 L=1,360m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
109	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その38)工事	秋田県仙北郡美郷町黒沢地内ほか	開水路・暗渠改修 L=350m 開水路目地補修 L=360m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	ベンチフリューム L=110m		発注済み
110	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その40)工事	秋田県大仙市豊岡地内	開水路・暗渠改修 L=60m 開水路内面補修工 L=24m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	BOXカルバート L=60m		削除
111	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その32)工事	秋田県大仙市豊岡地内	開水路・暗渠改修 L=60m 開水路内面補修工 L=24m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	BOXカルバート L=60m		追加
112	田沢二期農業水利事業 田沢第二幹線用水路安全施設設置工事	秋田県大仙市豊岡、仙北郡美郷町黒沢地内他、	ガードレール、フェンス、原形復旧1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約4ヶ月	—		発注済み
113	旭川農業水利事業 旭川左岸幹線用水路(その2)工事	秋田県横手市安田地内	開水路補修 L=0.4km (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	ポリマーセメントモルタル W=20,000kg		発注済み
114	村山北部国営施設機能保全事業 村山北部発電所発電設備整備工事	山形県尾花沢市大字下柳渡戸地内	試運転調整1式、付帯工1式 (工事発注規模) 3千万円未満	電気工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
115	村山北部国営施設機能保全事業 丹生川左岸幹線用水路バルブ改修(その1)工事	山形県尾花沢市大字鶴子地内	電動バルブ駆動部改修1箇所 (工事発注規模) 3千万円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	—		発注済み
116	村山北部国営施設機能保全事業 新鶴子ダム管理制御設備改修(その1)工事	山形県尾花沢市大字鶴子地内	管理制御設備改修1式 (工事発注規模) 3千万円から6千円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		削除

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
117	村山北部国営施設機能保全事業 新鶴子ダム管理制御設備整備(その1)工事	山形県尾花沢市大字鶴子 地内	管理制御設備改修1式 (工事発注規模) 3千万円から6千円未満	電気通信工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	—		追加
118	村山北部国営施設機能保全事業 鶴巻田頭首工ゲート設備他改修工事	山形県尾花沢市大字鶴巻 田地内	ゲート塗装1式、巻上機調整1式、電 気設備改修1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
119	村山北部国営施設機能保全事業 丹生川左岸幹線用水路除塵機他改修工事	山形県尾花沢市大字鶴子 地内	除塵機改修1式、操作盤1式 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		削除
120	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路押切新田地区補修工事	山形県東田川郡三川町大 字押切新田地内他	水路表面補修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	—		発注済み
121	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路ゲート整備(その1)工事	山形県鶴岡市羽黒町地内 他	扉体補修1式、開閉装置更新1式、 操作盤更新1式 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—		発注済み
122	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路ゲート整備(その2)工事	山形県東田川郡三川町大 字押切新田地内他	扉体補修1式、開閉装置更新1式、 操作盤更新1式 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—		発注済み
123	赤川二期農業水利事業 中央管理所建築工事	山形県鶴岡市馬場町地内	中央管理所建築 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	建築一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—		発注済み
124	赤川二期農業水利事業 赤川頭首工管理棟補修工事	山形県鶴岡市熊出地内	赤川頭首工管理棟建屋補修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	—		
125	赤川二期農業水利事業 東2号幹線用水路補修(その2)工事	山形県鶴岡市柳久瀬地内 他	水路表面補修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
126	赤川二期農業水利事業 西3号幹線用水路ゲート整備(その1)工事	山形県鶴岡市青龍寺地内 他	扉体補修1式、開閉装置更新1式、 操作盤更新1式 (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	鋼構造物工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	—	入札予定時期 工期	
127	赤川二期農業水利事業 西3号幹線用水路ゲート整備(その2)工事	山形県鶴岡市寺田地内他	扉体補修1式、開閉装置更新1式、 操作盤更新1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	—	入札予定時期 工期	

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
128	赤川二期農業水利事業 水管理施設建設工事	山形県鶴岡市馬場町地内 他	管理機器製作据付 1式 (工事発注規模) 3億円から7.4億円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約18ヶ月	—		
129	赤川二期農業水利事業 赤川揚水機場撤去(その1)工事	山形県東田川郡三川町大 字横山地内	機場機械設備撤去1式、機场上屋 撤去1式、導水管撤去1式 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
130	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路押切新田・広野地区補修工事	山形県東田川郡三川町大 字押切新田地内他	水路表面補修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
131	赤川二期農業水利事業 東五ヶ村用水路補修(その2)工事	山形県鶴岡市羽黒町地内	水路表面補修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	—		追加
132	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路横山地区改修(その2)工事	山形県東田川郡三川町大 字横山地内	水路表面被覆(FRPMパネル) 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	—		追加
133	庄内あさひ農地保全事業 排水トンネル坑口覆工その他工事	山形県鶴岡市大網地内	排水トンネル坑口覆工 1式 坑門工 1式 (工事発注規模) 9千万円以上1.2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約4ヶ月	生コンクリート V=0.8百m3		発注済み
134	庄内あさひ農地保全事業 落とし込みボーリング工事	山形県鶴岡市大網地内	落とし込みボーリング 1式 (工事発注規模) 9千万円以上1.2億円未満	さく井工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	鋼管 φ100 L=1,435m		発注済み
135	庄内あさひ農地保全事業 集水井排水工(その1)工事	山形県鶴岡市大網地内	集水井排水ボーリング 1式 中継井工 1式 (工事発注規模) 9千万円以上1.2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	ライナープレート(φ3,500)57m		追加
136	庄内あさひ農地保全事業 集水井排水工(その1)工事	山形県鶴岡市大網地内	集水井排水ボーリング 1式 中継井工 1式 (工事発注規模) 9千万円以上1.2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	ライナープレート(φ3,500)57m		追加
137	最上川下流左岸農業水利事業 中央排水路補修(その1)工事	山形県酒田市落野目地内	排水路改修 L=30m (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約4ヶ月	積ブロック A=94m2	工事概要 主要建設資材需 要量	
138	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 熱海頭首工改修工事	福島県郡山市熱海町安子 島字大峯地内	下流エプロン改修 1式 護岸工等改修 1式 (工事発注規模) 6千万円以上9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	高強度生コンクリート V=1.9百 m3		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
139	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 深田調整池堤体下流面保護その他工事	福島県郡山市三穂田町山口地内	法面保護工 1式 排水処理工 1式 工事用道路敷鉄板 1式 減勢工室コンクリート工 1式 (工事発注規模) 3千万円以上6千万未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	敷鉄板 A=9百m ² 生コンクリート V=0.6百m ³		発注済み
140	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理用制御設備保守点検工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	自動制御機器点検 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	電気通信工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約12ヶ月	—		発注済み
141	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム取水設備その他保守点検工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	取水設備・放流設備・係船設備点検 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約12ヶ月	—		発注済み
142	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム布引観測所更新工事	福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾地内	水位・雨量観測設備更新 1式 無線設備更新 1式 局舎更新 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	電気通信工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	—		
143	国営施設応急対策事業 雄国山麓地区第1号揚水機場応急対策(その2)	福島県喜多方市塩川町中屋沢地内	主ポンプ設備部品交換(φ250mm) 1台 (工事発注規模) 3千万円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月			
144	会津南部農業水利事業 大川幹線用水路建設工事	福島県大沼郡会津美里町大石地内他	水路橋、取水工、土砂吐等改修 L=0.3km (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約9ヶ月	—		削除
145	会津南部農業水利事業 大川幹線用水路ゲート設備改修工事	福島県大沼郡会津美里町穂馬地内他	取水ゲート等改修7門 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
146	会津南部農業水利事業 大川幹線用水路(その2)工事	福島県大沼郡会津美里町黒川地内他	開水路補修 L=0.3km (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		削除
147	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路(その3)工事	福島県会津若松市門田町大字面川地内他	管水路補修L=0.2km (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		削除
148	会津南部農業水利事業 大川幹線用水路(その5)工事	福島県大沼郡会津美里町黒川地内	開水路補修 L=0.3km (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	—		追加

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
149	会津北部農業水利事業 八方幹線用水路ゲート製作据付工事	福島県喜多方市岩月町宮 津地内他	ゲート 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	—		発注済み
150	会津北部農業水利事業 八方幹線用水路分水工ゲート工事	福島県喜多方市岩月町大 都地内他及び耶麻郡北塩 原村北山地内	ゲート 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	—		発注済み
151	南相馬特定災害復旧事業 塚原第二旧排水機場撤去他災害復旧工事	福島県福島県南相馬市小 高区塚原地内他	塚原旧機場撤去 1式 小高川堤防築堤 1式 小沢海岸堤防護岸 1式 (工事発注規模) 3億円から7. 4億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	購入土 110百m3 コンクリートブロック 18百m2		発注済み
152	南相馬特定災害復旧事業 村上第二排水機場他災害復旧工事	福島県福島県南相馬市小 高区角部内地内他	村上第二(樋門樋管、排水路) 1式 村上(堤防、管理用道路) 1式 (工事発注規模) 3億円から7. 4億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約19ヶ月	購入土 180百m2 生コンクリート 9百m3 コンクリートブロック 65百m2		発注済み
153	南相馬特定災害復旧事業 小沢排水機場除塵設備災害復旧工事	福島県福島県南相馬市原 町区小浜地内	除塵設備製作据付 1式 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約12ヶ月	—		発注済み
154	南相馬特定災害復旧事業 小沢排水機場他ゲート設備災害復旧工事	福島県福島県南相馬市原 町区小浜地内他	小沢(樋門ゲート) 1式 村上第二(樋門ゲート) 1式 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約19ヶ月	—		発注済み
155	請戸川特別災害復旧事業 大柿ダム災害復旧(その4)工事	福島県双葉郡浪江町大字 室原地内	法面復旧 A=6, 150m2 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
156	請戸川特別災害復旧事業 請戸右岸幹線用水路他災害復旧(その1)工事	福島県双葉郡浪江町大字 室原地内他	管水路復旧 布設替え、管更正工 法ほか一式 (工事発注規模) 3億円から7. 4億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
157	請戸川特別災害復旧事業 掃部関頭首工災害復旧建設工事	福島県双葉郡浪江町大字 酒田字川原地内	堤体及び護岸復旧 1式 付帯施設復旧 1式 (工事発注規模) 3億円から7. 4億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約19ヶ月	生コンクリートV=17百m ³ PC逆T型擁壁 H-3.62～ 5.40,B-2.0,N=28基		発注済み
158	請戸川特別災害復旧事業 掃部関頭首工機械設備災害復旧建設工事	福島県双葉郡浪江町大字 酒田字川原地内	管理施設復旧 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約19ヶ月	—		削除

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
159	請戸川特別災害復旧事業 苅宿頭首工災害復旧建設工事	福島県双葉郡浪江町大字 苅宿字本関場地内	堤体及び護岸復旧 1式 付帯施設復旧 1式 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約20ヶ月	—		発注済み
160	請戸川特別災害復旧事業 苅宿頭首工ゲート設備等災害復旧建設工事	福島県双葉郡浪江町大字 苅宿字本関場地内	転倒ゲート復旧 3門 管理施設復旧 1式 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約19ヶ月	—		発注済み
161	請戸川特別災害復旧事業 青根場用水路他災害復旧工事	福島県双葉郡浪江町大字 井手地内他	開水路復旧 布設替え、目地補修、 断面修復ほか 一式 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
162	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区立野用水路等放射性物質流入防止 対策工事	福島県双葉郡浪江町立野 地内他	用水路蓋板設置等 L=1.5km (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	蓋板 N=2,100枚		発注済み
163	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区四栗用水路放射性物質流入防止対 策工事	福島県南相馬市小高区川 房地内他	用水路蓋板設置等 L=1.0km (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	蓋板 N=1,700枚		発注済み
164	仙台合同庁舎A棟6階・7階会議室設置その他工 事	仙台市青葉区本町三丁目3 番1号	間仕切り設置ほか一式 (3千万未満)	建築一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約4ヶ月			発注済み
165	旧秋田農政事務所本荘庁舎解体撤去工事	秋田県由利本荘市水林44 6	庁舎等解体撤去 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約4ヶ月		入札予定時期 工期	
166	旧秋田農政事務所横手庁舎解体撤去工事	秋田県横手市旭川2－29 －2	庁舎等解体撤去 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約3ヶ月			
167	東北農政局盛岡市庁舎焼却炉解体撤去工事	盛岡市愛宕町13－33	焼却炉解体撤去 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約1ヶ月		入札予定時期	

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
168	東北農政局山形市庁舎屋上防水改修工事	山形県山形市松波1－3－7	屋上防水改修 一式 (工事発注規模) 3千万未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約3ヶ月			

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事
該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事
該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	契約予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	中津山農業水利事業 旧古川排水路(その16)工事	宮城県石巻市飯野字大筒前地内他	排水路改修 L=190.0m (工事発注規模) 9千万円から1億2千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	大型連結ブロック 2300㎡		発注済み
2	岩手山麓農業水利事業 間接流域仮設ヤード整備(その1)その他工事	岩手県盛岡市藪川地内	仮設ヤード造成 1式 仮設道路造成 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	岩ズリ V＝8.09百m3	契約予定時期	
3	会津南部農業水利事業 大川導水路水路橋建設工事	福島県大沼郡会津美里町大石地内	水路橋改修L=0.02km (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約8ヶ月	－		追加
4	会津南部農業水利事業 大川幹線用水路(その3)工事	福島県大沼郡会津美里町穂馬地内他	取水工、土砂吐等改修L=0.1km (工事発注規模) 9千万から1. 2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	－		追加
5	会津南部農業水利事業 大川幹線用水路(その4)工事	福島県大沼郡会津美里町六日町地内他	急流工等改修L=0.1km (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	－		追加
6	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路(その4)工事	福島県会津若松市門田町大字面川地内他	管水路補修L=0.2km (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	－		追加

5. 随意契約に付そうとする工事
該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	小田川二期農業水利事業 小田川ダム係船上屋工事設計積算積算参考資料作成業務	既設係船上屋撤去1棟、係船建築1棟、ダム管理所車庫1棟、場内舗装工1式の積算参考資料作成工事1件	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
2	小田川二期農業水利事業 第5号幹線用水路他施設機能監視業務	現地調査 36,330m2、表面被覆試験施工86m2、モニタリング調査258m2、測量 0.001km2、実施設計 7.2km(表面被覆工)、実施設計1箇所(直接分土工)	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
3	津軽北部二期農業水利事業 十三湖機場他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		削除
4	津軽北部二期農業水利事業 芦野幹線用水路他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		削除
5	津軽北部二期農業水利事業 十三湖幹線用水路第3工区実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
6	津軽北部二期農業水利事業 砂山幹線排水路測量業務	測量 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
7	津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路測量業務	測量 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
8	津軽北部二期農業水利事業 芦野幹線用水路第3工区実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
9	津軽北部二期農業水利事業 芦野幹線用水路第2工区実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
10	十三湖農地防災事業 芦野頭首工周辺環境調査業務	魚類調査 1式 水質調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
11	十三湖農地防災事業 芦野頭首工樋管補足設計業務	樋管補足設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
12	十三湖農地防災事業 芦野頭首工(管理用ケーブル)用地測量業務	用地測量業務 1式	用地補償コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
13	十三湖農地防災事業 芦野頭首工管理棟周辺整備実施設計及び予備ゲート保管庫構想設計業務	管理棟周辺整備実施設計 1式 予備ゲート保管庫構想設計 1式	建設コンサルタント 建築士事務所	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
14	平川二期農業水利事業 五所川原幹線用水路実施設計業務	幹線用水路実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
15	平川二期農業水利事業 幹線用水路ゲート設計業務	幹線用水路ゲート実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
16	平川二期農業水利事業 赤堀幹線排水路他補足設計業務	幹線排水路補足設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
17	平川二期農業水利事業 頭首工ゲート操作手法検討業務	水理検討 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
18	平川二期農業水利事業 新堰幹線用水路他用地測量調査業務	新堰幹線用水路他の用地測量 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
19	国営土地改良事業地区調査 浅瀬石川二期地区用水計画補足検討その他業務	用水計画補足検討 1式 河川協議資料作成 1式 施設長寿命化計画作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
20	国営土地改良事業地区調査 浅瀬石川二期地区魚道遡上調査その他業務	魚道遡上調査 1式 猛禽類調査 1式 コウモリ調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
21	国営土地改良事業地区調査 浅瀬石川二期地区経済効果更新業務	経済効果の更新 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
22	広域農業基盤整備管理調査 岩木川左岸地区新小戸六ダム洪水量検討(その2)業務	ダム洪水量実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
23	国営造成施設水利管理事業 浪岡川地区河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
24	ストックマネジメント技術高度化事業 岩木川左岸地区幹線用水路補修工法検討その他業務	開水路目地補修工法検討 1式 ゴム堰漏気ほかモニタリング 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
25	国営施設応急対策事業浪岡川地区 銀頭首工建物等調査業務	建物調査(N=4棟)その他 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
26	国営造成施設水利管理事業 馬淵川沿岸地区ほか河川協議資料作成業務	河川協議図書作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
27	国営造成水利施設保全対策推進事業 猿ヶ石地区ほか用地測量業務	用地測量 1式 用地権原設定 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
28	地域整備方向検討調査 山王海三期地区用水計画基礎資料作成業務	受益面積等の調査	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
29	国営施設応急対策事業 盛岡南部地区事業計画補足資料作成業務	事業計画書(案)補足修正 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
30	国営造成水利施設保全対策指導事業 馬淵川沿岸地区大志田揚水機場他機能診断調査業務	揚水機場機能診断 1式 用水路機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
31	国営造成水利施設保全対策指導事業 岩手山麓地区小岩井主幹線用水路他機能診断調査業務	用水路機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
32	国営造成水利施設保全対策指導事業 大崎西部地区門前頭首工機能診断調査業務	頭首工機能診断 1式 揚水機場機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
33	国営造成水利施設保全対策指導事業 大崎西部地区清水川頭首工他機能診断調査業務	頭首工機能診断 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
34	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線用水路用地測量(その2)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
35	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線用水路用地調査(その1)業務	用地調査 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
36	広域基盤整備計画調査 最上川下流沿岸地区最上川幹線用水路機能診断調査業務	導水トンネル機能診断 L=3.2km	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
37	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区施設整備計画その他業務	主要施設(用、排水路)設計の補足、水管理制御設計、再生エネルギーの検討、概算工事費算定等	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
38	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区経済効果算定補足調査その他業務	経済効果、営農計画、受益面積、土地所有状況1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
39	広域農業基盤整備管理調査 能代地区水利状況調査業務	用水・排水系統調査	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
40	国営施設応急対策事業 成瀬皆瀬地区経済効果算定その他補足業務	受益面積及び土地所有状況の補足、費用対効果分析の算定、事業計画書(案)の作成	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
41	国営造成水利施設保全対策指導事業 最上川下流右岸地区揚水機場他機能診断調査業務	揚水機場 2ヵ所 幹線用水路 2路線 L=5.5km	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
42	国営造成水利施設保全対策指導事業 仙北平野地区1号幹線用水路機能診断調査業務	1号幹線用水路 1路線 L=13.2km	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
43	国営造成水利施設保全対策推進事業 仙北平野地区他用地調査等業務	連続転写図作成等	補償コンサルタント	約2ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
44	ストックマネジメント技術高度化事業 馬場目川下流地区サイホン管対策工法効果観測業務	管内変状調査1式 対策工法評価検討1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
45	ストックマネジメント技術高度化事業 仙北平野地区1号幹線用水路表面被覆対策工法効果観測業務	表面被覆対策工法変状調査1式 対策工法評価検討1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
46	広域基盤整備計画調査 安積疏水地区ほか施設長寿命化計画策定業務	安積疏水地区ほか施設更新整備計画作成 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	業務名、業務概要、履行期間、入札予定時期	
47	国営造成水利施設保全対策指導事業 郡山東部地区大田支線用水路ほか機能診断業務	管水路機能診断(3路線) L=21.6km	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
48	国営造成水利施設保全対策指導事業 郡山東部地区白岩支線用水路ほか機能診断その他業務	管水路機能診断(1路線) L=9.8km 水管理施設機能診断 1式 頭首工耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
49	国営造成水利施設保全対策指導事業 母畑地区他支線用水路等機能診断業務	管水路機能診断(10路線) L=5.5km	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
50	国営造成水利施設保全対策指導事業 会津宮川地区宮川幹線用水路機能診断業務	管水路機能診断(1路線) L=16.1km	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
51	ストックマネジメント技術高度化事業 母畑地区他水路補修工法検証その他業務	水路補修工法観察とりまとめ 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
52	国営施設応急対策事業 雄国山麓地区経済効果整理その他業務	受益面積及び土地所有状況精査、効果の補足・ 修正ほか	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
53	国営施設応急対策事業 雄国山麓地区事業計画整理その他業務	主要工事計画、総事業費及び事業計画書(案)の 補足・修正ほか	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
54	国営施設応急対策事業 母畑地区経済効果整理その他業務	受益面積及び土地所有状況精査、効果の補足・ 修正ほか	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
55	国営施設応急対策事業 隈戸川地区地区内導水幹線水路現況測量業務	基準点測量、水準測量、路線測量、現地測量	測量	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
56	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 安積疏水二期地区土地改良施設管理図作成業務	管理図書作成業務 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	業務名 履行期間 入札予定時期	
57	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム堤体変位測量業務	堤体変位測量 1式	測量	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
58	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム堆砂測量業務	堆砂測量 1式	測量	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
59	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理所無線設備移設設計その他業務	路線測量 1式 無線設備移設設計 1式 管理用道路設計 1式	設計	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		追加

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
60	国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工補足設計その他業務	頭首工補足設計及び河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
61	国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工補修等建設工事建物事前調査その他業務	建物事前調査 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	業務名 履行期間 入札予定時期	
62	国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工魚類調査業務	魚類調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
63	岩手山麓農業水事業 第二発電所水槽管理用道路調査測量設計業務	調査測量設計 L=1. 1km	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
64	岩手山麓農業水事業 南部主幹線用水路調査測量設計(その2)業務	調査測量設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	履行期間 入札予定時期	
65	岩手山麓農業水事業 岩洞ダム池敷法面用地測量(その3)その他業務	用地測量 A=5. 04ha	補償コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
66	岩手山麓農業水事業 導水路建物調査(その1)その他業務	建物・井戸調査1式	土地家屋調査	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
67	岩手山麓農業水事業 南部主幹線用水路用地測量(その1)その他業務	用地測量 A=5. 2ha (南部、北部)	補償コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
68	岩手山麓農業水利事業 岩手山麓地区事業再評価資料作成業務	予備的検討資料 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	履行期間 入札予定時期	
69	岩手山麓農業水利事業 導水路撤去実施設計業務	設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
70	和賀中央農業水利事業 飯豊送水路他調査設計業務	パイプライン実施設計 5.3km 地質調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
71	和賀中央農業水利事業 中央幹線放水路分流工補足設計業務	分流工補足設計 1式 分流工ゲート設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
72	和賀中央農業水利事業 導水路等補足設計業務	パイプライン補足設計 9路線 9.1km 除塵機実施設計 4基	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
73	和賀中央農業水利事業 石羽根取水口等積算参考資料作成その他業務	積算参考資料作成 1式 河川協議図書作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
74	和賀中央農業水利事業 上堰支線用水路実施設計業務	開水路等実施設計 0.8km	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
75	和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路機能診断業務	開水路等機能診断 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
76	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路横川目地区他用地測量調査業務	上堰幹線用水路他用地測量 3.0km	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
77	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム池敷用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
78	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム管理用施設測量設計業務	堤体管理用階段、監査廊昇降設備、係船設備、 堤体下流昇降施設、貯水池内進入路 実施設計 1式 現地測量 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
79	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム管理事務所基本設計業務	管理事務所(建築)基本設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
80	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム池敷基準点測量(その2)業務	基準点測量 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
81	中津山農業水利事業 旧後谷地排水機場等建物事後調査その他業務	建物事前調査 1式 建物事後調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
82	中津山農業水利事業 旧古川排水路境界確定その他用地測量業務	用地測量 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
83	中津山農業水利事業 排水監視システム補足設計業務	排水監視システム補足設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		削除

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
84	中津山農業水利事業 後谷地排水機場付帯設備等実施設計業務	付帯設備実施設計1式 現地調査 1式 騒音対策検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
85	中津山農業水利事業 中津山地区河川協議図書作成その他業務	河川協議図書作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
86	河南二期(一期)農業水利事業 筍堀排水路用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
87	河南二期(一期)農業水利事業 赤井堀排水路補足設計業務	排水路補足設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
88	河南二期(一期)農業水利事業 河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
89	河南二期(一期)農業水利事業 中区機場ポンプ設備その他実施設計業務	ポンプ設備・除塵設備実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
90	仙台東災害復旧関連区画整理事業 高砂換地区区画整理補足設計業務	ほ場整備補足設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
91	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区区画整理補足設計業務	ほ場整備補足設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
92	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷換地区区画整理補足設計業務	ほ場整備補足設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
93	仙台東特定災害復旧事業 仙台東地区水文水質他調査(その3)業務	水文水質調査 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
94	仙台東災害復旧関連区画整理事業 高砂換地区地区界用地測量(その4)業務	用地測量 1式	測量	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
95	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区地区界用地測量(その9)業務	用地測量 1式	測量	約4ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
96	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷換地区地区界用地測量(その8)業務	用地測量 1式	測量	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
97	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷換地区地区界用地測量(その9)その他業務	用地測量 1式	測量	約11ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
98	仙台東特定災害復旧事業 仙台東地区排水施設補足設計他業務	排水施設補足設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
99	設計材料単価調査業務	資材価格調査、公共事業労務費調査	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
100	積算基準歩掛解析業務	歩掛調査結果の解析、とりまとめ	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
101	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路橋梁他実施設計業務	橋梁実施設計 1式 樋門実施設計 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
102	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路東阿気地区用地測量調査業務	用地測量業務 1式	補償コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
103	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路六町地区用地測量調査業務	用地測量業務 1式	補償コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
104	横手西部農業水利事業 五郎兵衛排水路町屋敷地区用地測量調査業務	用地測量業務 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
105	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路薄井地区用地測量調査業務	用地測量業務 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
106	横手西部農業水利事業 皆瀬3号幹線用水路新平川地区用地測量業務	用地測量業務 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
107	横手西部農業水利事業 皆瀬1号幹線用水路金屋地区他用地調査業務	用地調査業務 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
108	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路丸子川サイホン他機能診断業務	丸子川サイホン機能診断 1式 赤倉川サイホン機能診断 1式 八島川サイホン機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
109	田沢二期農業水利事業 抱返頭首工所属替協議資料他作成業務	所属替協議資料作成 1式	補償コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
110	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路第3号開渠他用地測量調査業務	用地測量調査 1式	補償コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
111	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路高屋敷トンネル他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
112	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路杉沢トンネル他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
113	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路水位調節ゲート実施設計業務	水位調節ゲート 機能診断 1式、実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
114	田沢二期農業水利事業 田沢二期地区玉川右岸部魚類調査業務	魚類調査 1式、水質調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
115	田沢二期農業水利事業 河川協議資料作成他業務	河川協議資料作成 1式 放流工実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
116	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路北沢サイホン実施設計業務	北沢サイホン実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
117	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路北谷地沢サイホン他実施設計業務	北谷地沢サイホン実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
118	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路高野サイホンから大道2号サイホン補足設計業務	高野サイホン他補足設計業務 1式	建設コンサルタント	約2ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
119	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路68号開渠工から79号開渠工補足設計業務	68号開渠工補足設計 1式	建設コンサルタント	約2ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
120	田沢二期農業水利事業 田沢二期地区水管理制御施設基本設計業務	水管理制御施設基本設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
121	旭川農業水利事業所 旭川左岸幹線用水路調査設計(その2)業務	機能診断 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
122	旭川農業水利事業所 河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
123	旭川農業水利事業所 旭川地区環境配慮調査業務	環境調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
124	旭川農業水利事業所 旭川左岸幹線用水路他地質調査業務	地質調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
125	旭川農業水利事業所 旭川左岸幹線用水路測量(その2)業務	路線測量 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
126	旭川農業水利事業所 あいののダム工事用道路測量業務	工事用道路路線測量 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
127	旭川農業水利事業所 大戸川頭首工他用地測量(その1)業務	用地測量 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
128	旭川農業水利事業所 旭川左岸幹線用水路用地測量調査(その1)業務	用地測量 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
129	旭川農業水利事業所 三の堰用水路地質調査業務	地質調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
130	旭川農業水利事業所 三の堰用水路その他測量業務	路線測量 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
131	赤川二期農業水利事業 西1号幹線用水路ゲート設備実施設計業務	施設機械実施設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
132	赤川二期農業水利事業 東1号幹線用水路ゲート設備実施設計業務	施設機械実施設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
133	赤川二期農業水利事業 東2号幹線用水路ゲート設備実施設計業務	施設機械実施設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
134	赤川二期農業水利事業 赤川頭首工管理設備他調査設計業務	赤川頭首工管理設備等設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
135	赤川二期農業水利事業 赤川揚水機場用地測量調査業務	用地測量及び地盤変動影響調査 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
136	庄内あさひ農地保全事業 地すべり対策工用地測量(その3)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
137	庄内あさひ農地保全事業 動態観測(その7)業務	地すべり動態観測 1式	建設コンサルタント	約15ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
138	庄内あさひ農地保全事業 用水対策検討業務	用水計画策定 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		追加
139	最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水路他補修設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	業務名	
140	最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水機場他地質調査業務	地質調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
141	会津南部農業水利事業 大川幹線用水路(大石地区他)用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
142	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路(門田町地区)用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
143	会津南部農業水利事業 富川幹線用水路(真宮地区)用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
144	会津北部農業水利事業 八方幹線用水路他用地測量調査業務	用地測量 1式、用地調査 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
145	計画基礎諸元調査業務	用排水量観測調査 1式、土壌物理性試験 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
146	地すべり調査 地すべりブロック活動性検討業務	杭工施工地すべりブロックの安定度評価実証調査 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
147	地下水調査 農業用地下水利用実態調査とりまとめ業務	地下水利用実態のとりまとめ 1式、観測井・観測 孔の閉塞 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
148	農業生産基盤整備事業調査 水環境実態及び魚類等生息状況把握業務	水環境(植物プランクトン等)の実態把握調査 1 式 魚類等生息状況把握調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	小田川二期農業水利事業 小田川ダム耐震性能照査その他業務	工事用道路調査及び設計、表面保護補修工積算 参考資料作成 工事1件 ダム委員会資料作成業務 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
2	津軽北部二期農業水利事業 砂山機場実施設計業務	機場実施設計 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
3	津軽北部二期農業水利事業 河川協議資料作成業務	構造協議資料作成 1式、漁協対策資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
4	津軽北部二期農業水利事業 出崎機場補足設計業務	補足設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
5	津軽北部二期農業水利事業 芦野揚水機場実施設計業務	機場実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
6	津軽北部二期農業水利事業 砂山幹線排水路実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
7	津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
8	津軽北部二期農業水利事業 十三湖幹線排水路実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
9	十三湖農地防災事業 芦野頭首工既存基礎杭及び基礎地盤調査解析業務	調査業務 1式 解析業務 1式	建設コンサルタント 地質調査	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
10	平川二期農業水利事業 早瀬野ダム付帯施設補足設計業務	早瀬野ダム補足設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
11	平川二期農業水利事業 新堰幹線用水路サイホン調査設計その他業務	幹線用水路サイホン調査設計他 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
12	国営造成水利施設保全対策指導事業 岩木川左岸地区新小戸六ダム機能診断補足調査他業務	地質調査 1式 健全性の評価 1式 ダム安全性評価委員会資料作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
13	国営造成水利施設保全対策指導事業 岩木川左岸地区生田揚排水機場他機能保全計画策定業務	機能診断 1式 保全計画策定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
14	国営造成水利施設保全対策指導事業 平川地区三ツ目内頭首工他機能保全計画策定業務	機能診断 1式 保全計画策定 1式 測量業務 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
15	ストックマネジメント技術高度化事業 八戸平原地区漏水対策工法検討他業務	管水路可とう管漏水対策工法検討他 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
16	国営施設応急対策事業 浪岡川(二期)地区環境配慮調査方針作成業務	環境配慮調査方針作成 1式 現地環境調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
17	国営施設応急対策事業 浪岡川(二期)地区受益範囲GIS作成その他業務	一筆データの作成 1式 経済効果の算定 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
18	国営施設応急対策事業 浪岡川(二期)地区浪岡ダム他原因究明その他業務	ダム放流設備の原因究明その他 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
19	国営施設応急対策事業 浪岡川(二期)地区長橋幹線用水路耐震性能照査検討業務	幹線用水路の河川及び国道横断部の耐震性能 照査 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
20	国営施設応急対策事業 浪岡川(二期)地区施設整備構想検討業務	浪岡川(二期)地区施設整備構想の概定 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		追加
21	国営施設応急対策事業 雫石川沿岸地区経済効果算定その他業務	経済効果算定業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
22	国営造成施設水利管理事業 鳴瀬川地区河川協議資料作成その他業務	河川協議図書作成 1式 効果算定 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
23	国営造成水利施設保全対策指導事業 藤沢地区相川ダム機能診断調査業務	設計・施工の整理 健全性の評価 耐震性能照査作業ほか	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
24	国営造成水利施設保全対策指導事業 迫川上流地区荒砥沢ダム耐震性能照査業務	ダム耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
25	国営施設応急対策事業 迫川上流地区沖富調整池地下水流動形態検討業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
26	国営施設応急対策事業 旧迫川地区環境配慮検討業務	環境調査 1式 環境配慮基本方針作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
27	国営施設応急対策事業 雫石川沿岸地区事業計画作成業務	事業計画書(案)の作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
28	国営施設応急対策事業 雫石川沿岸地区施設長寿命化計画作成業務	施設長寿命化計画(案)補足 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
29	農業基盤整備管理調査 馬淵川沿岸地区事後評価費用対効果分析検討その他業務	経済効果算定等業務 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
30	国営施設応急対策事業 旧迫川地区経済効果算定その他業務	経済効果算定 1式 受益面積整理 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
31	国営施設応急対策事業 山王海三期地区山王海ダム取水塔他耐震性能照査業務	ダム取水塔など耐震性能照査	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
32	広域基盤整備計画調査 猿ヶ石用水地区ほか施設更新整備計画基礎資料作成業務	更新整備計画策定 1式 機能診断 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
33	国営施設応急対策事業 中田地区大泉揚水機場原因究明等調査業務	原因究明調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
34	国営施設応急対策事業 中田地区西田排水機場耐震性能照査検討業務	耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
35	国営施設応急対策事業 旧迫川地区篁岳幹線用水路原因究明等調査その他業務	原因究明調査 1式 地質調査 1式 測量 1式 機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
36	国営施設応急対策事業 旧迫川地区箕岳揚水機場基本設計業務	揚水機場基本設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
37	ストックマネジメント技術高度化事業 江合川地区取水工樋管劣化要因検討業務	表面被覆劣化要因検討 1式 モニタリング 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	履行期間 入札予定時期	
38	地域整備方向検討調査 山王海三期地区南幹線用水路他機能診断調査業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
39	国営施設応急対策事業 旧迫川地区排水解析業務	排水解析 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		追加
40	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線用水路実施設計(その2)その他業務	測量 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
41	地域整備方向検討調査 新庄泉田川地区整備構想策定補足その他業務	受益面積調査1式 反復率調査1式 水収支計算1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
42	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区水質保全対策その他業務	水質保全施設のシミュレーション等	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
43	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区水質保全計画等策定業務	水質検討会資料作成、開催 事業要件の検討等	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
44	広域農業基盤整備管理調査 能代地区畑作地域営農実態調査業務	営農実態・課題把握、対応方針とりまとめ等	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
45	国営施設応急対策事業及び地域整備方向検討調査 成瀬皆瀬地区他環境配慮業務	環境配慮対策の検討	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
46	国営施設応急対策事業 成瀬皆瀬地区皆瀬取水施設改修基本設計補足その他業務	基本補足設計 河川協議資料作成	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
47	国営施設応急対策事業 成瀬皆瀬地区皆瀬3号幹線用水路他基本設計業務	基本設計 2路線	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
48	国営造成水利施設保全対策指導事業 米沢平野地区東幹線用水路他機能診断調査業務	幹線用水路 2路線 L=7.7km	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
49	国営造成水利施設保全対策指導事業 能代地区素波里頭首工他機能診断調査業務	頭首工 1ヵ所 ダム取水塔 1ヵ所 支線用水路 1路線 L=5.5km	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
50	国営造成水利施設保全対策指導事業 月山山麓地区三又ダム耐震性能照査その他業務	河床ドレーン調査1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
51	国営造成水利施設保全対策指導事業 米沢平野地区水窪ダム耐震性能照査業務	資料収集とりまとめ1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
52	ストックマネジメント技術高度化事業 八郎潟地区開水路軟弱地盤対策工法試験観測業務	対策工法毎の挙動観測1式 対策工法毎の挙動解析等1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
53	ストックマネジメント技術高度化事業 新庄地区清水揚水機場ポンプ設備対策工法試験観測業務	ケーシング解放調査1式 対策工法の検証、有効性評価1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
54	国営造成施設水利管理事業 米沢平野地区他河川協議資料作成その他業務	河川協議資料作成 1式 水利用機能評価とりまとめ 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
55	国営造成施設水利管理事業 泉田川地区他河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
56	村山北部国営施設機能保全事業 新鶴子ダム取水塔等実施設計業務	取水塔制水ゲート1門実施設計 1式 緊急放流呑口ゲート1門実施設計 1式 側水路及び取付水路補修実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
57	村山北部国営施設機能保全事業 新鶴子ダム管理事務所等実施設計業務	観測所等補修実施設計1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
58	国営造成施設水利管理事業 安積疏水地区水利権変更協議資料作成業務	かんがい諸元の整理 1式 変更水収支計算の実施 1式 現行水利権との比較整理 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
59	国営造成施設水利管理事業 雄国山麓地区水利権変更協議資料作成業務	かんがい諸元の整理 1式 変更水収支計算の実施 1式 現行水利権との比較整理 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
60	広域農業基盤整備管理調査 隈戸川地区水利状況調査その他業務	水利用実態の調査、整理 1式 用水対策の検討 1式 総費用の整理 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
61	国営造成水利施設保全対策指導事業 安積疏水地区深田調整池安全性評価業務	耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
62	国営造成水利施設保全対策指導事業 会津北部地区日中ダム安全性評価業務	耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
63	国営造成水利施設保全対策指導事業 郡山東部地区高柴調整池耐震性能照査基礎資料作成業務	耐震照査資料整理	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
64	国営施設応急対策事業 雄国山麓地区大深沢調整池耐震性能照査基礎資料作成業務	資料収集・整理、健全性評価、ダム委員会資料作成	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
65	国営施設応急対策事業 雄国山麓地区揚水機場耐震対策検討業務	耐震性能照査	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
66	国営施設応急対策事業 母畑地区事業計画補足検討その他業務	水質調査、施設状況調査、事業構想の更新ほか	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
67	国営施設応急対策事業 母畑地区環境配慮基本方針補足検討業務	環境調査、環境配慮基本方針(案)の補足検討	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
68	国営施設応急対策事業 角田地区事業計画補足検討その他業務	電気設備の詳細診断調査、耐震性能照査、受益面積及び効果等精査、施設長寿命化計画(案)作成、事業計画書(案)補足・修正	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
69	国営施設応急対策事業 隈戸川地区事業構想検討その他業務	管水路の測量、機能診断調査、耐震性能照査、不測の事態の発生原因究明、施設整備構想策定ほか	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
70	国営施設応急対策事業 隈戸川地区経済効果算定その他業務	一定地域及び受益面積概定、概略効果算定ほか	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
71	岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム取水塔仮設計画設計業務	測量設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	履行期間 入札予定時期	

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
72	岩手山麓農業水利事業 第一発電所導水路設計業務	設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	履行期間 入札予定時期	
73	岩手山麓農業水利事業 北上川横断逆サイホン調査測量設計業務	調査測量設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	履行期間 入札予定時期	
74	岩手山麓農業水利事業 地域連携活動推進業務	調査計画 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	履行期間 入札予定時期	
75	和賀中央農業水利事業 施設管理情報集約機能改良検討業務	集約機能改良計画検討 1式 集約機能改良 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
76	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区環境調査(その3)業務	環境調査 1式 環境配慮方針改定(案)作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
77	和賀中央農業水利事業 水管理体系化検討業務	調査検討 1式 技術検討会運営 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
78	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム放流施設実施設計その他業務	放流設備実施設計 1式 河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
79	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム洪水吐施設実施設計業務	洪水吐施設実施設計 1式 河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
80	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム管理システム基本設計業務	管理システム基本設計 1式 警報装置基本検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
81	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム小水力発電施設補足設計その他業務	協議資料作成 1式 概算工事費算定 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
82	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム取水施設耐震性能照査業務	取水施設耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
83	中津山農業水利事業 国営土地改良事業再評価検討業務	経済効果算定 1式、委員会資料作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
84	中津山農業水利事業 地域環境保全対策検討その他業務	環境保全検討 1式、事業啓発資料作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
85	中津山農業水利事業 事業啓発資料作成業務	事業啓発資料作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
86	中津山農業水利事業 中津山地区環境影響調査業務	河川環境調査 1式、解析取りまとめ 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
87	河南二期(一期)農業水利事業 中区機場実施設計業務	排水機場実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
88	仙台東災害復旧関連区画整理事業 仙台東地区営農推進検討業務	営農推進検討 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	業務名、業務概要、履行期間、入札予定時期	
89	電気設備計画設計技術指針(高低圧編)改訂検討その2業務	電気設備計画設計技術指針(高低圧編)について、関連する技術基準、法令との整合等を調査、改訂検討に必要な資料の整理等	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
90	東北農政局管内国営事業総合技術支援業務	管内事業地区の抱える課題について支援	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
91	ストックマネジメント技術高度化事業 農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル(水路トンネル編)(案)検討業務	水路トンネル補修・補強工事に関するマニュアル素案をもとに、研究成果や有識者の意見等を踏まえた検討及びマニュアル案の作成等	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
92	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路今宿地区実施設計業務	排水路実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
93	旭川農業水利事業所 大戸川頭首工実施設計業務	実施設計1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
94	旭川農業水利事業所 大戸川頭首工ゲート設備設計業務	実施設計(ゲート設備) 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
95	旭川農業水利事業所 あいののダム取水塔調査設計業務	機能診断 1式 取水塔設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
96	旭川農業水利事業所 あいののダム実施設計業務	耐震性能照査1式、土取場地質調査(ダム堤体盛土材土質試験) 1式、実施設計1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
97	旭川農業水利事業所 あいののダム取水塔ゲート設備調査設計業務	取水塔ゲート(取水及び土砂吐ゲート)耐震性照査 13基 施設機械機能診断 1式 施設機械実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
98	旭川農業水利事業所 旭川地区事業推進検討業務	事業変遷と付加価値とりまとめ、事業PR資料・パネル作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	
99	旭川農業水利事業所 旭川左岸幹線用水路トンネルその他調査測量設計業務	機能診断 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
100	赤川二期農業水利事業 幹線用水路水理検討その他業務	幹線用水路水理検討 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
101	赤川二期農業水利事業 水路維持用水河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
102	赤川二期農業水利事業 効率的な水利用のための施設計画検討業務	水利用の効率化に資する施設計画の検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
103	庄内あさひ農地保全事業 集水井排水工その他設計業務	集水井排水工、中継井実施設計	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
104	庄内あさひ農地保全事業 地すべり機構解析その他業務	地すべり安定解析等機構解析 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
105	庄内あさひ農地保全事業 事業誌編集作成業務	事業誌編集作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
106	最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水機場実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
107	最上川下流左岸農業水利事業 中央排水機場実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
108	会津南部農業水利事業 富川頭首工調査測量実施設計業務	調査測量実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
109	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路(門田町地区)測量実施設計業務	測量実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
110	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路(大戸町地区)測量実施設計業務	測量実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
111	会津南部農業水利事業 富川幹線用水路測量実施設計業務	測量実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
112	会津南部農業水利事業 国営会津南部地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
113	会津南部農業水利事業 国営会津南部地区事業推進検討(その2)業務	会津地域の農業農村の持続的発展・振興等に関する検討、とりまとめ 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
114	会津北部農業水利事業 八方幹線用水路調査測量設計業務	平面測量 1式、C/Sマクロセル腐食調査 1式、 C/Sマクロセル腐食対策工実施設計 1式、用水 路附帯施設実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
115	会津北部農業水利事業 水管理施設設計業務	水管理施設実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	履行期間 入札予定時期	
116	会津北部農業水利事業 大平沼小水力発電調査測量設計業務	機能診断 1式、地質調査 1式、測量 1式、小水 力発電施設実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
117	会津北部農業水利事業 八方頭首工調査測量設計業務	機能診断 1式、測量 1式、頭首工実施設計 1 式、施設機械実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
118	会津北部農業水利事業 関柴幹線用水路調査測量設計業務	機能診断 1式、測量 1式、付帯施設実施設計 1 式、小水力発電施設基本設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
119	会津北部農業水利事業 大平沼取水施設調査設計業務	機能診断 1式、取水施設実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
120	福島農業基盤復旧再生計画調査 大柿ダム浸透流解析他検討業務	浸透流観測 1式 浸透流解析 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
121	福島農業基盤復旧再生計画調査 大柿ダム地震動解析他検討業務	土質試験 1式 地震動解析 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
122	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区放射性セシウム動態解析業務	放射性セシウムの動態解析 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	小田川二期農業水利事業 小田川ダム他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
2	小田川二期農業水利事業 第4号幹線用水路他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
3	津軽北部二期農業水利事業 若宮機場他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
4	十三湖農地防災事業 芦野頭首工現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
5	平川二期農業水利事業 平川二期地区現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
6	岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム他現場調査推進技術(その3)業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
7	岩手山麓農業水利事業 導水路他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
8	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
9	和賀中央農業水利事業 中央幹線放水路他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
10	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム工事用道路その他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
11	中津山農業水利事業 中津山地区現場調査推進業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
12	中津山農業水利事業 鶴家排水機場建築監理業務	建築監理 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
13	仙台東特定災害復旧事業 仙台東地区現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
14	仙台東災害復旧関連区画整理事業 山王揚水機場他上屋建築監理業務	建築監理 1式	建築士事務所	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
15	仙台東災害復旧関連区画整理事業 大沼揚水機場他上屋建築監理業務	建築監理 1式	建築士事務所	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
16	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路工事他推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
17	田沢二期農業水利事業 田沢二期地区現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
18	赤川二期農業水利事業 赤川揚水機場他現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
19	赤川二期農業水利事業 西1号幹線用水路他現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
20	赤川二期農業水利事業 中央管理所建築監理業務	建築監理業務 1式	建築士事務所	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
21	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 安積疏水二期地区現場推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
22	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理補助業務	宿直・日直業務	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
23	国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工予備ゲート格納庫改修工事監理業務	建築工事監理 1式	建築士事務所	約4ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
24	会津南部農業水利事業 大川幹線用水路他現場技術業務	現場技術 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
25	南相馬特定災害復旧事業 南相馬地区現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
26	南相馬特定災害復旧事業 南相馬地区管理技術マニュアル作成他業務	管理技術マニュアル作成 1式 管理図書作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		削除
27	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬地区棚塩排水機場積算参考資料作成業務	積算参考資料作成 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	履行期間 入札予定時期	
28	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬地区棚塩排水機場用地測量業務	用地測量 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	履行期間 入札予定時期	
29	請戸川特別災害復旧事業 請戸川地区現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
30	福島農業基盤復旧再生計画調査 請戸川地区災害復旧計画書取りまとめ業務	事業計画書変更説明資料編纂取りまとめ 一式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
31	福島農業基盤復旧再生計画調査 富岡町農業用取水堰等災害復旧調査測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (取水堰・農道橋)	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
32	福島農業基盤復旧再生計画調査 富岡町水路用ゲート設備災害復旧調査測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (水路用ゲート)	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
33	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町請戸地区他地形測量業務	災害復旧測量 1式 ・空中写真測量 ・水準測量及び一筆田面標高測量	建設コンサルタント	約5ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
34	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町八竜地区他管水路災害復旧調査測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (パイプライン)	建設コンサルタント	約5ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
35	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬市原町区農地・農業用施設災害復旧支援現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
36	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬市小高区農地・農業用施設災害復旧支援現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
37	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町農地・農業用施設災害復旧支援現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
38	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬市小高区耳谷用水路他災害復旧調査測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (開水路、ゲート設備等)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
39	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬市小高区ため池災害復旧調査測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (ため池)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
40	福島農業基盤復旧再生計画調査 大熊町ため池等災害復旧調査測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (ため池、水路)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
41	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町請戸地区農地災害復旧調査測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (農地、水路等)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
42	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬市小高区吉名用水路他災害復旧調査測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (開水路、パイプライン)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
43	福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町農業用水路他災害復旧調査測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (開水路、水路橋)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
44	福島農業基盤復旧再生計画調査 飯舘村農業用施設災害復旧調査測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (頭首工、揚水機等)	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
45	福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町両竹用水路他整備調査測量設計業務	用水路調査測量設計 1式 (開水路)	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
46	福島農業基盤復旧再生計画調査 富岡町農業用水路災害復旧等測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (開水路)	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
47	福島農業基盤復旧再生計画調査 大熊町農業用水路災害復旧等測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (開水路)	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
48	福島農業基盤復旧再生計画調査 飯舘村ため池災害復旧調査測量設計業務	災害復旧等調査測量設計 1式 (ため池)	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
49	福島農業基盤復旧再生計画調査 富岡町南沢ため池災害復旧調査測量設計業務	災害復旧調査測量設計 1式 (ため池)	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
50	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 農業用用水路等放射性物質モニタリング調査業務	水質・底質調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
51	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質モニタリング調査業務	水質・底質調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
52	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質詳細調査業務	水質・底質調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
53	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質対策関連調査業務	堆積状況調査等 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
54	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 大柿ダム放射性物質モニタリング調査(その4)業務	水質・底質調査 1式	建設コンサルタント	約13ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
55	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 大柿ダムかんがい用水放射性セシウム動態調査業務	水質・土壌調査 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
56	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区小屋木用水路等放射性物質流入防止対策工測量設計業務	蓋掛工測量、実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
57	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区立野用水路等放射性物質流入防止対策工測量設計業務	蓋掛工測量、実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
58	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区かんがい用水放射性セシウム濃度等調査業務	水質調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
59	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 大柿ダム放射性セシウム堆積状況調査業務	堆砂測量、底質調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
60	旧仙台食糧事務所(福島)須賀川支所庁舎解体撤去設計業務	建築設計業務 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	東北農政局国営造成農業用ダム安全性評価支援業務委託	委員会運営等	役務の提供等/調査・研究	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
2	庄内あさひ農地保全事業 地下水排除工評価業務(委託)	技術検討会企画、運営 1式	役務の提供等/調査・研究	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
3	ため池等放射性物質対策技術検討支援業務委託	委員会運営等	役務の提供等/調査・研究	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み

15. 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	東北農政局管内農業農村整備情報ネットワークシステムサーバ等運用保守業務	サーバ保守管理 1式	役務の提供等/その他	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
2	排水ポンプ修理業務	水中ポンプ修理 1式	役務の提供等/その他	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		
3	排水ポンプ等点検整備業務	水中ポンプ等点検整備 1式	役務の提供等/その他	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
4	国営造成水利施設保全対策指導事業 浅瀬石川地区二庄内ダム他地震計保守点検業務	点検作業 1式	役務の提供等/その他	約3ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		追加
5	北奥羽土地改良調査管理事務所 真空式温水機交換業務	真空式温水機交換 1式	役務の提供等/その他	約4ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		追加
6	国営土地改良施設防災情報ネットワーク事業 山王海地区山王海ダム他地震計保守点検業務	地震計保守管理 1式	役務の提供等/その他	約2ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
7	新宮川地区他地震観測機器点検業務	地震観測機器点検 1式	役務の提供等/その他	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
8	会津北部地区他雨量計更新業務	雨量計更新 1式	役務の提供等/その他	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
9	南相馬特定災害復旧事業 記録映像撮影業務	記録映像撮影 1式	役務の提供等/その他	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)	履行期間 入札予定時期	
10	東北農政局酒田市庁舎油汚染浄化計画作成業務	浄化事業計画作成他 一式	調査・研究	約2ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		追加

16. 随意契約に付そうとする役務
該当なし

注:1) 本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は四半期毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ(<http://www.i-ppi.jp>)にてご確認願います。