

平成28年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

平成28年11月22日

支出負担行為担当官
東北農政局長 松尾 元

1. 一般競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	小田川二期農業水利事業 小田川ダム洪水吐建設工事	青森県五所川原市金木町 喜良市小田川山地内	洪水吐ゲート2門、開閉装置1式 電気設備1式、操作室上屋1式 (工事発注規模) 3億円から7.4億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約18ヶ月	—		発注済み
2	小田川二期農業水利事業 作左エ門ため池法面保護他工事	青森県五所川原市飯詰影 日沢地内	法面保護1式、護岸工1式、仮締め 切り撤去1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	法面保護資材(コンクリート系)0.36 百m ²		発注済み
3	小田川二期農業水利事業 第5号幹線用水路新河放水路ゲート製作据付そ 他工事	青森県北津軽郡中泊町大 字中里地内ほか	ゲート3門、スクリーン1式、転落防 止網1式、転落防止柵1式、電気設 備1式、コンクリート補修1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
4	津軽北部二期農業水利事業 出崎機場ゲート設備補修工事	青森県つがる市稲垣町沼館 田光地内	ゲート補修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
5	津軽北部二期農業水利事業 出崎機場進入路設置その他工事	青森県つがる市稲垣町沼館 田光地内	工事進入路設置 L=409m (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
6	津軽北部二期農業水利事業 若宮幹線排水路(その2)工事	青森県北津軽郡中泊町大 字田茂木字若宮地内	鋼矢板表面被覆 L=550m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
7	十三湖農地防災事業 芦野頭首工管理棟建築工事	青森県北津軽郡中泊町大 字芦野地内	管理棟新築 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	建築一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
8	十三湖農地防災事業 芦野頭首工導水路(その2)工事	青森県北津軽郡中泊町大 字芦野地内	用水路補修 1式 (工事規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約5ヶ月	—		発注済み
9	ストックマネジメント技術高度化事業 平川地区管水路継手補修試験工事	青森県北津軽郡板柳町三 千石地内他	管水路継手補修 ・FRPM管 φ2800 1ヶ所 ・PC推進管 φ2400 5ヶ所 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
10	平川二期農業水利事業 三好排水機場ポンプ設備改修建設工事	青森県五所川原市大字鶴ヶ岡地内	ポンプ設備改修 2台、 電気設備改修 1式 (工事発注規模) 3億円から7.4億円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約19ヶ月			発注済み
11	平川二期農業水利事業 五所川原頭首工土砂吐ゲート補修工事	青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎地内	土砂吐ゲート補修 1門、 電気設備改修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月			発注済み
12	平川二期農業水利事業 新堰幹線用水路サイホン土砂撤去工事	青森県弘前市大字乳井地内	サイホン土砂撤去 440m ³ (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月			発注済み
13	平川二期農業水利事業 三好排水機場ゲート据付工事	青森県五所川原市大字鶴ヶ岡地内	ゲート据付 2門 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約5ヶ月			発注済み
14	平川二期農業水利事業 三好排水機場排水樋門上屋設置その他工事	青森県五所川原市大字鶴ヶ岡地内	樋門上屋 3棟、 コンクリート補修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月			発注済み
15	平川二期農業水利事業 幹線用水路流量計設置工事	青森県南津軽郡大鰐町大字宿川原地内	流量計設置1式 (工事発注規模) 3千万円未満	電気通信工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約4ヶ月			追加
16	岩手山麓(一期)農業水利事業 岩洞ダム貯水池浸食防止対策(その2)工事	岩手県盛岡市藪川地内	護岸工 L=0.4km (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	割り栗石 V=12百m ³		発注済み
17	岩手山麓(一期)農業水利事業 間接流域逆川取水路改修(その1)工事	岩手県盛岡市藪川地内	逆川主水路 L=1.6km (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約5ヶ月	—		発注済み
18	岩手山麓(一期)農業水利事業 北部主幹線用水路(その2)工事	岩手県滝沢市大崎地内他	水路補修 L=0.4km 管水路補修 L=0.1km (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
19	岩手山麓(一期)農業水利事業 北部主幹線用水路(その3)その他工事	岩手県滝沢市巣子地内他	水路改修 L=0.1km 管水路補修 L=0.4km トンネル補修工 L=0.1km (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	大型フリューム L=1百m		発注済み
20	和賀中部農業水利事業 夏油導水路(その3)その他工事	岩手県北上市和賀町岩崎地内	開水路改修 L=0.2km (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	大型フリューム L=1.4百m		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
21	和賀中部農業水利事業 農業専用取水工付帯整備工事	岩手県北上市和賀町仙人 地内	放水工等補修工他 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	生コンクリート V=0.1百m3 法面保護資材 A=1.2百m2		発注済み
22	和賀中部農業水利事業 導水幹線用水路他付帯整備工事	岩手県胆沢郡金ヶ崎町西 根地内他	付帯整備工 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
23	和賀中部農業水利事業 左岸導水幹線用水路第4工区(その8)工事	岩手県北上市和賀町横川 目地内	開水路(補修、改修) (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
24	和賀中部農業水利事業 導水幹線用水路他付帯整備(その2)工事	岩手県北上市和賀町横川 目地内他	付帯整備工 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
25	和賀中部農業水利事業 用水管理設備整備工事	岩手県北上市和賀町横川 目地内他	用水管理設備工 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	—		発注済み
26	和賀中部農業水利事業 左岸幹線用水路第1工区(その5)工事	岩手県北上市和賀町岩沢 地内他	管水路補修 L=0.1m 防護柵設置工 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	—		発注済み
27	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その4)工事	岩手県北上市和賀町横川 目地内	開水路改修 L=0.2km (工事発注規模) 9千万から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	大型フリューム L=2百m		発注済み
28	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その5)建設工事	岩手県北上市和賀町横川 目地内	開水路改修 L=0.8km (工事発注規模) 3億円から7. 4億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約10ヶ月	L形フリューム L=8百m		発注済み
29	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その8)工事	岩手県北上市和賀町横川 目地内	開水路改修 L=0.5km (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	L形フリューム L=5百m		発注済み
30	和賀中央農業水利事業 中央幹線放水路(その5)建設工事	岩手県北上市鬼柳地内他	開水路改修 L=0.3km (工事発注規模) 3億円から7. 4億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約10ヶ月	L形フリューム L=3百m		発注済み
31	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路(その6)工事	岩手県北上市和賀町横川 目地内	開水路改修 L=0.1km (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約4ヶ月	ボックスカルバート L=1百m	工事概要	
32	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム工事用道路(その1)工事	岩手県花巻市豊沢地内	道路造成 L=380m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	購入土 V=10百m3		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
33	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線用水路(その1)工事	岩手県一関市花泉金沢地 内	調整池補修1式 用水路補修 L=0.8百m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約4ヶ月	ポリマーセメントモルタル W=19,600kg FRPM管 L=0.8百m		追加
34	中津山農業水利事業 鶴家排水機場建設工事	宮城県石巻市小船越地内	排水機場工 1式、建屋 1式、 旧機場撤去 1式 (工事発注規模) 10億円から20億円未満	土木一式工事 建築一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約35ヶ月	生コンクリート V=61百m ³ 鉄筋 V=3.8百t コンクリート杭 N=1.57百本		発注済み
35	中津山農業水利事業 鶴家排水機場ポンプ設備建設工事	宮城県石巻市小船越地内	ポンプ設備工 1式 (工事発注規模) 10億円から20億円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約27ヶ月			発注済み
36	中津山農業水利事業 旧古川排水路(その9)その他工事	宮城県石巻市小船越地内	排水路埋立・護岸 1式 旧排水機場撤去 1式 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	護岸ブロック A=15百m ² アスファルト合材 W=1百t コンクリート二次製品水路 L=2百 m		発注済み
37	中津山農業水利事業 後谷地排水機場場内整備工事	宮城県石巻市成田地内	場内整備 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	アスファルト合材 W=8百t 砕石 V=14百m ³		発注済み
38	江合川地区直轄災害復旧事業 桜の目幹線用水路災害復旧(その2)工事	宮城県大崎市古川桜の目 地内	用水路復旧 L=90m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約5ヶ月			発注済み
39	仙台東特定災害復旧事業 客土材運搬道路原形復旧工事	宮城県加美郡色麻町四竈 字東原地内	道路舗装復旧工 L=158m (工事発注規模) 3千万円未満	舗装工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約3ヶ月	アスファルト舗装A=11百m ²		発注済み
40	仙台東特定災害復旧事業 旧高砂南部排水機場撤去他復旧工事	宮城県仙台市宮城野区蒲 生地内他	旧排水機場撤去 1式 排水樋門復旧 1式 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約10ヶ月	生コンクリート V=4.2百m ³ 捨石 V=2.4百m ³ ブロックマット V=10百m ²		発注済み
41	仙台東特定災害復旧事業 八丁堀他復旧工事	宮城県仙台市宮城野区岡 田地内	水路復旧他 1式 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	生コンクリート V=6.3百m ³ 積ブロック V=3.5百m ² 張ブロック V=0.4百m ²		発注済み
42	仙台東特定災害復旧事業 仙台東地区施設復旧工事	宮城県仙台市宮城野区岡 田及び若林区荒浜地内他	水門復旧他 1式 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	生コンクリート V=1.4百m ³ 積ブロック V=0.6百m ² 張ブロック V=0.7百m ²		発注済み
43	仙台東特定災害復旧事業 南蒲生樋門他ゲート設備製作据付工事	宮城県仙台市宮城野区蒲 生字八郎兵エ谷地内他	ゲート製作据付 1式 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月			発注済み
44	仙台東災害復旧関連区画整理事業 沖野揚水機場他ポンプ設備製作据付工事	宮城県仙台市若林区沖野 地内他	ポンプ設備製作据付 1式 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月			発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
45	仙台東災害復旧関連区画整理事業 沖野揚水機場他除塵設備製作据付工事	宮城県仙台市若林区沖野 地内他	除塵設備製作据付 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月			発注済み
46	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区他暗渠排水(その1)工事	宮城県仙台市若林区荒浜 地内	暗渠排水 1式 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	高密度ポリエチレン有孔管 L=149百m		発注済み
47	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区他暗渠排水(その2)工事	宮城県仙台市若林区荒井 地内他	暗渠排水 1式 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	高密度ポリエチレン有孔管 L=121百m		発注済み
48	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区暗渠排水(その3)工事	宮城県仙台市若林区荒井 地内	暗渠排水 1式 (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	高密度ポリエチレン有孔管 L=43百m		発注済み
49	仙台東災害復旧関連区画整理事業 高砂1ブロック区画整理(その1)工事	宮城県仙台市宮城野区福 室地内他	区画整理 A=6ha 排水路改修 L=0.4km (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	硬質塩ビ管 L=7百m 大型フリューム L=4百m		発注済み
50	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区区画整理第二期建設工事	宮城県仙台市若林区荒井 地内	区画整理 A=58ha 揚水機場工 1式 (工事発注規模) 7. 4億円から10億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 〈一括審査方式①〉	約19ヶ月	硬質塩ビ管 L=52百m L型フリューム L=5百m 排水フリューム L=35百m		発注済み
51	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区区画整理第三期建設工事	宮城県仙台市若林区荒浜 地内他	区画整理 A=73ha 揚水機場工 1式 (工事発注規模) 10億円から20億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 〈一括審査方式①〉	約19ヶ月	硬質塩ビ管 L=63百m 排水フリューム L=37百m		発注済み
52	仙台東災害復旧関連区画整理事業 高砂換地区区画整理第二期建設工事	宮城県仙台市宮城野区岡 田地内他	区画整理 A=73ha (工事発注規模) 10億円から20億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 〈一括審査方式②〉	約19ヶ月	硬質塩ビ管 L=59百m 排水フリューム L=56百m		発注済み
53	仙台東災害復旧関連区画整理事業 高砂換地区区画整理第三期建設工事	宮城県仙台市宮城野区岡 田地内他	区画整理 A=60ha (工事発注規模) 7. 4億円から10億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 〈一括審査方式②〉	約19ヶ月	硬質塩ビ管 L=62百m 排水フリューム L=52百m		発注済み
54	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区区画整理第四期(その1)建設工事	宮城県仙台市若林区荒井 地内	区画整理 A=71ha (工事発注規模) 10億円から20億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 〈一括審査方式②〉	約19ヶ月	硬質塩ビ管 L=77百m 大型フリューム L=27百m L形フリューム L=2百m 排水フリューム L=55百m		発注済み
55	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区区画整理第四期(その2)建設工事	宮城県仙台市若林区荒浜 地内	区画整理 A=42ha (工事発注規模) 7. 4億円から10億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 〈一括審査方式②〉	約19ヶ月	硬質塩ビ管 L=57百m 大型フリューム L=12百m 排水フリューム L=32百m		発注済み
56	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷1ー1ブロック区画整理(その1)工事	宮城県仙台市若林区荒井 地内	区画整理 A=28ha (工事発注規模) 3億円から7. 4億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定) 〈一括審査方式③〉	約7ヶ月	硬質塩ビ管 L=20百m 排水フリューム L=14百m		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
57	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷6ブロック区画整理(その1)工事	宮城県仙台市若林区二木 地内他	区画整理 A=55ha 揚水機場工 1式 (工事発注規模) 7. 4億円から10億円未満	土木一式工事	第4四半期 (概ね3月を予定) 〈一括審査方式④〉	約9ヶ月			追加
58	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷7ー1ブロック区画整理(その1)工事	宮城県仙台市若林区二木 地内他	区画整理 A=49ha 揚水機場工 1式 (工事発注規模) 7. 4億円から10億円未満	土木一式工事	第4四半期 (概ね3月を予定) 〈一括審査方式④〉	約9ヶ月			追加
59	亙理山元特定災害復旧事業 牛橋右岸承水路(その2)災害復旧工事	宮城県亙理郡山元町山寺 字牛橋地内他	排水路護岸工事 L=190m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	鋼矢板 200t		発注済み
60	亙理・山元農地海岸特定災害復旧工事 亙理・山元農地海岸地区周辺整備工事	宮城県亙理郡亙理町吉田 字砂浜地内	管理用道路路面保護工事 A=7,200m2 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約4ヶ月			発注済み
61	ストックマネジメント技術高度化事業 馬場目川下流地区腐食対策工法試験工事	秋田県南秋田郡大潟村字 東野地内他	パイプライン塗装工 1箇所 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約2ヶ月			
62	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その8)工事	秋田県横手市大雄字東中 島地内	排水路改修 L=520m (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	大型積ブロック A=1,630m2		発注済み
63	横手西部農業水利事業 皆瀬1号幹線用水路(その5)工事	秋田県横手市平鹿町醍醐 字四ツ屋地内	排水路改修 L=119m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	大型フリューム L=50m ボックスカルバート L=69m		発注済み
64	横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路(その10)工事	秋田県横手市清水町新田 地内他	落差工改修 2箇所 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	生コンクリート V=700m3		
65	横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路(その11)工事	秋田県横手市平鹿町上吉 田地内	排水路改修 L=280m (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	連節ブロック A=2,300m2 生コンクリート V=980m3		発注済み
66	横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路(その12)工事	秋田県横手市平鹿町上吉 田地内	排水路改修 L=300m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	連節ブロック A=1,700m2 生コンクリート V=400m3		発注済み
67	横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路(その13)工事	秋田県横手市平鹿町上吉 田地内	排水路改修 L=160m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	連節ブロック A=2,300m2		発注済み
68	横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路分水工ゲート設備製作据付工事	秋田県横手市平鹿町上吉 田地内	ゲート改修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
69	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路(その9) 工事	秋田県横手市大雄字東中島地内	排水路改修 L=395m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	大型積ブロック A=1,250m ²		発注済み
70	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路(その2) 工事	秋田県横手市大雄字山王地内他	排水路改修 L=380m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	大型積ブロック A=1,100m ²		発注済み
71	横手西部農業水利事業 五郎兵衛排水路(その4) 工事	秋田県横手市雄物川町南形地内	排水路改修 L=320m ゲート操作室建築 1式 (工事発注規模) 2. 3億円から3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	鋼矢板 500ton		発注済み
72	横手西部農業水利事業 五郎兵衛排水路(その5) 工事	秋田県横手市雄物川町南形地内	排水路改修 L=330m (工事発注規模) 1. 2億円から2. 3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	鋼矢板 510ton		発注済み
73	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その31) 建設工事	秋田県仙北郡美郷町黒沢地内	水路改修 L=249m、サイホン改修 L=28m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約7ヶ月	DCIP管L=28m コンクリート二次製品水路 L=244m		発注済み
74	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その7) 工事	秋田県仙北市角館町白岩杉沢地内他	水路改修 L=105m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=105m		発注済み
75	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その14) 工事	秋田県仙北郡美郷町黒沢地内	水路改修 L=118m、暗渠改修 L=222m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=118m FRPM管L=222m		発注済み
76	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その35) 工事	秋田県大仙市豊岡地内他	水路改修 L=153m、 工食用進入路 L=167m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=153m		
77	田沢二期農業水利事業 抱返頭首工仮設道路工事	秋田県仙北市角館町広久内下木松地内	仮設栈橋 L=18m、仮設橋台 L=33m、仮設道路L=91m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	H形鋼 8ton、覆工板 33ton		発注済み
78	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路10号トンネル補修工事	秋田県大仙市大神成地内他	表面被覆 A=790m ² (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約6ヶ月			発注済み
79	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路第8号トンネル補強工事	秋田県大仙市豊岡地内	水路トンネル内面補強 L=95m (工事発注規模) 9千万円から1. 2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	樹脂コンクリートパネル L=600m ²		発注済み
80	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路大台川放流ゲート製作据付工事	秋田県仙北郡美郷町字黒沢地内他	鋼製スライドゲート 2門 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月			

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
81	旭川農業水利事業 旭川左岸幹線用水路(その1)工事	秋田県横手市安田地内	開水路補修 L=0.1km (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	ポリマーセメントモルタル W=5,000kg		
82	村山北部国営施設機能保全事業 丹生川左岸幹線用水路小水力発電所整備(その2)工事	山形県尾花沢市大字下柳渡戸地内他	建屋1箇所・導水管 φ800mmL=4m (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	鋼管(φ800) L=4m		発注済み
83	赤川二期農業水利事業 小水力発電施設整備(その2)工事	山形県鶴岡市板井川地内	水圧管路 L=190m ヘッドタンク一式 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	FRPM管 L=1.5百m 鋼管 L=0.4百m		発注済み
84	赤川二期農業水利事業 西1号幹線用水路ゲート整備工事	山形県鶴岡市板井川地内他	ゲート N=6門 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約7ヶ月	—		発注済み
85	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路石揚分水工ゲート整備工事	山形県鶴岡市羽黒町三ツ橋地内	ゲート N=4門 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み
86	赤川二期農業水利事業 西1号幹線用水路板井川地区補修工事	山形県鶴岡市板井川地内他	用水路補修 1式 (工事規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	ポリマーセメントモルタル W=26,000kg レジンコンクリートパネル A=500m ²		発注済み
87	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路幕野内地区改修工事	山形県鶴岡市幕野内地内	表面被覆 A=2100m ² (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約3ヶ月	FRPMパネル A=2100m ²		追加
88	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路助川地区他改修(その1)工事	山形県鶴岡市助川地内他	表面被覆 A=1800m ² (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約3ヶ月	FRPMパネル A=1800m ²		追加
89	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路助川地区他改修(その2)工事	山形県鶴岡市助川地内他	表面被覆 A=2200m ² (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約3ヶ月	FRPMパネル A=2200m ²		追加
90	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路横山地区改修工事	山形県東田川郡三川町横山地内	表面被覆 A=2300m ² (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約3ヶ月	FRPMパネル A=2300m ²		追加
91	ストックマネジメント技術高度化事業 母畑地区管継手部更生工法試験工事	福島県石川郡石川町大字塩沢地内	鋼管・PC管継手部の製管工法の試験施工 φ1350、L=40m (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		削除
92	国営施設応急対策事業 雄国山麓地区第1号揚水機場応急対策	福島県喜多方市塩川町中屋沢地内	横軸片吸込多段渦巻ポンプ(φ250mm)の応急復旧対策 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	—		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
93	羽島ダム管理事業 羽島ダム管理用制御装置保守点検工事	福島県岩瀬郡天栄村大字 羽島地内	管理用制御装置等保守点検 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	電気通信工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約12ヶ月	—		発注済み
94	羽島ダム管理事業 羽島ダム取水設備その他保守点検工事	福島県岩瀬郡天栄村大字 羽島地内	取水設備、放流設備その他保守点 検 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約12ヶ月	—		発注済み
95	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 深田調整池取水設備改修建設工事	福島県郡山市三穂田町山 口地内	取水塔、管理塔改修 1式 流量調節弁更新 2門 (工事発注規模) 2. 3億円以上3億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約20ヶ月	—		発注済み
96	安積疎水二期国営造成土地改良施設整備事業 熱海頭首工遠隔操作盤他改修工事	福島県郡山市熱海町安子 島字大峯地内	遠隔操作盤更新 1式 機側操作盤更新 1式 (工事発注規模) 3千万円以上6千万円未満	電気工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	—		発注済み
97	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 深田調整池仮設道路その他工事	福島県郡山市三穂田町山 口地内	工事用道路 L=220m 仮締切工等 1式 (工事発注規模) 3千万円以上6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	採石 V=40百m3		発注済み
98	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 上流部水路トンネル補修(その6)工事	福島県耶麻郡猪苗代町大 字山潟字沼上山地内	トンネル裏込注入工 L=723m (工事発注規模) 6千万円以上9千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	可塑性グラウト V=4百m3		発注済み
99	国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工予備ゲート格納庫他改修工事	宮城県名取市高館熊野堂 地内	予備ゲート格納庫他改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約4ヶ月	—		
100	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路(その2)工事	福島県会津若松市神指町 字東神指地内他	開水路補修 L=2.2km (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月			発注済み
101	会津北部農業水利事業 下台幹線用水路工事	福島県喜多方市岩月町入 田付地内	管水路補修 L=0.6km (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月			
102	南相馬特定災害復旧事業 村上排水機場管理橋その他災害復旧工事	福島県南相馬市小高区村 上地内他	管理橋、既設水門撤去 1式 河川堤防工、仮締切撤去 1式 (工事発注規模) 3億円から7. 4億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	生コンクリート 2百m3 護岸ブロック 11百m2		発注済み
103	南相馬特定災害復旧事業 福浦南部幹線排水路災害復旧工事	福島県南相馬市小高区井 田川地内	幹線排水路 L=1,900m 橋梁 3ヶ所、付帯工 1ヶ所 (工事発注規模) 10億円から20億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約31ヶ月	生コンクリート 7百m3 コンクリート柵板 52百m2 H型鋼 12百ton、鋼矢板 3百 ton		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
104	請戸川特別災害復旧事業 大柵ダム災害復旧(その3)工事	福島県双葉郡浪江町大字 室原地内	法面復旧工 A=9,300m ² 、導水管ト ンネル復旧 1式、洪水吐復旧工 1 式、その他復旧工 1式 (工事発注規模) 3億円から7.4億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	モルタルV=700m ³ 、エポキシ系 注入材=800kg、ポリマーセメント モルタル7kg、組立ハウス4m ² =2 棟		発注済み
105	請戸川特別災害復旧事業 請戸左岸幹線用水路その他災害復旧(その3)工 事	福島県双葉郡浪江町大字 立野地内	布設替 L=11.0m、管水路改修・補 修 1式 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	山砂 V=10百m ³		発注済み
106	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸左岸幹線用水路放射性物質流入防止対策 工事	福島県双葉郡浪江町大字 立野地内	開水路蓋掛け L=694.94m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約5ヶ月			発注済み
107	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 大柵ダム濁度情報システム製作据付工事	福島県双葉郡浪江町大字 室原地内他	水質監視施設 1式 観測警報設備 1式 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	電気通信工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月			発注済み
108	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 大柵ダム濁水制御設備製作据付工事	福島県双葉郡浪江町大字 室原地内	取水・放流開閉設備 1式 電気設備 1式 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月			発注済み
109	東北農政局秋田市庁舎冷却塔改修工事	秋田県秋田市山王地内	冷却塔改修工事 一式 (工事発注規模) 3千万円未満	管工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約3ヶ月			発注済み
110	東北農政局電話交換設備更新工事	宮城県仙台市青葉区本町 地内	電話設備更新工事 一式 (工事発注規模) 3千万円未満	電気通信工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約3ヶ月			発注済み
111	東北農政局福島市庁舎電話交換設備更新工 事	福島県福島市浜田町地内	電話設備更新工事 一式 (工事発注規模) 3千万円未満	電気通信工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約2ヶ月			

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事
該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事
該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	契約予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	名取川特定災害復旧事業 名取川地区周辺整備他災害復旧(その2)工事	宮城県名取市下増田字広 浦地内他	管理用道路造成 L=50m 排水機場内整備工事 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	アスファルト合材 A=1百t U型フリューム(300) L=1百m		発注済み

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
2 中津山農業水利事業 旧古川排水路(その12)工事	宮城県石巻市小船越地内	排水路改修 L=70m (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5ヶ月	護岸ブロック A=8.26百㎡		追加

5. 随意契約に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	契約予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路斉内川水管橋補強(その2) 工事	秋田県大仙市大神成地内 他	水管橋外面塗装他 (工事発注規模) 3千万円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約2ヶ月			発注済み

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	小田川二期農業水利事業 第4号幹線水路他調査設計業務	施設機能調査 1式、実施設計 1式、積算参考資料作成 2件	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		追加
2	小田川二期農業水利事業 蒔田揚水機場電気設備設計業務	機能診断調査 1式、実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		追加
3	津軽北部二期農業水利事業 芦野幹線水路他調査業務	継目試験ほか、機能診断及び測量 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第4四半期 (概ね1月を予定)	履行期間 入札予定時期	
4	津軽北部二期農業水利事業 芦野幹線水路第3工区実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第4四半期 (概ね1月を予定)	履行期間 入札予定時期	
5	津軽北部二期農業水利事業 若宮幹線排水路他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
6	津軽北部二期農業水利事業 出崎機場工事用道路等用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
7	津軽北部二期農業水利事業 芦野幹線水路第1工区実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
8	十三湖農地防災事業 芦野頭首工周辺環境調査業務	魚類調査 1式 水質調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
9	十三湖農地防災事業 芦野頭首工管理棟積算参考資料他作成業務	管理棟積算参考資料他 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
10	十三湖農地防災事業 芦野頭首工ほか用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
11	十三湖農地防災事業 芦野頭首工ゲート設備詳細設計その他業務	ゲート設備詳細設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
12	十三湖農地防災事業 内水面漁業権等調査業務	漁業権等基礎調査 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
13	平川二期農業水利事業 幹線水路制水ゲート調査設計業務	ゲート10門の調査設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
14	平川二期農業水利事業 河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
15	広域農業基盤整備管理調査 岩木川左岸地区新小戸六ダム洪水量検討業務	ダム洪水量の構想検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
16	広域農業基盤整備計画調査 岩木川左岸地区施設更新計画作成業務	長寿命化計画策定 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
17	国営施設応急対策事業浪岡川地区 銀頭首工補足設計その他業務	補足設計 1式 河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
18	国営施設応急対策事業浪岡地区 川倉揚水機場補足設計業務	補足設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
19	国営造成施設水利管理事業 浪岡川地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
20	地域整備方向検討調査 山王海三期地区水路維持用水検討業務	用水路(開水路)必要流速検討 1式 用水路(パイプライン)充水等必要日数検討 1式	建設コンサルタント	約2ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
21	広域農業基盤整備管理調査「北上地域」 中田地区受益地調査業務	受益面積等の調査 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第4四半期 (概ね1月を予定)	業務名、業務概要、履行期間、入札予定時期	
22	国営造成施設水利管理事業 馬淵川沿岸地区ほか河川協議資料作成業務	水収支計算 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
23	広域基盤整備計画調査 大崎地区ほか機能診断調査その他業務	施設機能診断調査 1式 長寿命化計画の策定 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
24	国営造成水利施設保全対策指導事業 中田地区大泉幹線用水路他機能診断調査業務	幹線用水路機能診断 1式 用水管理施設 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
25	国営造成水利施設保全対策推進事業 岩手山麓地区ほか用地測量(その2)業務	用地測量 1式 用地権原設定 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
26	ストックマネジメント技術高度化事業 江合川地区地下水排除技術検討業務	排水シミュレーション検討 1式 地下排水技術検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
27	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線用水路用地測量(その1)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	業務名 履行期間 入札予定時期	
28	国営土地改良事業地区調査 最上川下流左岸地区排水路他補足調査測量設計業務	排水機場補足設計 1式、排水路補足設計 1式、 放水路測量 1式、排水機場地質補足調査 1式、 排水路及び樋管診断調査 1式	建設コンサルタント 測量	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
29	国営土地改良事業地区調査 最上川下流左岸地区経済効果補足算定その他業務	効用算定の補足調査 1式、土地所有状況の整理 1式、事業計画書(案)の補足 1式	建設コンサルタント 測量	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
30	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区経済効果算定補足調査その他業務	経済効果、面積算定他 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
31	国営施設応急対策事業 成瀬皆瀬地区環境配慮補足調査その他業務	環境調査、環境配慮基本方針(案)の取りまとめ 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
32	国営施設応急対策事業 能代地区第2号導水路耐震性能照査業務	第2号導水路耐震性能調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
33	ストックマネジメント技術高度化事業 最上川中流地区西部幹線用水路診断技術検証業務	揚水機場の鋼管腐食診断技術の検証 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
34	ストックマネジメント技術高度化事業 仙北平野地区1号幹線用水路表面被覆対策工法効果観測業務	対策工法のモニタリング 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
35	広域基盤整備計画調査 亘理地区施設更新計画基礎資料作成業務	健全度マップ作成 L≒16km	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
36	広域基盤整備計画調査 安積疎水地区施設更新計画基礎資料作成業務	健全度マップ作成 L≒13km	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
37	地域整備方向検討調査 角田二期地区調査報告書作成業務	調査結果とりまとめ 1式	建設コンサルタンツ	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
38	国営造成水利施設保全対策指導事業 母畑地区支線用水路機能診断業務	支線用水路施設機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
39	国営造成水利施設保全対策指導事業 阿武隈上流地区ほか機能診断業務	支線用水路施設機能診断 1式 ダム取水施設機能診断 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
40	国営施設応急対策事業 雄国山麓地区事業計画等整理業務	事業計画(案)及び河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
41	国営施設応急対策事業 雄国山麓地区経済効果算定その他業務	受益面積精査、経済効果(更新)、環境調査(鳥 類) 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
42	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム堤体変位測量業務	4級基準・水準点測量 1式	測量	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
43	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム取水設備防塵対策設計その他業務	防塵対策設計 1式、河川協議資料作成 1式、施 設管理図作成 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		追加

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
44	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理用図書作成業務	地図転写及び転写連続図作成 A=209.2ha	補償コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		追加
45	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 深田調整池用地測量等業務	用地測量業務 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
46	国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工ゲート実施設計業務	頭首工取水ゲート改修工事に係る実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
47	国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工用地測量業務	用地測量業務 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
48	環境保全調査 生物多様性生息状況把握業務	魚類等生息状況把握 1式 コウモリ類生息状況把握 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
49	地すべり調査「地すべり防止施設の長寿命化計画策定の手順書(案)」 に係る調査・点検業務	地すべり防止施設長寿命化計画策定手順書に係 る調査・点検等 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
50	設計材料単価調査業務	資材価格調査、公共事業労務費調査	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
51	施設機械設備機能診断歩掛データ整理補助業務	施設機械設備の機能診断歩掛データの整理・解 析	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
52	既設水路断面修復工歩掛解析業務	歩掛調査結果の解析、とりまとめ	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
53	和賀中部農業水利事業 導水幹線用水路補足調査その他業務	補足調査、設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
54	和賀中部農業水利事業 導水幹線用水路用地測量調査業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
55	和賀中部農業水利事業 導水幹線用水路完了図書作成その他業務	完了図書作成 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
56	和賀中部農業水利事業 入畑ダム完了図書作成その他業務	完了図書作成 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
57	岩手山麓(一期)農業水利事業 岩洞ダム池敷法面用地測量調査(その2)その他業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
58	岩手山麓(一期)農業水利事業 北部主幹線用水路用地測量調査(その2)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
59	岩手山麓(一期)農業水利事業 導水路地下埋設区間用地測量調査(その2)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
60	岩手山麓(一期)農業水利事業 間接流域取水堰他調査測量設計業務	機能診断 1式 測 量 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
61	岩手山麓(一期)農業水利事業 岩洞ダム池敷法面測量設計(その3)その他業務	測 量 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
62	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路他用地測量調査業務	用地測量調査 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
63	和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路測量(その1)業務	基準点測量 1式 路線測量 1式	測量	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
64	和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路測量(その2)業務	基準点測量 1式 路線測量 1式	測量	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
65	和賀中央農業水利事業 村崎野幹線用水路基本設計他業務	機能診断 1式 開水路基本設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		発注済み
66	和賀中央農業水利事業 石羽根取水口補足設計業務	取水口、トンネル補足設計 1式 河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
67	和賀中央農業水利事業 飯豊送水路路線設計業務	管水路路線設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
68	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路用地測量(その4)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
69	和賀中央農業水利事業 長根導水路他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
70	和賀中央農業水利事業 上堰幹線用水路法面対策検討業務	法面対策検討 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
71	和賀中央農業水利事業 尻平川サイホン他補足設計業務	サイホン補足設計 1式 パイプライン補足設計 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第4四半期 (概ね1月を予定)		
72	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム取水施設補足設計その他業務	取水施設補足設計 1式 堆積物調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
73	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム池敷基準点測量業務	基準点測量 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		追加

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
74	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム工事用道路地質調査業務	地質調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		追加
75	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム放流施設実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第4四半期 (概ね1月を予定)		追加
76	中津山農業水利事業 中津山地区再評価業務	経済効果算定用資料収集業務 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
77	中津山農業水利事業 中津山地区環境調査業務	水質調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
78	横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路醍醐地区用地測量調査業務	用地測量調査 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
79	横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路沖田地区用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
80	横手西部農業水利事業 皆瀬1号幹線用水路四ツ屋地区用地測量調査業務	用地測量調査 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
81	横手西部農業水利事業 五郎兵衛排水路桑田地区用地測量調査業務	用地測量調査 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
82	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路下開地区用地測量調査業務	用地測量調査 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
83	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路東中島地区用地測量調査業務	用地測量調査 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
84	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路木戸口西地区用地測量調査業務	用地測量調査 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
85	横手西部農業水利事業 皆瀬3号幹線用水路蛭野地区用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
86	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路実施設計業務	排水路実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
87	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路大台川サイホン余水吐他実施設計業務	ゲート余水吐、放水口ゲート電動化、施工計画 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
88	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路第2号開渠他用地測量調査業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
89	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路抱返放水口ゲート設備他実施設計業務	ゲート設備機能診断 1式 ゲート設備実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
90	田沢二期農業水利事業 田沢二期地区河川協議更新図書作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
91	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路第3号トンネルから第7号トンネル他用地測量調査業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
92	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路北沢水管橋補足設計業務	既設サイホン撤去計画他 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
93	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路大相沢トンネル他補強工法検討業務	トンネルの補強工法の検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
94	田沢二期農業水利事業 第二小滝川サイホン実施設計業務	第二小滝川サイホン実施設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
95	田沢二期農業水利事業 真昼川サイホン他実施設計業務	真昼川サイホン実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		追加
96	田沢二期農業水利事業 高屋敷トンネル他実施設計業務	高屋敷トンネル実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		追加
97	田沢二期農業水利事業 愛宕トンネル他実施設計業務	愛宕トンネル実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		追加
98	旭川農業水利事業所 旭川左岸幹線用水路測量設計業務	測量業務 1式 設計業務 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
99	旭川農業水利事業所 河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
100	赤川二期農業水利事業 西3号幹線用水路ゲート設備実施設計業務	ゲート設備等設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
101	赤川二期農業水利事業 東3号幹線用水路押切新田補足設計業務	幹線用水路補足設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		発注済み
102	赤川二期農業水利事業 中央管理所建築その他調査設計業務	中央管理所設計他 1式	建築士事務所	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
103	庄内あさひ農地保全事業 地すべり対策工用地測量(その2)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
104	庄内あさひ農地保全事業 動態観測(その6)業務	地すべり動態観測 1式	建設コンサルタント	約13ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
105	仙台東災害復旧関連区画整理事業 高砂換地区地区界用地測量(その3)業務	用地測量 1式	測量	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
106	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区地区界用地測量(その6)業務	用地測量 1式	測量	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
107	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区地区界用地測量(その7)業務	用地測量 1式	測量	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
108	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷換地区地区界用地測量(その8)業務	用地測量 1式	測量	約6ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
109	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷換地区地区界用地測量(その6)業務	用地測量 1式	測量	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
110	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷換地区地区界用地測量(その7)業務	用地測量 1式	測量	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
111	仙台東特定災害復旧事業 仙台東地区水文水質調査その他業務	水文水質調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
112	仙台東災害復旧関連区画整理事業 高砂2ブロック区画整理詳細設計業務	ほ場整備実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
113	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷3ー1ブロック区画整理詳細設計業務	ほ場整備実施設計 1式 揚水機場実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
114	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷4ー2ブロック区画整理補足設計業務	ほ場整備補足設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
115	仙台東災害復旧関連区画整理事業 七郷7ブロック区画整理詳細設計業務	ほ場整備実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
116	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷5ブロック区画整理詳細設計業務	ほ場整備実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
117	仙台東災害復旧関連区画整理事業 六郷6ブロック他区画整理補足設計業務	ほ場整備実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
118	仙台東災害復旧関連区画整理事業 赤沼第2揚水機場設計業務	揚水機場実施設計 1式 測量 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
119	仙台東災害復旧関連区画整理事業 日辺揚水機場他設計業務	揚水機場実施設計 1式 測量 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
120	仙台東災害復旧関連区画整理事業 用水管理に関する施設設計業務	揚排水機場及びゲート設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
121	亘理・山元農地海岸特定災害復旧事業 亘理・山元農地海岸水質調査その他業務	水質調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
122	亘理・山元農地海岸特定災害復旧事業 海岸堤防用地測量(その4)業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
123	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路大戸町地区他用地測量業務	用地測量調査 1式	補償コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
124	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路公図等調査業務	公図等調査 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
125	会津南部農業水利事業 富川幹線用水路他公図等調査業務	公図等調査 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		追加
126	福島農業基盤復旧再生計画調査 大柿ダム水位上昇試験監視業務	水位上昇試験中の堤体及び各施設の巡回点検 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	亘理・山元農地海岸特定災害復旧事業 亘理・山元農地海岸環境モニタリング業務	環境調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	小田川二期農業水利事業 小田川ダム耐震性能照査地質調査(その2)業務	ダム堤体ボーリング 1式、現場調査及び室内試験 1式、分析解析 1式	地質調査	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
2	津軽北部二期農業水利事業 若宮機場実施設計業務	機場実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
3	津軽北部二期農業水利事業 十三湖機場実施設計業務	機場実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
4	津軽北部二期農業水利事業 下車力機場実施設計業務	機場実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
5	津軽北部二期農業水利事業 新河排水機場実施設計業務	排水機場実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
6	津軽北部二期農業水利事業 河川協議資料作成業務	水利使用規則作成ほか 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第4四半期 (概ね1月を予定)	履行期間 入札予定時期	
7	津軽北部二期農業水利事業 津軽北部二期地区事業推進検討業務	事業PR資料作成ほか 1式	その他	約3ヶ月	第4四半期 (概ね1月を予定)	履行期間 入札予定時期	
8	十三湖農地防災事業 芦野頭首工取水樋管ほか機能診断業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
9	平川二期農業水利事業 水管理施設実施設計業務	地区全体の水管理施設実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
10	平川二期農業水利事業 五所川原幹線用水路測量設計業務	実施設計 1式 基本設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
11	平川二期農業水利事業 平川二期地区事業推進検討業務	事業推進検討資料作成 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		追加
12	国営造成水利施設保全対策指導事業 西津軽地区新小戸六ダム機能診断調査業務	機能診断1式 地質調査1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
13	ストックマネジメント技術高度化事業 平川地区幹線用水路補修工法検討その他業務	管水路継手補修工法検討 1式 工事施工計画設計ほか 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
14	国営水利システム再編事業 浅瀬石川二期地区環境配慮基本方針検討業務	環境配慮基本方針検討 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
15	国営かんがい排水事業 二庄内ダム機能診断及び保全対策検討業務	ダム及び導水トンネル等の機能診断 1式 保全対策の策定 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
16	国営水利システム再編事業 浅瀬石川二期地区施設計画策定その他業務	用排水計画の作成 1式 施設改修計画の策定 1式 事業費のとりまとめ 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
17	国営水利システム再編事業 浅瀬石川二期地区営農計画策定その他業務	営農計画策定 1式 農地集積計画整理 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
18	国営造成水利施設保全対策指導事業 岩木川左岸地区稲垣排水機場機能保全計画策定業務	機能診断1式 保全計画策定1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
19	国営造成水利施設保全対策指導事業 小田川地区尻無頭首工他機能保全計画策定業務	機能診断1式 保全計画策定1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
20	国営水利システム再編事業 浅瀬石川二期地区統合頭首工その他設計業務	統合頭首工の補足設計 1式 旧堰撤去計画 1式 温湯頭首工の耐震補強対策 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
21	ストックマネジメント技術高度化事業 浅瀬石川地区幹線排水路鋼矢板腐食対策検討業務	鋼矢板腐食対策検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		発注済み
22	国営施設機能保全事業 盛岡南部地区煙山ダム耐震性能照査その他業務	ダム耐震性能照査Ⅱ等検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
23	国営施設機能保全事業 盛岡南部地区西部用水路対策工検討その他業務	西部用水路対策工検討 1式 水管理システム基本設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
24	国営造成水利施設保全対策指導事業 山王海地区山王海ダム耐震性能照査業務	耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
25	地域整備方向検討調査・国営造成施設緊急整備対策調査 山王海三期地区整備構想策定業務	概略事業費算定 1式 概略事業効果の算定 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
26	国営施設機能保全事業 盛岡南部地区経済効果算定その他業務	費用対効果算定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
27	国営施設機能保全事業 盛岡南部地区河川協議資料等作成業務	河川協議資料作成検討 1式 長寿命化計画書作成 1式 事業計画書(案)作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
28	国営施設応急対策事業 旧迫川地区生物情報等調査業務	生き物調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	業務名 履行期間 入札予定時期	
29	国営施設応急対策事業 旧迫川地区整備構想策定その他業務	主要工事計画策定 1式 事業計画書素案の作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
30	国営造成水利施設保全対策指導事業 迫川上流地区荒砥沢ダム耐震性能照査その他業務	ダム耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
31	国営造成水利施設保全対策指導事業 馬淵川沿岸地区大志田ダム機能診断調査業務	ダム施設機械機能診断 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
32	広域基盤整備計画調査 馬淵川沿岸地区ほか機能診断調査その他業務	施設機能診断調査 1式 長寿命化計画の策定 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
33	ストックマネジメント技術高度化事業 迫川上流地区開水路劣化要因検討業務	二次製品水路劣化要因検討 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
34	ストックマネジメント技術高度化事業 迫川上流地区沖富調整池漏水原因調査検討業務	調整池漏水原因調査 1式 原因対策の検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
35	国営施設応急対策事業須川地区 第1号幹線用水路実施設計その他業務	用水路実施設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
36	国営土地改良事業地区調査 最上川下流左岸地区事業計画補足検討その他業務	事業計画書(案)補足検討 1式 水管理システム基本設計 1式 事業計画書作成、計画図修正 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
37	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区幹線用水路改修計画概略設計業務	幹線用水路概略設計 1式 全体整備計画策定 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
38	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区水質保全対策その他業務	沈砂池の効用検討 1式 余剰水対策の検討 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
39	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区水質保全計画策定業務	水質保全整備構想検討 1式 水質保全対策検討会の運営 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
40	国営土地改良事業地区調査 八郎潟地区排水事業計画策定業務	排水事業計画策定 1式 排水路構想設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
41	国営施設応急対策事業 成瀬皆瀬地区皆瀬ダム取水塔改修基本設計その他業務	皆瀬ダム取水塔改修の基本設計 1式 地質調査ボーリング 2孔、測量 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
42	国営施設応急対策事業 成瀬皆瀬地区経済効果算定その他業務	経済効果、受益面積、一筆調書修正	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
43	地域整備方向検討調査 新庄泉田川地区整備構想策定その他業務	用水再編計画の補足設計 1式 施設整備計画の概定、概略事業費 1式 面積、営農計画、効果の概定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
44	国営造成水利施設保全対策指導事業 能代地区第1号導水路他機能診断調査業務	用水路機能診断 第1号導水路他7路線 L=31.1km	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
45	国営造成水利施設保全対策指導事業 男鹿東部地区南部排水機場他機能診断調査業務	排水機場機能診断 2箇所	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
46	国営造成水利施設保全対策指導事業 最上川下流右岸地区導水幹線水路他機能診断調査業務	用水路機能診断 導水幹線水路他1路線 L=28.9km	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
47	国営造成水利施設保全対策指導事業 米沢平野地区東幹線用水路他機能診断調査実施計画策定業務	東幹線及び西幹線用水路(トンネル)の機能診断 調査の実施計画策定 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
48	国営造成水利施設保全対策指導事業 月山山麓地区三又ダム耐震性能照査その他業務	耐震性能照査 1式 ボーリング調査 1式 室内土質試験 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
49	ストックマネジメント技術高度化事業 八郎潟地区開水路軟弱地盤対策工法試験調査検討業務	沈下調査、解析 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
50	広域基盤整備計画調査 最上川地域広域基盤整備計画(案)策定業務	広域基盤整備計画(案)策定 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
51	広域基盤整備計画調査 平鹿平野地区長寿化計画策定業務	平鹿平野地区譲与施設の長寿化計画策定1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
52	国営造成施設水利管理事業 最上川下流地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
53	国営造成施設水利管理事業 米沢平野地区河川協議方針検討業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
54	広域農業基盤整備管理調査 能代地区畑作地域営農構想検討業務	営農実態・課題把握 1式、対応方針とりまとめ 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
55	村山北部国営施設機能保全事業及び事業計画管理地区調査 村山北部地区再評価予備的検討業務	予備的検討基礎資料の作成 1式、他資料とりまとめ 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
56	村山北部国営施設機能保全事業 新鶴子ダム管理制御設備他実施設計(その2)業務	ダム管理設備1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
57	広域基盤整備計画調査 限戸川地区ほか施設長寿化計画策定業務	施設機能診断 1式 整備年次計画策定調査他 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
58	広域農業基盤整備管理調査 会津宮川地区水利用計画検討その他業務	水利用計画検討1式、事業構想策定1式、限戸川地区施設管理状況調査1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
59	国営造成施設水利管理事業 限戸川地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
60	地域整備方向検討調査 角田二期地区環境配慮基本方針検討業務	環境調査、環境配慮基本方針(素案)作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
61	国営造営水利施設保全対策指導事業 羽鳥ダム安全性評価業務	ダム耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
62	国営造営水利施設保全対策指導事業 安積疏水地区深田調整池安全性評価業務	ダム耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
63	国営造営水利施設保全対策指導事業 会津北部地区日中ダム安全性評価業務	ダム耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
64	国営造成水利施設保全対策指導事業 雄国山麓地区機能保全計画策定その他業務	機能診断 1式、基礎資料整理とりまとめ 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		追加
65	ストックマネジメント技術高度化事業 母畑地区管水路診断技術総合検証業務	PC管非破壊診断技術検証 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
66	国営施設応急対策事業 雄国山麓地区揚水機場他耐震性能照査業務	揚水機場及び幹線用水路の耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
67	国営施設応急対策事業 母畑地区事業計画検討その他業務	機能診断調査、原因究明調査、事業計画(素案)作成、経済効果算定他 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
68	国営施設応急対策事業 母畑地区幹線用水路耐震性能照査業務	幹線用水路の耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
69	国営施設応急対策事業 母畑地区環境配慮基本方針検討業務	環境調査、環境配慮基本方針(素案)作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
70	国営施設応急対策事業 角田地区事業計画検討その他業務	施設整備計画検討、事業計画(案)及び経済効果算定他 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
71	国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工実施設計その他業務	実施設計及び河川協議図書作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
72	国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工耐震性能照査業務	頭首工(堰柱、ゲート)の耐震性能照査及び対策工法検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
73	和賀中部農業水利事業 和賀中部地区環境調査業務	環境調査業務 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
74	和賀中部農業水利事業 和賀中部地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
75	和賀中部農業水利事業 事業誌編集(その2)業務	事業誌編集 1式	その他	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
76	和賀中部農業水利事業 地域資源評価検討業務	地域資源評価資料作成 1式	その他	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
77	岩手山麓(一期)農業水利事業 第一発電所導水路他調査設計業務	機能診断 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
78	岩手山麓(一期)農業水利事業 南部主幹線用水路調査測量設計(その1)業務	機能診断 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
79	岩手山麓(一期)農業水利事業 導水路排泥工他測量設計業務	測 量 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
80	岩手山麓(一期)農業水利事業 岩洞ダム取水塔調査設計業務	地質調査 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
81	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区事業再評価資料作成業務	再評価検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		発注済み
82	和賀中央農業水利事業 上堰支線用水路調査設計その他業務	地質調査 1式、機能診断 1式、基本設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
83	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区小水力発電施設実施設計その他業務	小水力発電施設実施設計 1式 協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
84	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区環境調査(その2)業務	環境調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
85	和賀中央農業水利事業 施設情報等集約構想検討業務	施設管理システム構築 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
86	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム小水力発電施設実施設計その他業務	小水力発電施設補足設計 1式 協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
87	中津山農業水利事業 中津山地区河川協議図書作成業務	河川協議図書作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
88	河南二期農業水利事業 中区機場基本設計業務	機場基本設計 1式 河川横断測量 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)	業務概要	
89	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路樋脇地区補足設計業務	排水路実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
90	横手西部農業水利事業 油川幹線排水路桑ノ木地区補足設計業務	排水路実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
91	横手西部農業水利事業 横手西部地区事業推進検討業務	平鹿平野地区における農業振興等に関する検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
92	田沢二期農業水利事業 田沢二期地区玉川右岸部魚類他調査業務	魚類調査 1式 井戸水位、水質調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
93	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路目地補修検討業務	目地補修工法の選定及び施工計画 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
94	田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路第1号水路橋から第3号水路橋事業促進業務	水路及び水路橋基礎工の構造形式等の設計検 討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
95	赤川二期農業水利事業 赤川揚水機場河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
96	赤川二期農業水利事業 幹線用水路水理検討業務	幹線用水路水理検討他 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
97	赤川二期農業水利事業 水路維持用水河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		発注済み
98	赤川二期農業水利事業 赤川二期地区の新たな効果発現を活用した広報戦略検討業務	広報戦略に関する検討 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
99	庄内あさひ農地保全事業 地すべり機構解析その他業務	地すべり安定解析・機構解析等 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
100	庄内あさひ農地保全事業 事業誌編集業務	事業誌編集他 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
101	会津南部農業水利事業 大川幹線用水路等実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
102	会津南部農業水利事業 馬越頭首工設計等業務	実施設計、測量 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
103	会津南部農業水利事業 小水力発電施設設計業務	設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
104	会津南部農業水利事業 国営会津南部地区事業推進検討業務	会津地域の農業農村の持続的発展・振興等に関する検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
105	会津南部農業水利事業 富川幹線用水路(真宮地区)実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		追加
106	会津北部農業水利事業 河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
107	会津北部農業水利事業 大平沼小水力発電基本設計業務	小水力発電施設基本設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
108	会津北部農業水利事業 八方幹線用水路調査設計業務	機能診断 1式 管水路等実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
109	会津北部農業水利事業 下台幹線用水路実施設計業務	管水路実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
110	仙台東災害復旧関連区画整理事業 計画変更資料作成業務	計画変更基礎資料作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
111	仙台東災害復旧関連区画整理事業 計画変更資料作成(その2)業務	計画変更基礎資料作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
112	仙台東災害復旧関連区画整理事業 仙台東地区畑作営農検討業務	畑作営農検討資料作成1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
113	仙台東特定災害復旧事業 直轄特定災害復旧事業における施設復旧復興対策検討業務	復旧復興対策検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
114	ストックマネジメント技術高度化事業 水路トンネル補修補強工事に関する技術図書検討業務	水路トンネル改修に関する技術図書作成の情報 収集、課題整理・検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
115	電気設備計画設計技術指針(高低圧編)改訂検討業務	改訂検討に必要な資料の整理等 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
116	東北農政局管内国営事業総合技術支援業務	管内事業地区の抱える課題について支援	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
117	福島農業基盤復旧再生計画調査 大柵ダム浸透流観測他検討業務	浸透流観測 1式 浸透流解析 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
118	福島農業基盤復旧再生計画調査 大柵ダム地震応答解析他検討業務	地震データ整理 地震応答解析 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
119	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町棚塩排水機場災害復旧調査設計その他業務	用地測量 1式、地質調査 1式、排水機場実施設 計 1式、施設機械実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
120	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区農業用水水質実態調査解析業務	水質調査 1式 調査結果解析 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
121	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区放射性物質動態調査解析業務	ほ場内における溶存態放射性セシウムの動態調 査 1式、調査結果解析 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
122	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質対策技術普及支援(その2)業務	ため池対策工事例収集・整理 1式 対策技術普及支援 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
123	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 大柵ダム放射性物質動態解析業務	大柵ダム放射性物質動態解析 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	小田川二期農業水利事業 小田川ダムほか現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
2	津軽北部二期農業水利事業 出崎機場他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
3	十三湖農地防災事業 芦野頭首工ほか現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
4	十三湖農地防災事業 芦野頭首工管理棟建築工事監理業務	管理棟工事監理 1式	建築士事務所	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
5	村山北部国営施設機能保全事業 丹生川左岸幹線水路他事業推進現場技術(その2)業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
6	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理補助業務	ダム管理補助 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
7	安積疏水二期国営造成土地改良施設整備事業 安積疏水二期地区現場推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
8	和賀中部農業水利事業 農業専用取水工他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
9	和賀中部農業水利事業 導水幹線水路他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
10	岩手山麓(一期)農業水利事業 岩洞ダム他現場調査推進技術(その2)業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
11	和賀中央農業水利事業 上堰幹線水路他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
12	和賀中央農業水利事業 中央幹線放水路他現場調査推進業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
13	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム工事用道路等現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
14	中津山農業水利事業 中津山地区現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
15	横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路工事他推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
16	横手西部農業水利事業 大宮川幹線排水路工事他推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
17	田沢二期農業水利事業 田沢二期地区現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
18	赤川二期農業水利事業 赤川頭首工他現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
19	赤川二期農業水利事業 西1号幹線用水路他現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
20	会津南部農業水利事業 国営会津南部地区現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
21	仙台東災害復旧関連区画整理事業 仙台東地区現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
22	仙台東災害復旧関連区画整理事業 沖野揚水機場他上屋建築監理業務	建築工事監理 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
23	名取川特定災害復旧事業 名取川地区協議資料作成等現場技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
24	名取川特定災害復旧事業 貞山堀防潮水門管理棟建築工事監理業務	建築工事監理 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
25	亘理山元特定災害復旧事業 亘理山元農業施設災害復旧現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
26	南相馬特定災害復旧事業 南相馬地区現場推進技術業務	現場技術業務 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
27	南相馬特定災害復旧事業 南相馬地区建屋建築工事監理業務	建築工事監理業務 1式	建築士事務所	約6ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		発注済み
28	福島農業基盤復旧再生計画調査 請戸川右岸幹線用水路他災害復旧調査測量設計業務	通水試験 1式 災害状況調査・測量・設計 1式 (管水路)	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
29	福島農業基盤復旧再生計画調査 大柿ダム洪水吐ゲート他設備計画策定業務	洪水吐設備の復旧計画調査・実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
30	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬市小高区農地農業用施設災害復旧調査測量設計(その9)業務	災害状況調査・測量・設計 1式 (水門、開水路、パイプライン、サイフォン、農地)	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
31	福島農業基盤復旧再生計画調査 富岡町農業用施設災害復旧調査測量設計(その3)業務	災害状況調査・測量・設計 1式 (開水路)	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み
32	福島農業基盤復旧再生計画調査 富岡町農業用施設災害復旧調査測量設計(その4)業務	災害状況調査・測量・設計 1式 (頭首工、取水工、水門、農道橋、管水路)	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
33	福島農業基盤復旧再生計画調査 大熊町農業用施設災害復旧調査測量設計(その4)業務	災害状況調査・測量・設計 1式 (開水路)	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
34	福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町農業用施設災害復旧調査測量設計(その4)業務	災害状況調査・測量・設計 1式 (開水路)	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
35	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町農業用施設災害復旧調査測量設計(その10)業務	災害状況調査・測量・設計 1式 (管水路)	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
36	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町農業用水路等災害復旧調査測量設計業務	災害状況調査・測量・設計 1式 (開水路、ため池)	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
37	福島農業基盤復旧再生計画調査 飯館村農業集落排水施設災害復旧調査設計業務	災害状況調査・測量・設計 1式 農業集落排水施設 2地区(二次調査)	建設コンサルタント	約6ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
38	福島農業基盤復旧再生計画調査 飯館村ため池災害復旧調査測量設計業務	災害状況調査・測量・設計 1式 (ため池)	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
39	福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町農地災害復旧測量業務	基準点測量 1式 現地測量 1式	測量	約5ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
40	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 大柿ダム放射性物質モニタリング調査(その2)業務	水質・底質調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
41	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 大柿ダム放射性物質モニタリング調査(その3)業務	水質・底質調査 1式	建設コンサルタント	約13ヶ月	第3四半期 (概ね11月を予定)		
42	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 農業用水路放射性物質モニタリング調査(その2)業務	水質・底質調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
43	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質モニタリング調査(その2)業務	水質・底質調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
44	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質詳細調査(その2)業務	水質・底質調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
45	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸左岸幹線用水路水質監視施設測量設計業務	水質監視システム測量設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		発注済み
46	旧秋田農政事務所本荘庁舎その他解体撤去設計業務	建築設計業務 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	東北農政局国営造成ダム安全性評価支援業務委託	委員会運営等	役務の提供等／調査・研究	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		発注済み
2	ため池等放射性物質対策技術検討支援業務委託	委員会運営等	役務の提供等／調査・研究	約7ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み
3	庄内あさひ農地保全事業 地下水排除工効果検討業務委託	委員会開催・運営 1式 資料とりまとめ 1式	役務の提供等／調査・研究	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		発注済み

15. 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	東北農政局管内農業農村整備情報ネットワークシステムサーバ等運用保守業務	サーバ保守管理 1式	役務の提供等/その他	約12ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		発注済み
2	排水ポンプ修理業務	水中ポンプ修理 1式	役務の提供等/その他	約6ヶ月	第2四半期 (概ね6月を予定)		発注済み
3	排水ポンプ等点検整備業務	水中ポンプ等点検整備 1式	役務の提供等/その他	約3ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		

16. 随意契約に付そうとする役務

該当なし

注:1) 本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は四半期毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ(<http://www.i-ppi.jp>)にてご確認ください。