

平成31年度 建設コンサルタント業務等の発注の見通し

公表(入札執行)課	契約検査課	公表時期	平成31年4月下旬
-----------	-------	------	-----------

- 1 これはあくまでも、公表時点で建設コンサルタント業務等の場所、概要等の発注見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 2 「公表区分」欄の「新規」は今回新たに発注見通しを公表したものを、「継続」は前回発注見通しを公表した内容に変更がないものを「変更」は前回発注見通しを公表した内容に変更があるものを公表します。
なお、公表時点で既に入札公告を行った建設コンサルタント業務等については、掲載されておられません。
- 3 発注見通しの公表は、原則として4月下旬、7月下旬、10月下旬、1月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

No.	入札契約方式	建設コンサルタント業務等の場所	建設コンサルタント業務等の名称	建設コンサルタント業務等の種別	建設コンサルタント業務等の概要	期間	入札予定時期(随意)	事業主管課	公表区分
1	競争入札	向能代分区	向能代分区測量業務委託その1	測量業務	平板測量A=0.040km ²	約3カ月	第1四半期	上下水道整備課	新規
2	競争入札	向能代分区	向能代分区測量業務委託その2	測量業務	平板測量A=0.040km ²	約3カ月	第1四半期	上下水道整備課	新規
3	競争入札	長崎分区	長崎分区測量業務委託その1	測量業務	平板測量A=0.040km ²	約3カ月	第1四半期	上下水道整備課	新規
4	競争入札	長崎分区	長崎分区測量業務委託その2	測量業務	平板測量A=0.040km ²	約3カ月	第1四半期	上下水道整備課	新規
5	競争入札	東能代第一分区	東能代第一分区測量業務委託その1	測量業務	平板測量A=0.040km ²	約3カ月	第1四半期	上下水道整備課	新規
6	競争入札	東能代第一分区	東能代第一分区測量業務委託その2	測量業務	平板測量A=0.040km ²	約3カ月	第1四半期	上下水道整備課	新規
7	競争入札	萩の台外	萩の台線現地測量等業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	路線測量、詳細設計	約6カ月	第1四半期	都市整備課	新規
8	競争入札	大町	景林町川反町線測量設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	測量設計 L=300m	約7カ月	第1四半期	道路河川課	新規

No.	入札契約方式	建設コンサルタント業務等の場所	建設コンサルタント業務等の名称	建設コンサルタント業務等の種別	建設コンサルタント業務等の概要	期間	入札予定時期(随意)	事業主管課	公表区分
9	競争入札	字下内崎ほか	材木町東能代線測量設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	測量設計 L=1400m	約7カ月	第1四半期	道路河川課	新規
10	競争入札	市内一円	橋梁長寿命化修繕計画見直し業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	橋梁 N=248橋	約9カ月	第1四半期	道路河川課	新規
11	競争入札	向能代分区	向能代分区実施設計業務委託(その1)	土木関係建設コンサルタント業務	開削L=1,600～1,800m	約5カ月	第1四半期	上下水道整備課	新規
12	競争入札	港町排水区	港町排水区管渠改修実施設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	更正φ800mm未満 L=150～200m	約5カ月	第1四半期	上下水道整備課	新規
13	競争入札	檜山川第一排水区	檜山川第一排水区管渠改修実施設計業務	土木関係建設コンサルタント業務	更正φ800mm未満 L=450～550m(ほか)	約5カ月	第1四半期	上下水道整備課	新規
14	競争入札	磐地内ほか	北部地区配水管布設工事実施設計業務委託(H31)	土木関係建設コンサルタント業務	実施設計業務委託一式 L=4,540m	約11カ月	第1四半期	上下水道整備課	新規
15	競争入札	能代市二ツ井町地内	二ツ井・荷上場地区簡易水道事業特別会計法適用移行業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	固定資産評価・調査等の法適用移行業務	約10カ月	第1四半期	上下水道整備課	新規
16	競争入札	二ツ井町地内	富根・仁鮎地区簡易水道事業固定資産台帳整備等業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	固定資産台帳の整備業務	約10カ月	第1四半期	建設課	新規
17	競争入札	天内字家回	天内2号線測量設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	測量設計 L=30m	約6カ月	第2四半期	道路河川課	新規
18	競争入札	落合字中大野	朴瀬落合線測量設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	測量設計 L=750m	約7カ月	第2四半期	道路河川課	新規
19	競争入札	字下悪戸ほか	材木町東能代線測量設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	測量設計 L=1,000m	約7カ月	第2四半期	道路河川課	新規
20	競争入札	向能代分区	向能代分区実施設計業務委託(その2)	土木関係建設コンサルタント業務	開削L=1,600～1,800m	約4カ月	第2四半期	上下水道整備課	新規
21	競争入札	長崎分区	長崎分区実施設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	開削L=1,600～1,800m	約4カ月	第2四半期	上下水道整備課	新規
22	競争入札	東能代第一分区	東能代第一分区実施設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	開削L=1,600～1,800m	約4カ月	第2四半期	上下水道整備課	新規
23	競争入札	中和地内	中和地区配水管更新工事実施設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	実施設計業務 1式 L=1,056m	約4カ月	第2四半期	上下水道整備課	新規
24	競争入札	仁井田白山地内	東能代分区下水道工事に伴う配水管移設工事実施設計業務委託	土木関係建設コンサルタント業務	実施設計業務 1式 L=300m	約4カ月	第2四半期	上下水道整備課	新規
25	競争入札	万町地内	港町排水区下水道工事に伴う配水管移設工事実施設計業務委託(その1)	土木関係建設コンサルタント業務	実施設計業務 1式 L=100m	約4カ月	第2四半期	上下水道整備課	新規
26	競争入札	畠町地内	港町排水区下水道工事に伴う配水管移設工事実施設計業務委託(その2)	土木関係建設コンサルタント業務	実施設計業務 1式 L=500m	約4カ月	第2四半期	上下水道整備課	新規

No.	入札契約 方 式	建設コンサルタント 業務等の場所	建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 の 名 称	建設コンサルタント 業務等の種別	建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 の 概 要	期 間	入 札 予 定 時期(随意)	事業主管課	公 表 区 分
27	競争入札	市内一円	簡易測量設計業務委託	土木関係建設コン サルタント業務	測量設計	約3カ月	第3四半期	道路河川課	新規
28	競争入札	芝童森住宅	芝童森住宅外壁等改修工事実施設計(S1、S3棟)	建築関係建設コン サルタント業務	外壁・屋根・物置等改修 設計	約3カ月	第1四半期	都市整備課	新規
29	競争入札	向能代分区	建物工損調査業務委託(31A-1関連)	補償コンサルタント 業務	事前調査	約2カ月	第1四半期	上下水道整備 課	新規
30	競争入札	向能代分区	建物工損調査業務委託(31A-2関連)	補償コンサルタント 業務	事前調査	約2カ月	第1四半期	上下水道整備 課	新規
31	競争入札	長崎分区	建物工損調査業務委託(31A-3関連)	補償コンサルタント 業務	事前調査	約2カ月	第1四半期	上下水道整備 課	新規
32	競争入札	東能代第一分区	建物工損調査業務委託(31A-6関連)	補償コンサルタント 業務	事前調査	約2カ月	第1四半期	上下水道整備 課	新規
33	競争入札	向能代分区	建物工損調査業務委託(31B-1関連)	補償コンサルタント 業務	事前調査	約2カ月	第1四半期	上下水道整備 課	新規
34	競争入札	長崎分区	建物工損調査業務委託(31B-4関連)	補償コンサルタント 業務	事前調査	約2カ月	第1四半期	上下水道整備 課	新規
35	競争入札	東能代第一分区	建物工損調査業務委託(31B-6関連)	補償コンサルタント 業務	事前調査	約2カ月	第1四半期	上下水道整備 課	新規
36	競争入札	東能代第一分区	建物工損調査業務委託(31B-7関連)	補償コンサルタント 業務	事前調査	約2カ月	第1四半期	上下水道整備 課	新規
37	競争入札	東能代第一分区	建物工損調査業務委託(31B-8関連)	補償コンサルタント 業務	事前調査	約2カ月	第1四半期	上下水道整備 課	新規
38	競争入札	向能代分区	地質調査業務委託(向能代分区)	地質調査業務	機械ボーリングL=5m× 10箇所、L=10m×1箇所	約3カ月	第1四半期	上下水道整備 課	新規
39	競争入札	長崎分区	地質調査業務委託(長崎分区)	地質調査業務	機械ボーリングL=5m× 10箇所、L=10m×1箇所	約3カ月	第1四半期	上下水道整備 課	新規
40	競争入札	東能代第一分区	地質調査業務委託(東能代第一分区)	地質調査業務	機械ボーリングL=5m× 10箇所、L=10m×1箇所	約3カ月	第1四半期	上下水道整備 課	新規