

平成30年度発注予定業務（変更・追加）

東北防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年10月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表 時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	郡山外(30)保管庫新設等測量調査	郡山駐屯地 山形県東根市	2ヶ月	【郡山駐屯地】 保管庫新設に係る測量一式 【東根市】 宿舍解体に係る測量一式	ア	○					○			業務名変更 番号1-1へ
1-1	7月	郡山外(30)保管庫新設測量調査	郡山駐屯地 山形県東根市	2ヶ月	【郡山駐屯地】 保管庫新設に係る測量一式 【東根市】 宿舍解体に係る測量一式	ア	●								
2	4月	郡山外(30)保管庫新設等建築設計	郡山駐屯地 仙台病院	6ヶ月	【郡山駐屯地】 保管庫新設に係る設計(建築)一式 【仙台病院】 発電機室改修に係る設計(建築)一式	ア	●								
3	4月	郡山(30)保管庫新設土木設計	郡山駐屯地	6ヶ月	保管庫新設に係る設計(土木)一式	ア	●								
4	4月	郡山(30)保管庫新設設備設計	郡山駐屯地	6ヶ月	保管庫新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア	○					○			業務名、場所、業務概要 変更 番号4-1へ
4-1	7月	郡山外(30)保管庫新設等設備設計	郡山駐屯地 仙台病院	6ヶ月	【郡山駐屯地】 保管庫新設に係る設計(電気・機械・通信)一式 【仙台病院】 発電機室改修に係る設計(電気、機械)一式	ア	●								
5	4月	神町(30)宿舍解体調査検討	山形県東根市	2ヶ月	宿舍解体に係る調査(アスベスト)・検討(土木・電気・機械・通信)一式	ア	○					○			業務概要変更 番号5-1へ
5-1	7月	神町(30)宿舍解体調査検討	山形県東根市	2ヶ月	宿舍解体に係る設計(建築・土木・電気・機械・通信)一式	ア	●								
6	4月	王城寺原(30)法面調査	王城寺原演習場	3ヶ月	測量、土質調査一式	ア	○					○			業務名、期間、業務概要 変更 番号6-1へ
6-1	7月	王城寺原(30)法面調査検討	王城寺原演習場	8ヶ月	測量、土質調査一式 復旧検討一式	ア	●								

平成３０年度発注予定業務（変更・追加）

東北防衛局における平成３０年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成３０年１０月１日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表 時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
7	4月	岩手(30)排水管整備調査検討	岩手県滝沢市	5ヶ月	測量、調査検討一式	ア	●								
8	4月	大湊(30)貯蔵庫新設測量等調査	大湊総監部	4ヶ月	測量、土質調査一式	ア		○				○			工事名変更 番号8-1へ
8-1	7月	大湊(30)貯蔵庫新設土質等調査	大湊総監部	4ヶ月	測量、土質調査一式	ア		●							【公共工事実績】
9	4月	大湊25空(30)熱源設備基本検討	大湊航空隊	15ヶ月	熱源方式に係る基本検討一式	ウ		●							【公共工事実績】
10	4月	三沢(30)隊庁舎新設等測量調査	三沢基地	3ヶ月	測量調査一式	ア	○					○			業務名、期間変更 番号10-1へ
10-1	7月	三沢(30)隊庁舎新設測量調査	三沢基地	4ヶ月	測量調査一式	ア	●								
11	4月	三沢(30)隊庁舎新設等土質調査	三沢基地	3ヶ月	土質調査一式	ア	○					○			業務名、期間変更 番号11-1へ
11-1	7月	三沢(30)隊庁舎新設土質調査	三沢基地	4ヶ月	土質調査一式	ア	●								
12	4月	三沢外(30)局舎改修設備設計	三沢基地 松島基地 山田分屯基地 大滝根分屯基地	3ヶ月	【三沢基地】 局舎改修に係る設計(電気・機械) 一式 【松島基地】 局舎改修に係る設計(電気・機械・ 通信)一式 【山田分屯基地】 局舎改修に係る設計(電気・機械・ 建築) 【大滝根山分屯基地】 局舎改修に係る設計(電気・機械・ 通信・建築)一式	ア	○					○			業務概要変更 番号12-1へ

平成３０年度発注予定業務（変更・追加）

東北防衛局における平成３０年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成３０年１０月１日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表 時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
12-1	7月	三沢外(30)局舎改修設備設計	三沢基地 松島基地 山田分屯基地 大滝根分屯基地	3ヶ月	【三沢基地】 局舎改修に係る設計(電気・機械)一式 【松島基地】 局舎改修に係る設計(電気・機械・通信)一式 【山田分屯基地】 局舎改修に係る設計(電気・機械・通信・建築)一式 【大滝根山分屯基地】 局舎改修に係る設計(電気・機械・通信・建築)一式	ア	●								
13	4月	三沢(30)雨水排水施設改修土木設計	三沢基地	6ヶ月	雨水排水施設改修に係る設計(土木)一式	ア		○				○			公告予定月：7月 業務名、業務概要変更 番号13-1へ
13-1	7月	三沢(30)雨水排水施設改修調査設計	三沢基地	6ヶ月	雨水排水施設改修に係る測量調査、設計(土木)一式	ア		○				◎			業務名、期間、業務概要、入札方式等変更 番号13-2へ
13-2	10月	三沢(30)雨水排水施設等改修調査設計	三沢基地	5ヶ月	雨水排水施設改修に係る測量調査、設計(土木)一式 地盤沈下の対策等検討一式	ウ		●							【国内実績】
14	4月	三沢(30)燃料貯蔵施設新設土木設計	三沢基地	6ヶ月	燃料タンク新設に係る設計(土木)一式	ア		●							【公共工事实績】
15	4月	三沢(30)局舎改修設備その他設計	三沢基地	6ヶ月	局舎改修に係る設計(電気・機械・通信・建築)一式	ア		○				○			業務概要変更 番号15-1へ
15-1	7月	三沢(30)局舎改修設備その他設計	三沢基地	6ヶ月	局舎改修に係る設計(電気・機械・通信・建築)一式 燃料タンク新設に係る設計(電気・機械)一式	ア		●							【公共工事实績】
16	4月	車力(30)宿舎建築その他工事監理業務	青森県つがる市	17ヶ月	建築、電気、機械、通信工事監理業務一式	ア	○					○			期間変更 番号16-1へ
16-1	7月	車力(30)宿舎建築その他工事監理業務	青森県つがる市	12ヶ月	建築、電気、機械、通信工事監理業務一式	ア	●								

平成30年度発注予定業務（変更・追加）

東北防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年10月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表 時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
17	4月	松島(30)建築その他工事監理業務	松島基地	14ヶ月	建築、土木工事監理業務一式	ア	○					○			期間、公告時期変更 番号17-1へ
17- 1	7月	松島(30)建築その他工事監理業務	松島基地	11ヶ月	建築、土木工事監理業務一式	ア			○			◎			公告予定月:10月 期間、公告時期変更 番号17-2へ
17- 2	10月	松島(30)建築その他工事監理業務	松島基地	8ヶ月	建築、土木工事監理業務一式	ア				○					公告予定月:1月 【公共工事实績】
18	4月	装備下北(30)整備場新設建築その他設計	下北試験場	8ヶ月	整備場新設設計(建築、土木)一式	ア	●								
19	4月	三沢米軍(30)駐機場(1317)新設測量等調査	三沢米軍基地	4ヶ月	測量調査一式	ア		●							【公共工事实績】
20	4月	三沢米軍(30)管理棟(0432)等既設建物解体設計	三沢米軍基地	7ヶ月	既設建物8棟の解体設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式	ア		●							【国内実績】
21	4月	三沢米軍(30)格納庫(0408)新設建築設計	三沢米軍基地	18ヶ月	格納庫新設設計(建築)一式	ア		○				◎			入札方式等変更 番号21-1へ
21- 1	10月	三沢米軍(30)格納庫(0408)新設建築設計	三沢米軍基地	18ヶ月	格納庫新設設計(建築)一式	ウ		●							【公共工事实績】
22	4月	三沢米軍(30)格納庫(0408)新設土木設計	三沢米軍基地	19ヶ月	格納庫新設設計(土木)一式	ア		●							【公共工事实績】
23	4月	三沢米軍(30)格納庫(0408)新設建築設計	三沢米軍基地	19ヶ月	格納庫新設設計(電気、機械、通信)一式	ア		○				○			業務名変更 番号23-1へ
23- 1	7月	三沢米軍(30)格納庫(0408)新設設備設計	三沢米軍基地	19ヶ月	格納庫新設設計(電気、機械、通信)一式	ア		●							【公共工事实績】
24	4月	王城寺原(H30)施設改修設計	王城寺原演習場	5ヶ月	施設改修の設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式	ア		○				○			期間、業務概要、公告時期変更 番号24-1へ

平成３０年度発注予定業務（変更・追加）

東北防衛局における平成３０年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成３０年１０月１日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表 時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
24- 1	7月	王城寺原(H30)施設改修設計	王城寺原演習場	4ヶ月	施設改修の設計(建築、電気、機械、通信)一式	ア	●								
25	4月	東北管内(30)資材価格調査	青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県	9ヶ月	資材価格調査一式	ア	●								
26	4月	東北管内(30)処分場等調査	青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県	4ヶ月	処分場等調査一式	ア	●					○			業務名、業務概要変更 番号26-1へ
26- 1	7月	東北管内(30)処分場調査	青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県	4ヶ月	処分場調査一式	ア	●								
27	6月	陸自秋田(30)測量調査	新屋演習場	6ヶ月	測量調査一式	ア	●					◎			期間変更 番号27-1へ
27- 1	10月	陸自秋田(30)測量調査	新屋演習場	5ヶ月	測量調査一式	ア	●								
28	6月	陸自秋田(30)土質調査	新屋演習場	8ヶ月	土質調査一式	ア	●					◎			期間変更 番号28-1へ
28- 1	10月	陸自秋田(30)土質調査	新屋演習場	7ヶ月	土質調査一式	ア	●								
29	7月	東北防衛局(30)防衛施設技術審査支援業務	青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県	9ヶ月	技術審査支援業務一式	ア	●								
30	7月	三沢(30)建築工事監理業務	三沢基地	28ヶ月	建築工事監理業務一式	ア	●								
31	7月	三沢(30)設備工事監理業務(その2)	三沢基地	28ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務一式	ア	●								
32	7月	三沢外(30)建築その他工事監理業務	三沢基地 山田分屯基地	14ヶ月	建築、土木工事監理業務一式	ア		●							【公共工事实績】

平成３０年度発注予定業務（変更・追加）

東北防衛局における平成３０年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成３０年１０月１日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表 時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
33	7月	三沢外(30)設備工事監理業務	三沢基地 山田分屯基地	14ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務一式	ア		●							【公共工事实績】
34	7月	大湊(30)建築工事監理業務	大湊総監部	15ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		●							【国内実績】
35	7月	大湊(30)土木工事監理業務	大湊総監部	12ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○			◎			公告予定月:10月 業務名、場所変更 番号35-1へ
35- 1	10月	大湊外(30)土木工事監理業務	大湊総監部 下北試験場	12ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○						公告予定月:11月 【公共工事实績】
36	7月	三沢米軍(30)建築工事監理業務	三沢米軍基地	15ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		●							【公共工事实績】
37	7月	三沢米軍(30)土木工事監理業務	三沢米軍基地	15ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		●							【公共工事实績】
38	7月	三沢米軍(30)設備工事監理業務	三沢米軍基地	15ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務一式	ア		●							【公共工事实績】
39	10月	三沢外(30)宿舎建築その他工事監理業務	青森県三沢市 青森県八戸市	15ヶ月	建築、土木工事監理業務一式	ア			○						公告予定月:10月
40	10月	三沢外(30)宿舎設備工事監理業務	青森県三沢市 青森県八戸市	15ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務一式	ア			○						公告予定月:10月
41	10月	三沢米軍(30)建築工事監理業務(その2)	三沢米軍基地	23ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○						公告予定月:11月 【公共工事实績】
42	10月	三沢米軍(30)土木工事監理業務(その2)	三沢米軍基地	23ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○						公告予定月:11月 【公共工事实績】
43	10月	三沢米軍(30)設備工事監理業務(その2)	三沢米軍基地	23ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務一式	ア			○						公告予定月:11月 【公共工事实績】