

平成31年4月1日現在

平成31年度 美郷町建設コンサルタント業務発注の見通し

※業務名、期間など内容が変更又は延期・中止になる場合があります。

※  で塗りつぶしたものは発注済みである。

業務番号	区 分	業 務 名	業務種別	業務場所	業務期間	業務概要	入札の時期	入札及び 契約の方法	公表の時期
1	当初	美郷中学校体育館屋根改修工事実施設計業務	建築	美郷中学校	約2ヵ月	実施設計一式	4月下旬	指名競争入札	4月1日
2	当初	美郷中学校セミナーハウス体育館屋根改修工事実施設計業務	建築	美郷中学校	約2ヵ月	実施設計一式	4月下旬	指名競争入札	4月1日
3	当初	町単独事業 本堂城回1号線路線測量業務委託	測量	本堂城回字館間	約3ヵ月	路線測量L=1,300m	5月上旬	一般競争入札	4月1日
4	当初	社会資本整備事業 作山・南明田地線支障物件調査業務委託	補償	六郷字北明天地	約3ヵ月	支障物件調査N=1式	5月中旬	指名競争入札	4月1日
5	当初	名水市場湧太郎冷暖房設備改修工事設計業務	建築	六郷字馬町地内	約3ヵ月	冷暖房設備改修設計業務一式	4月下旬	一般競争入札	4月1日
6	当初	黒沢地区水道配水管布設替実施設計業務	土木	美郷町黒沢地内	約8ヵ月	配水管布設替設計 L=4,000m	5月下旬	一般競争入札	4月1日
7	当初	美郷町上水道アセットマネジメント策定業務	その他	美郷町内	約8ヵ月	アセットマネジメント策定 N=1式	5月下旬	一般競争入札	4月1日
8	当初	町単独事業 安城寺柳原・張山館線用地・路線測量業務委託	測量	安城寺字張山館	約3ヵ月	用地・路線測量L=300m	6月下旬	一般競争入札	4月1日
9	当初	町単独事業 安城寺柳原・張山館線線詳細設計業務委託	土木	安城寺字張山館	約3ヵ月	詳細設計L=300m	6月下旬	一般競争入札	4月1日
10	当初	明田地野際地区 地形図作成業務委託	測量	金沢字明田地	約8ヵ月	空中写真撮影 A=1.56km ²	7月中旬	一般競争入札	4月1日
11	当初	七滝山線 測量・設計業務委託	土木	六郷東根字七滝	約6ヵ月	路線測量 L=1.0km 林道詳細設計 N=1式	7月中旬	一般競争入札	4月1日
12	当初	飯詰地区農業集落排水処理施設公共下水道接続協議資料作成業務	その他	美郷町上深井字谷地岸地内	約6ヵ月	協議資料作成N=一式	7月下旬	指名競争入札	4月1日
13	当初	美郷町公共下水道都市計画決定図書作成業務	その他	美郷町六郷地内	約6ヵ月	都市計画決定図書作成業務N=一式	7月下旬	指名競争入札	4月1日
14	当初	社会資本整備事業 旧中島大橋 詳細設計業務委託	土木	飯詰字南中島	約6ヵ月	詳細設計 N=1式	9月中旬	一般競争入札	4月1日