

建設工事の発注の見通し

公表時期	令和4年4月25日
------	-----------

- 注1 これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 公表時点で既に入札公告(指名競争入札にあっては指名通知、随意契約にあっては見積書の徴取)を行った工事については、掲載しておりません。
- 3 発注見通しの公表は、原則として4月下旬、7月下旬、10月下旬及び1月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

No.	場所	工事の名称	工事の種別	工事の概要	工事期間 (ヶ月)	入札予定時期
1	大潟キャンパス	学生寮空調設備更新工事	管工事	現行の暖房システムを冷温水発生機を用いた冷暖房システムへ更新する	9	6月中旬
2	秋田キャンパス	二酸化炭素消火設備更新工事	管工事	既設の圧力容器を更新する	4	7月下旬
3	アグリノベーション教育研究センター	秋田県立大学アグリノベーション教育研究センター大型機械格納庫改修	建築一式工事	外壁等を改修する	7	7月下旬
4	アグリノベーション教育研究センター	秋田県立大学アグリノベーション教育研究センター畑作機械格納庫改修	建築一式工事	外壁等を改修する	7	7月下旬
5	アグリノベーション教育研究センター	水田圃場小用水路等改修工事	土木工事	水田圃場の老朽化した①用水路のU字溝の交換②水口ゲートの交換③水口ゲートから水口までの埋設管の交換	4	11月下旬～12月上旬
6						
7						
8						

9						
---	--	--	--	--	--	--