
●西奥羽土地改良調査管理事務所

工事場所 工事種別 工　事　概　要 入札時期 工期
◇ ストックマネジメント技術高度化事業・馬場目川下流地区腐食対策工法試験工
事

大潟村東野地内 土木一式 パイプライン塗装工２カ所、工事発注規模3,000万
円未満

第２四半期
（概ね８月予

定）

約４カ月

●平鹿平野農業水利事業所

工事場所 工事種別 工　事　概　要 入札時期 工期
◇ 横手西部農業水利事業・油川幹線排水路（その８）工事 横手市大雄字東中島

地内
土木一式 排水路改修Ｌ520ｍ、工事発注規模２億3,000万円

～３億円未満、主要建設資材需要量見込み量…大
型積ブロック1,660㎡

第１四半期
（概ね６月予

定）

約９カ月

◇ 横手西部農業水利事業・皆瀬１号幹線用水路（その５）工事 横手市平鹿町醍醐字
四ツ屋地内

土木一式 排水路改修Ｌ121ｍ、工事発注規模１億2,000万円
～２億3,000万円未満、主要建設資材需要量見込
み量…大型フリュームＬ52ｍ、ボックスカルバートＬ
69ｍ

第１四半期
（概ね６月予

定）

約９カ月

◇ 横手西部農業水利事業・吉田幹線排水路（その10）工事 横手市清水町新田地
内他

土木一式 落差工改修２カ所、工事発注規模6,000～9,000万
円未満、主要建設資材需要量見込み量…生コンク
リート580㎥

第２四半期
（概ね７月予

定）

約８カ月

◇ 横手西部農業水利事業・吉田幹線排水路（その11）工事 横手市平鹿町上吉田
地内

土木一式 落差工改修２カ所、工事発注規模9,000万円～１億
2,000万円未満、主要建設資材需要量見込み量…
生コンクリート760㎥

第２四半期
（概ね７月予

定）

約８カ月

◇ 横手西部農業水利事業・吉田幹線排水路（その12）工事 横手市平鹿町上吉田
地内

土木一式 排水路改修Ｌ280ｍ、落差工改修１カ所、工事発注
規模２億3,000万円～３億円未満、主要建設資材需
要量見込み量…連節ブロック2,300㎡、生コンクリー
ト980㎥

第２四半期
（概ね８月予

定）

約７カ月

◇ 横手西部農業水利事業・吉田幹線排水路（その13）工事 横手市平鹿町上吉田
地内

土木一式 排水路改修Ｌ300ｍ、工事発注規模１億２,000万円
～２億3,000円未満、主要建設資材需要量見込み
量…連節ブロック1,700㎡、生コンクリート400㎥

第２四半期
（概ね８月予

定）

約７カ月

◇ 横手西部農業水利事業・吉田幹線排水路（その14）工事 横手市平鹿町上吉田
地内

土木一式 排水路改修Ｌ232ｍ、工事発注規模１億２,000万円
～２億3,000円未満、主要建設資材需要量見込み
量…連節ブロック2,300㎡

第２四半期
（概ね７月予

定）

約８カ月

◇ 横手西部農業水利事業・吉田幹線排水路分水工ゲート設備製作据付工事 横手市平鹿町上吉田
地内

鋼構造物 ゲート改修一式、工事発注規模6,000～9,000円未
満

第２四半期
（概ね８月予

定）

約７カ月

◇ 横手西部農業水利事業・油川幹線排水路建設工事 横手市大雄字東中島
地内

土木一式 排水路改修Ｌ400ｍ、工事発注規模１億2,000万円
～２億3,000万円未満、主要建設資材需要量見込
み量…大型積ブロック1,300㎡

第２四半期
（概ね８月予

定）

約９カ月

【東北農政局（28年3月15日公表）】工事
※一般競争

工　事　名

工　事　名



◇ 横手西部農業水利事業・大宮川幹線排水路（その２）工事 横手市大雄字木戸口
西地内

土木一式 排水路改修Ｌ380ｍ、工事発注規模２億3,000万円
～３億円未満、主要建設資材需要量見込み量…大
型積ブロック1,100㎡

第２四半期
（概ね８月予

定）

約７カ月

◇ 横手西部農業水利事業・五郎兵衛排水路（その４）工事 横手市雄物川町南形
地内

土木一式 排水路改修Ｌ370ｍ、ゲート操作室建築一式、工事
発注規模１億2,000万円～２億3,000万円未満、主
要建設資材需要量見込み量…鋼矢板600ton

第２四半期
（概ね８月予

定）

約７カ月

●田沢二期農業水利事業所

工事場所 工事種別 工　事　概　要 入札時期 工期
◇ 田沢二期農業水利事業・抱返頭首工建設工事 仙北市角館町広久内

山国有林地内
土木一式 取水工耐震補強一式、工事発注規模２億3,000万

円～３億円未満
第２四半期
（概ね９月予

定）

約31カ月

◇ 田沢二期農業水利事業・抱返頭首工ゲート設備建設工事 仙北市角館町広久内
地内

鋼構造物 取水ゲート改修２門、土砂吐ゲート改修１門、工事
発注規模３億円～７億4,000万円未満

第２四半期
（概ね９月予

定）

約19カ月

◇ 田沢二期農業水利事業・斎藤川水路橋建設工事 仙北市角館町白岩地
内他

土木一式 下部工６基、水路橋改修L170ｍ、工事発注規模２
億3,000万円～３億円未満、主要建設資材需要量
見込み量…コンクリート二次製品水路L117ｍ

第１四半期
（概ね６月予

定）

約22カ月

◇ 田沢二期農業水利事業・第二田沢幹線用水路（その31）建設工事 美郷町黒沢地内 土木一式 水路改修Ｌ127ｍ、サイホン改修L33ｍ、工事発注規
模１億2,000万円～２億3,000万円未満、主要建設
資材需要量見込み量…DCIP管L33ｍ、コンクリート
二次製品水路L127ｍ

第２四半期
（概ね９月予

定）

約９カ月

◇ 田沢二期農業水利事業・第二田沢幹線用水路（その７）工事 仙北市角館町白岩杉
沢地内他

土木一式 水路改修Ｌ92ｍ、工事発注規模１億2,000万円～２
億3,000万円未満、主要建設資材需要量見込み量
…コンクリート二次製品水路L92ｍ

第２四半期
（概ね９月予

定）

約７カ月

◇ 田沢二期農業水利事業・第二田沢幹線用水路（その14）工事 美郷町黒沢地内 土木一式 暗渠改修Ｌ220ｍ、工事発注規模9,000万円～１億
2,000万円未満、主要建設資材需要量見込み量…
FRPM管L220ｍ

第２四半期
（概ね９月予

定）

約７カ月

◇ 田沢二期農業水利事業・第二田沢幹線用水路（その34）工事 大仙市豊岡地内他 土木一式 水路橋改修Ｌ24ｍ、トンネル補強L90ｍ、工事発注
規模9,000万円～１億2,000万円未満、主要建設資
材需要量見込み量…コンクリート二次製品水路L24
ｍ

第２四半期
（概ね７月予

定）

約９カ月

●田沢二期農業水利事業所

工事場所 工事種別 工　事　概　要 入札時期 工期
◇ 田沢二期農業水利事業・第二田沢幹線用水路斉内川水管橋補強（その２）工
事

大仙市大神成地内他 鋼構造物 水管橋外面塗装他、工事発注規模3,000万円未満 第１四半期
（概ね４月予

定）

約２カ月

工　事　名

工　事　名

※随契


