

平成31年度 秋田森林管理署湯沢支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長 佐藤 輝寛

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量
雄物川流域	秋田森林管理署 湯沢支署	奥赤倉沢(林業専用道)ほか新設・ 改良工事	秋田県湯沢市	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	幅員3.5～4.0m、延長345m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート約433m ³
雄物川流域	秋田森林管理署 湯沢支署	長倉沢ストックポイント・付属路新 設工事	秋田県雄勝郡東成瀬村	秋田県雄勝郡東成瀬村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約4ヶ月	幅員3.5m、延長100m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材約31m ³
雄物川流域	秋田森林管理署 湯沢支署	虫内沢治山工事	秋田県横手市	秋田県横手市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	コンクリート谷止工1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート約217m ³

注1)ここに記載する内容は、平成31年 4月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色＋赤字で修正してあります。