

令和4年4月1日

令和4年度 米代西部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小向 克之

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
米代川流域	米代西部森林管理署	ニゴリ沢治山工事	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約5ヶ月	溪間工 0.5基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリート 約272㎡	
米代川流域	米代西部森林管理署	古潟沢治山工事	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	ボーリング暗渠工 670m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ボーリング暗渠 19本	
米代川流域	米代西部森林管理署	仙養坊沢下流治山工事	秋田県男鹿市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	溪間工1基 山腹工0.03ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 約226.3㎡ かご枠約28.8㎡	
米代川流域	米代西部森林管理署	粕毛林道外1改良工事	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	落石防止工・コンクリート擁壁 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 約12㎡ 路盤材 約121㎡	

注1)ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色＋赤字で修正してあります。