

令和4年4月1日

令和4年度 米代東部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長 三原 隆義

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
米代川流域	米代東部森林管理署	佐比内沢林道(林業専用道)新設工事	秋田県鹿角市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	幅員3.6m、延長980m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約350m3 詰石 約65m3	
米代川流域	米代東部森林管理署	奥十杭林道(林業専用道)新設工事	秋田県大館市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約20ヶ月	幅員3.6m、延長1,770m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約650m3 掘削土量 約15,500m3	
米代川流域	米代東部森林管理署	板沢林道災害復旧工事	秋田県大館市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	幅員3.6m、延長980m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約30m3 コンクリート擁壁工 約50m3	
米代川流域	米代東部森林管理署	東の又林道外1改良工事	秋田県鹿角郡小坂町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	幅員3.6m、延長68m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約20m3 コンクリート擁壁工 約100m3	

注1)ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色＋赤字で修正してあります。