令和4年度　仙北市建設工事発注見通し（公表）

公表（入札執行）課所	契約検査室

公表時期	令和4年4月18日

留意事項

（1）この発注見通しは、あくまでも公表時点での見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

（2）原則として全ての工事に「条件付き一般競争入札」を適用する予定です。

No.	工事名称	工事場所	工種	工事概要	予定金額（百万円）	工事期間	公告予定時期	担当課	公表区分
1	霞田防火水槽新設工事	西木町桧木内霞田地区	一般土木工事	防火水槽新設工事　N=1基（40㎥）	9	6ヵ月	6月	総合防災課	新規
2	仙北市役所 田沢湖庁舎空調設備設置工事	仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30	給排水暖冷房衛生設備工事	・高暖房パッケージエアコン：37台 ・寒冷地向けルームエアコン：　5台 ・WC用電気パネルヒーター：　5台	73	6ヵ月	4月	管財課	新規
3	仙北市役所 田沢湖庁舎空調設備電源改修工事	仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30	電気工事	○空調設備設置に伴う電源工事 ・屋外型キュービクル（300KVA）：1基 ・引込柱（コンクリート柱12m）：1本　他	34	6ヵ月	4月	管財課	新規
4	仙北市役所 田沢湖庁舎内窓改修工事	仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30	建築一式工事	・高暖房パッケージエアコン：37台 ・寒冷地向けルームエアコン：　5台 ・WC用電気パネルヒーター：　5台	12	3ヵ月	7月	管財課	新規
5	仙北市役所田沢湖庁舎 防災発電機設置工事	仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30	電気工事	・空調設備設置に伴う電源工事 ・屋外型キュービクル（300KVA）：1基 ・引込柱（コンクリート柱12m）：1本　他	14	5ヵ月	7月	管財課	新規

6	仙北市役所 田沢湖庁舎トイレ改修工事	仙北市田沢湖生保内 字宮ノ後30	給排水暖 冷房衛生 設備工事	○田沢湖庁舎和式トイレの洋式化及び洗 浄便座設置工事：10箇所（1～3F）	6	5ヵ月	6月	管財課	新規
7	たざわ湖スキー場水沢ロマンスリフト 整備工事（搬器整備）	田沢湖生保内字下高 野73－2	機械器具 設置工事	○搬器（リフト椅子）整備：96組	9	6ヵ月	6月	管財課	新規
8	仙北市役所田沢湖庁舎 開発センターLED化工事	仙北市田沢湖生保内 字宮ノ後30	電気工事	○田沢湖開発センター集会室 高所蛍光灯（PCB安定器）撤去を 含むLED化工事：一式	5	3ヵ月	4月	管財課	新規
9	中川コミュニティセンター玄関スロー プ新設工事	仙北市角館町川原中 道地内	建築一式 工事	玄関スロープ新設1基 L＝21.720m W=1.450m	5	3ヶ月	4月	角館市民 センター	新規
10	下延コミュニティセンターポンプ修繕 工事	仙北市角館町下延段 添地内	水道施設 工事	家庭用深井戸水中ポンプ取換1基 配管新設140m	7	6ヶ月	5月	角館市民 センター	新規
11	角館交流センターキュービクル内高圧 機器更新工事	仙北市角館町中菅沢 77－30	電気工事	キュービクル内高圧機器更新 トランス三相　75kVA　1台 トランス単相　75kVA　1台	8	6ヶ月	5月	角館市民 センター	新規
12	市単事業 にしき園外壁改修2期工事	仙北市西木町門屋字 屋敷田100	建築一式 工事	アスベスト除去工事　847m2 外壁塗装工事　847m2	43	4ヶ月	6月	にしき園	新規
13	県営発電所周辺地域等振興事業 刺巻湿原木道改良工事	仙北市刺巻字六枚 地内	一般土木 工事	木道改良工事　　18m	2	2ヶ月	6月	観光課	新規
14	神代市民体育館玄関屋根防水工事	仙北市田沢湖神代字 野中清水地内	防水工事	屋根防水改修　A＝153.1㎡	3	2ヶ月	8月	スポーツ 振興課	新規
15	馬術競技場給水管布設替工事	仙北市角館町小勝田 西ノ沢地内	水道施設 工事	給水管布設替　L＝250m	3	2ヶ月	4月	スポーツ 振興課	新規

16	生保内公園管理棟塗装工事	田沢湖生保内字武蔵野地内	一般塗装工事	屋根塗装工事　一式 外壁塗装工事　一式	1	3ヶ月	5月	建設課	新規
17	田沢湖駅前広場歩道無散水消雪施設本管修繕工事	田沢湖生保内字男坂地内	給排水暖冷房衛生設備工事	洗浄口設置工事　一式 本管洗浄　一式	3	3ヶ月	8月	建設課	新規
18	市単事業 道路区画線設置工事	仙北市内	路面標示工事	区画線設置 外側線ほか　L=8,400m	3	2ヶ月	4月	建設課	新規
19	市単事業 グリーンベルト設置工事	仙北市内	路面標示工事	区画線設置 グリーンベルト　L=1,270m	3	2ヶ月	5月	建設課	新規
20	臨時地方道整備事業 西木線道路舗装工事	仙北市西木町西荒井字中野地内	舗装工事	舗装補修 L=500.0m、W=6.0m	14	3ヶ月	5月	建設課	新規
21	過疎対策事業 生保内中央線道路舗装工事	仙北市田沢湖生保内字十里木地内	舗装工事	舗装補修 L=380.0m、W=6.5m	10	3ヶ月	5月	建設課	新規
22	過疎対策事業 町屋線道路舗装工事	仙北市角館町雲然上町屋地内	舗装工事	舗装補修 L=280.0m、W=5.0m	8	2ヶ月	5月	建設課	新規
23	臨時地方道整備事業 小白川線道路舗装工事	仙北市西木町小渕野字小白川地内	舗装工事	舗装補修 L=300.0m、W=4.0m	8	3ヶ月	6月	建設課	新規
24	辺地対策事業 舟場前田線道路舗装工事	仙北市角館町広久内字舟場地内	舗装工事	舗装補修 L=220.0m、W=5.0m	7	3ヶ月	6月	建設課	新規
25	過疎対策事業 鶴の湯線道路改良工事	仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳地内	一般土木工事	改良舗装 L=140.0m、W=4.0m	10	4ヶ月	6月	建設課	新規

26	道路メンテナンス事業 橋梁補修工事(鰍瀬橋)	仙北市角館町雲然荒 屋敷地内	一般土木 工事	橋梁補修工一式	41	7ヶ月	6月	建設課	新規
27	社会資本整備総合交付金事業 田町山公園線道路舗装工事	仙北市角館町中菅沢 地内	舗装工事	舗装補修 L=193.0m、W=8.0m	18	4ヶ月	6月	建設課	新規
28	臨時地方道整備事業 神代西明寺線道路新設改良工事	仙北市田沢湖梅沢字 新田地内	一般土木 工事	改良舗装(下層路盤) L=390.0m、W=7.0m	35	8ヶ月	7月	建設課	新規
29	辺地対策事業 西広久内町後1号線側溝改良工事	仙北市角館町広久内 字町後地内	一般土木 工事	側溝改良　L=30.0m	3	2ヶ月	7月	建設課	新規
30	過疎対策事業 夏瀬線道路改良工事	仙北市田沢湖卒田字 大影小影地内	一般土木 工事	改良舗装 L=200.0m、W=4.0m	7	4ヶ月	7月	建設課	新規
31	過疎対策事業 仙岩団地南2号線道路舗装工事	仙北市田沢湖生保内 字武蔵野地内	舗装工事	舗装補修 L=115.0m、W=5.0m	8	3ヶ月	7月	建設課	新規
32	社会資本整備総合交付金事業 古館野橋橋梁整備工事 (上部工製作・架設)	仙北市田沢湖神代字 古館野地内	一般土木 工事	橋梁整備　桁製作 ポストテンション方式PC単純バルブT桁橋	120	8ヶ月	7月	建設課	新規
33	社会資本整備総合交付金事業 荒屋敷下延線道路舗装工事	仙北市角館町雲然上 野坊川原地内	舗装工事	舗装補修 L=195.0m、W=7.0m	7	3ヶ月	7月	建設課	新規
34	辺地対策事業 舟場前田線側溝改良工事	仙北市角館町広久内 字舟場地内	一般土木 工事	側溝改良　L=100.0m	5	2ヶ月	8月	建設課	新規
35	再災害防止対策事業 小杉沢川河川改修工事	仙北市西木町桧木内 字山口地内	一般土木 工事	河川改修 L=60.0m、ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂吹付	3	2ヶ月	8月	建設課	新規

36	再災害防止対策事業 豆栗沢川河川改修工事	仙北市田沢湖田沢字 打野地内	一般土木 工事	河川改修 L=32.0m、大型排水フリューム	17	7ヶ月	8月	建設課	新規
37	道路メンテナンス事業 橋梁補修工事（桧木内橋・第1期）	仙北市田沢湖生保内 字堂ノ前地内	一般土木 工事	橋梁補修　上下部工一式	61	7ヶ月	8月	建設課	新規
38	市単事業 生保内学校通り線歩道整備工事	仙北市田沢湖生保内 字武蔵野地内	舗装工事	歩道補修 L=100.0m、W=2.0m～3.5m	2	2ヶ月	9月	建設課	新規
39	辺地対策事業 小波内線外道路改良工事	仙北市西木町桧木内 字小波内地内	一般土木 工事	改良舗装 L=200.0m、W=5.0m	9	3ヶ月	9月	建設課	新規
40	過疎対策事業 神代中学校線局部改良工事	仙北市田沢湖神代字 板屋地内	一般土木 工事	局部改良 L=25.0m、交差点部取付拡幅	4	2ヶ月	9月	建設課	新規
41	再災害防止対策事業 山根川河川改修工事	仙北市田沢湖生保内 字大川端地内	一般土木 工事	河川改修 L=117.9m、大型排水フリューム	21	7ヶ月	9月	建設課	新規
42	再災害防止対策事業 下高野川河川改修工事	仙北市田沢湖生保内 字下高野地内	一般土木 工事	河川改修 L=118.0m、大型排水フリューム、床固工	26	7ヶ月	9月	建設課	新規
43	市単事業 セーフティパイプ設置工事	仙北市西木町小山田 字大浦川内地内	一般土木 工事	防護柵設置 セーフティパイプ　L=26.0m	2	2ヶ月	10月	建設課	新規
44	辺地対策事業 長戸呂停車場線側溝改良工事	仙北市西木町桧木内 字長戸呂地内	一般土木 工事	側溝改良　L=30.0m	3	2ヶ月	10月	建設課	新規
45	市単事業 荒町地区水路修繕工事	仙北市西木町西明寺 字宮田地内	一般土木 工事	水路修繕　L=25.0m	3	5ヶ月	10月	建設課	新規

46	市単事業 ニュータウン塚野腰屋根･外壁塗装工事	仙北市西木町西荒井字塚野腰地内	一般塗装工事	屋根塗装工事　一式 外壁塗装工事　一式 N=3棟	20	4ヶ月	7月	建設課	新規
47	生活基盤施設耐震化等交付金事業 山谷川崎配水区配水管新設工事	仙北市角館町山谷川崎地内	水道施設工事	配水管布設 配水用ポリエチレン管　φ150ほか L=2,706m 消火栓　多雪型　10基	143	6ヶ月	5月	上下水道課	新規
48	生活基盤施設耐震化等交付金事業 卒田配水区配水管新設工事	仙北市田沢湖卒田地内	水道施設工事	配水管布設 配水用ポリエチレン管　φ150ほか L=2,337m 消火栓　多雪型　9基	115	5ヶ月	5月	上下水道課	新規
49	老朽管更新事業 城廻配水区配水管布設替工事	仙北市田沢湖小松字城廻　地内	水道施設工事	配水管布設 配水用ポリエチレン管　φ150ほか L=1,100m	55	4ヶ月	8月	上下水道課	新規
50	老朽管更新事業 北部･春山配水区配水管布設替工事	仙北市田沢湖生保内字造道　地内	水道施設工事	配水管布設 配水用ポリエチレン管　φ150ほか L=1,100m	69	5ヶ月	7月	上下水道課	新規
51	老朽管更新事業 田沢配水区配水管布設替工事	仙北市田沢湖田沢字大山　地内	水道施設工事	配水管布設 配水用ポリエチレン管　φ150ほか L=900m	66	4ヶ月	7月	上下水道課	新規
52	老朽管更新事業 西明寺高区配水管布設替工事	仙北市西木町小山田字外谷地　地内	水道施設工事	配水管布設 配水用ポリエチレン管　φ50ほか L=1,500m	63	3ヶ月	8月	上下水道課	新規
53	老朽管更新事業 県道駒ヶ岳線水道管布設替工事	仙北市田沢湖生保内字下高野　地内	水道施設工事	配水管布設 配水用ポリエチレン管　φ100ほか L=697m	37	5ヶ月	7月	上下水道課	新規
54	仙北市下水道事業 小倉前地区管渠工事	仙北市角館町小勝田小倉前地内	一般土木工事	管渠工事φ150㎜ L＝224.0m マンホール工　8箇所 取付管およびます工　18箇所	13	4ヶ月	6月	上下水道課	新規
55	仙北市下水道事業 下菅沢マンホールポンプ更新工事	仙北市角館町下菅沢地内	機械器具設置工事	φ100㎜水中ポンプ　1台 吐出し量　1.56m3／min、 全揚程　12.5m、原動機出力　7.5kW	4	5ヶ月	6月	上下水道課	新規

56	仙北市下水道事業 西明寺西部地区マンホールポンプ更新工事	仙北市西木町小山田地内	機械器具設置工事	マンホールポンプ交換(ガイドフック付) φ65×揚程4m×0.199m3/min×0.75m3　　2箇所　4台 φ65×揚程4m×0.250m3/min×0.75kw　　1箇所　2台 φ65×揚程5m×0.327m3/min×0.75kw　　1箇所　2台 φ65×揚程6m×0.199m3/min×0.75kw　　4箇所　8台 φ65×揚程11m×0.199m3/min×2.2kw　　1箇所　2台	4	4ヶ月	5月	上下水道課	新規
57	花葉館曲家屋根部分改修工事	仙北市角館町西長野古米沢30－19	屋根工事	仮設工事　外部足場　221.0㎡ 屋根面足場　102.4㎡外 屋根板金工事　102.4㎡	3	4ヶ月	6月	農林整備課	新規
58	市単事業 生保内小学校体育館出入口改修工事	仙北市田沢湖生保内字武蔵野地内	建築一式工事	出入口新設　N=1箇所 A=8.1m^2	7	3ヶ月	5月	学校教育課	新規
59	市単事業 西明寺小学校受電設備高圧機器更新工事	仙北市西木町門屋字六本杉地内	電気工事	過電流継電気　N=1個 高圧交流負荷開閉器　N=3個	2	2ヶ月	5月	学校教育課	新規
60	市単事業 桧木内小学校児童玄関上防水改修工事	仙北市西木町桧木内字高屋地内	防水工事	シート防水　A=114m^2	3	3ヶ月	6月	学校教育課	新規
61	市単事業 桧木内小学校放送設備更新工事	仙北市西木町桧木内字高屋地内	電気通信工事	放送設備更新　N=1台	2	2ヶ月	8月	学校教育課	新規
62	市単事業 桧木内小学校高圧気中開閉器及び高圧ケーブル更新工事	仙北市西木町桧木内字高屋地内	電気工事	高圧気中開閉器　N=1台 高圧ケーブル　　L=91m	2	2ヶ月	7月	学校教育課	新規
63	田沢湖総合開発センター照明器具LED化工事	田沢湖総合開発センター	電気工事	施設内の高濃度PCB含有安定器を撤去し照明器具をLED化する。	5	8ヶ月	4月	田沢湖公民館	新規

64	光ケーブル管路工事（高圧管路含む）	仙北市角館町表町上丁6番地	電気通信工事	電線 φ2.0mm L=495m FEP管 φ100mm L=300m FEP管 φ50mm L=450m	6	4ヶ月	9月	角館公民館	新規
65	東地区公民館グラウンド電源（移設）更新	仙北市角館町外ノ山地内	電気工事	引込開閉器盤更新 N=1面 ケーブル L=29m	2	4ヶ月	5月	角館公民館	新規
66	東地区公民館体育館屋根補修工事（防水シート工法）	仙北市角館町外ノ山地内	防水工事	外部足場 A=842.4㎡ 耐水UVシート A=1,162.0㎡	7	1ヶ月	5月	角館公民館	新規
67	伝統的建造物群基盤強化事業 河原田家板塀修理工事	仙北市角館町東勝楽丁9番地	大工工事	板塀改修 L=61.8m	3	2ヶ月	5月	文化財保護室	新規
68	伝統的建造物群基盤強化事業 岩橋家板塀修理工事	仙北市角館町東勝楽丁3番地1	大工工事	板塀改修 L=68.9m	3	2ヶ月	5月	文化財保護室	新規
69	伝統的建造物群基盤強化事業 旧松田家板塀修景工事	仙北市角館町東勝楽丁1番地3	大工工事	板塀改修 L=25.8m	2	2ヶ月	5月	文化財保護室	新規