

平成29年度 建設工事の発注の見通し

公表(入札等執行)課

契約検査課

公表時期

平成29年10月下旬

- 1 これはあくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 「公表区分」欄の「新規」は今回新たに発注見通しを公表したものを、「継続」は前回発注見通しを公表した内容に変更がないものを、「変更」は前回発注見通しを公表した内容に変更があるものを公表します。
なお、公表時点で既に入札公告又は公募を行った工事については、掲載しておりません。
- 3 発注見通しの公表は、原則として4月下旬、7月下旬、10月下旬、1月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

No.	入札契約方式	工事場所	工事名称	工事種別	工事概要	工事期間	入札予定時期(随意)	事業主管課	公表区分
1	競争入札	赤沼公園	赤沼公園浚渫工事	一般土木工事	浚渫(土砂撤去)	約4カ月	第3四半期	都市整備課	継続
2	競争入札	向能代	般7号 トドメキ団地2号線外道路一般維持工事	一般土木工事	延長 L=100m	約4カ月	第3四半期	道路河川課	新規
3	競争入札	新山前	般8号 青葉台団地3号線道路一般維持工事	一般土木工事	延長 L=20m	約4カ月	第3四半期	道路河川課	新規
4	競争入札	盤若町	般9号 景林町盤若町線道路一般維持工事	一般土木工事	延長 L=80m	約4カ月	第3四半期	道路河川課	新規
5	競争入札	万町	般10号 富町万町線道路一般維持工事	一般土木工事	延長 L=60m	約4カ月	第3四半期	道路河川課	新規
6	競争入札	鹹渚	般11号 鹹渚扇田線道路一般維持工事	一般土木工事	延長 L=150m	約4カ月	第3四半期	道路河川課	新規
7	競争入札	能代町字中川原	檜山川運河築堤護岸工事	一般土木工事	護岸工 L=90m	約4カ月	第3四半期	道路河川課	変更
8	競争入札	字仁井田白山	交付金事業 材木町東能代線側溝改良工事	一般土木工事	側溝工 L=60m	約5カ月	第3四半期	道路河川課	変更
9	競争入札	出戸本町	交付金事業 藤山線側溝改良工事	一般土木工事	側溝工 L=60m	約5カ月	第3四半期	道路河川課	変更
10	競争入札	富町	交付金事業 富町1号線歩道改良工事	一般土木工事	歩道改良 L=60m	約5カ月	第3四半期	道路河川課	変更

No.	入札契約 方式	工 事 場 所	工 事 名 称	工 事 種 別	工 事 概 要	工 事 期 間	入 札 予 定 時期(随意)	事 業 主 管 課	公 区 表 分
11	競争入札	緑町ほか	緑町1号線外道路改良工事	一般土木工事	道路改良 L=60m	約4カ月	第3四半期	道路河川課	変更
12	競争入札	能代市内	交通安全施設(防護柵)設置工事	一般土木工事	設置延長 L=200m	約4カ月	第3四半期	道路河川課	変更
13	競争入札	朴瀬字日影	日影沢最終処分場取付道路整備 工事	一般土木工事	場内道路延長 L=360m	約5カ月	第3四半期	道路河川課	変更
14	競争入札	二ツ井町小繋	道の駅ふたつい外構工事(その1)	一般土木工事	インターロッキング等	約6カ月	第3四半期	建設課	新規
15	競争入札	二ツ井町小繋	道の駅ふたつい外構工事(その2)	一般土木工事	インターロッキング等	約6カ月	第3四半期	建設課	新規
16	競争入札	二ツ井町飛根 ほか	富根・富田・白岩悪戸地区防雪柵 設置・撤去工事	一般土木工事	防雪柵設置・撤去	約5カ月	第3四半期	建設課	継続
17	競争入札	二ツ井町飛根	羽立・大林地区防雪柵設置・撤去 工事	一般土木工事	防雪柵設置・撤去	約5カ月	第3四半期	建設課	継続
18	競争入札	二ツ井町字比 井野	比井野宝来町線道路修繕工事	一般土木工事	道路改良工事 L=120m	約4カ月	第3四半期	建設課	変更
19	競争入札	二ツ井町字沢 口	沢口線道路修繕工事	一般土木工事	道路改良工事 L=120m	約4カ月	第3四半期	建設課	継続
20	競争入札	能代町字中川 原	檜山川運河浚渫工事	一般土木工事	浚渫工一式	約3カ月	第4四半期	道路河川課	継続
21	随意契約	能代市文化会 館	文化会館大・中ホール舞台吊物機 構改修工事	建築一式工事	大ホール舞台吊物機構改修	約4カ月	第3四半期	都市整備課	新規
22	競争入札	旧二ツ井小学 校	旧二ツ井小学校解体工事	解体工事	旧二ツ井小学校の解体	約4カ月	第3四半期	都市整備課	新規
23	競争入札	上町	第四庁舎解体工事	解体工事	能代市役所第四庁舎の解体	約3カ月	第3四半期	都市整備課	継続
24	競争入札	上町	旧淳城第二小学校管理教室棟解 体工事	解体工事	旧淳城第二小学校管理教室棟の 解体	約4カ月	第3四半期	都市整備課	継続

No.	入札契約 方式	工 事 場 所	工 事 名 称	工 事 種 別	工 事 概 要	工 事 期 間	入 札 予 定 時期(随意)	事 業 主 管 課	公 区 表 分
25	競争入札	能代市文化会館	文化会館大・中ホール音響機器改修工事	電気工事	音響操作卓・ワイヤレスマイク設備更新等	約4カ月	第3四半期	都市整備課	新規
26	競争入札	落合字中大野	落合地区配水管更新工事	水道施設工事	配水用ポリエチレン管 φ100mm L=36m	約3カ月	第3四半期	上下水道整備課	変更
27	競争入札	鵜渕字下悪戸	鵜渕地区配水管更新工事(第4工区)	水道施設工事	配水用ポリエチレン管 φ75～100mm L=383m	約5カ月	第3四半期	上下水道整備課	変更