

【八峰町】（29年4月7日公表）

※指名競争

● 総務課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 遊休施設解体工事(旧岩館子ども園)	八森字岩館	その他	鉄筋モルタル造1F520㎡、概算1,200万円	6月	2カ月
◇ 遊休施設解体工事(旧社協事務所)	八森字家の後	その他	W1F184㎡、概算600万円	6月	2カ月
◇ 高野々コミュニティセンター建築工事	峰浜高野々字羽立	建築	コミュニティセンター建築工事(下水道の接続および外構工事を含む)、概算2,950万円	6月	5カ月

● 建設課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 町道白神二ツ森線舗装補修工事	八森字真瀬沢1の6～八森字真瀬沢1の1	土木	舗装工1,200㎡、概算1,100万円	6月	4カ月
◇ 町道田中中央線区画線設置工事	峰浜沼田字砂坂7の1～峰浜畑谷字大台軸15の3	土木	区画線L3,395m、概算200万円	5月	2カ月
◇ 町道八小線道路改良工事	八森字杉の沢	土木	舗装改良L330m、概算900万円	6月	4カ月
◇ 町道松原1号線道路改良工事	峰浜水沢字カッチキ台	土木	道路改良L30m、概算500万円	9月	4カ月
◇ 町道石川幹線道路改良工事	峰浜石川字石川	土木	道路改良L320m、概算3,000万円	6月	5カ月
◇ 町道白神二ツ森線路肩保護補修工事	八森字真瀬沢	土木	路肩補修L30m、概算1,300万円	6月	4カ月
◇ 町道大沢大信田線交差点改良工事	峰浜塙字豊後長根	土木	交差点改良W12.1m、概算900万円	9月	4カ月
◇ 町道寺の後線交差点改良工事	峰浜水沢字水沢	土木	交差点改良W7.5m、概算900万円	9月	4カ月
◇ 狭田川橋橋梁補修工事	八森字岩館和田表	土木	橋梁補修L4.05m、概算400万円	6月	4カ月
◇ 水沢川橋橋梁補修工事	峰浜水沢字ウトウ坂下	土木	橋梁補修L62.6m、概算1,800万円	8月	5カ月
◇ 八森地区簡易水道廃止施設解体工事	八森字五輪台上段326	土木	ポンプ場解体4施設、概算1,500万円	6月	5カ月
◇ 岩館地区緩ろ過池フェンス設置工事	八森字ノケソリ119	土木	フェンス設置1施設、概算400万円	7月	4カ月
◇ 沢目地区浄水場他フェンス設置工事	峰浜水沢字水沢山13の5	土木	フェンス設備5施設、概算800万円	7月	4カ月
◇ 八森浄化センター電気設備改築更新工事・舗装段差補修工事	八森字鹿の浦92の1	土木	電気設備、計測設備等、概算1,000万円	7月	5カ月
◇ 国道101号舗装段差補修工事	八森字上家後～八森字古屋敷	土木	舗装補修2カ所(L70m)、概算300万円	5月	3カ月

● 産業振興課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 八峰町農林水産物直売施設エアコン更新工事	八森字御所の台51	建築	室外機(耐塩害仕様):2台、室内機(天カセ4方向形):4台、概算400万円	5月	1カ月
