

## 【秋田県(29年4月30日公表)】コンサル

※条件付一般競争

### ●秋田空港管理事務所

| 業 務 名            | 業務場所      | 業務種別            | 業 務 概 要                | 入札時期 | 工期（カ月） |
|------------------|-----------|-----------------|------------------------|------|--------|
| ◇ 制限表面支障木等調査業務委託 | 秋田市雄和平沢ほか | 測量業務            | 用地測量1式 立竹木調査算定1式 約36百万 | 6月中旬 | 5      |
| ◇ 誘導案内灯増設設計業務委託  | 秋田市雄和橋川   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 誘導案内灯増設設計業務N＝1式 約5百万円  | 6月下旬 | 6      |

### ●秋田港湾事務所

| 業 務 名        | 業務場所   | 業務種別            | 業 務 概 要        | 入札時期 | 工期（カ月） |
|--------------|--------|-----------------|----------------|------|--------|
| ◇ 港湾施設点検業務委託 | 秋田市土崎港 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 港湾構造物点検 約16百万円 | 7月上旬 | 6      |

### ●大館能代空港管理事務所

| 業 務 名           | 業務場所   | 業務種別            | 業 務 概 要      | 入札時期 | 工期（カ月） |
|-----------------|--------|-----------------|--------------|------|--------|
| ◇ 障害物件立木調査業務委託A | 北秋田市脇神 | 補償コンサルタント業務     | 立木調査 約7百万円   | 6月下旬 | 5      |
| ◇ 障害物件立木調査業務委託B | 北秋田市脇神 | 補償コンサルタント業務     | 立木調査 約7百万円   | 6月下旬 | 5      |
| ◇ 土木施設測量業務委託    | 北秋田市脇神 | 測量業務            | 空港施設測量 約3百万円 | 6月下旬 | 3      |
| ◇ 用地測量業務委託A     | 北秋田市脇神 | 測量業務            | 用地測量 約9百万円   | 6月下旬 | 4      |
| ◇ 用地測量業務委託B     | 北秋田市脇神 | 測量業務            | 用地測量 約9百万円   | 6月下旬 | 4      |
| ◇ 路面性状調査業務委託    | 北秋田市脇神 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 路面性状調査 約6百万円 | 8月下旬 | 3      |

### ●教育庁総務課施設整備室

| 業 務 名                     | 業務場所    | 業務種別        | 業 務 概 要       | 入札時期 | 工期（カ月） |
|---------------------------|---------|-------------|---------------|------|--------|
| ◇ 能代松陽高等学校整備事業建物等事後調査業務委託 | 能代市緑町ほか | 補償コンサルタント業務 | 建物影響調査 約12百万円 | 5月   | 6      |

### ●警察本部会計課

| 業 務 名                  | 業務場所    | 業務種別            | 業 務 概 要                                                                                             | 入札時期 | 工期（カ月） |
|------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| ◇ 能代署南能代交番新築工事設計委託     | 能代市寿域長根 | 建築関係建設コンサルタント業務 | H30年度に工事予定である既存交番の解体・新築(改築後の規模:W造、延床面積195㎡)及び既存住宅(W造平屋建て、72.04㎡)の解体に係る設計業務委託 約5百万円                  | 5月上旬 | 5      |
| ◇ 横手警察署改築事業工事監理業務委託    | 横手市安田   | 建築関係建設コンサルタント業務 | H29～31年度継続事業の横手警察署改築に伴う工事監理業務委託【改築後の規模】庁舎棟(RC造5階建て・延床面積3,716.01㎡)、車庫棟(S造2階建て・延床面積532.25㎡)の新築 約23百万円 | 4月下旬 | 33     |
| ◇ 横手警察署改築事業工事損事前調査業務委託 | 横手市安田   | 補償コンサルタント業務     | 横手警察署改築に伴う敷地周囲の建築物11棟の工損事前調査 約9百万円                                                                  | 4月下旬 | 4      |

### ●公営企業課

| 業 務 名                     | 業務場所               | 業務種別            | 業 務 概 要                                            | 入札時期 | 工期（カ月） |
|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------|--------|
| ◇ 秋田工業用水道 旧取水施設撤去詳細設計業務委託 | 秋田市仁井田字新中島         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 旧取水施設撤去詳細設計1式、約21百万円                               | 7月上旬 | 7      |
| ◇ 秋田工業用水道 送水管改修詳細設計業務委託   | 秋田市仁井田字新中島         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 送水管改修詳細設計1式、約10百万円                                 | 7月下旬 | 4      |
| ◇ 大深ダム改良概略検討業務委託          | 仙北市田沢湖田沢字大深沢国有林 地内 | 土木関係建設コンサルタント業務 | ダム本体の耐震性能照査:1式、関連構造物等の耐震性能照査:1式、ダム改良総合検討:1式、約25百万円 | 6月上旬 | 8      |
| ◇ 大深ダム地質調査業務委託            | 仙北市田沢湖田沢字大深沢国有林 地内 | 地質調査業務          | 岩盤ボーリング:1孔 30m、PS検層試験:30m、室内岩石試験:1式、約10百万円         | 6月上旬 | 5      |
| ◇ 柴平発電所 水圧鉄管等調査業務委託       | 鹿角市花輪字柴内山国有林 地内    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 水圧鉄管等調査:1式、約11百万円                                  | 9月上旬 | 3      |
| ◇ 水利使用許可更新申請書作成業務委託       | 湯沢市皆瀬字真坂地内ほか       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 水利使用許可更新申請書作成 2箇所、約3百万円                            | 6月下旬 | 5      |
| ◇ 杉沢発電所 取水口全面補修概略設計業務委託   | 上小阿仁村南沢字小阿仁 地内     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 取水口補修概略設計:1式、約15百万円                                | 8月中旬 | 6      |
| ◇ 成瀬発電所 地質調査業務委託          | 東成瀬村椿川字トラ          | 地質調査業務          | 土質ボーリング:2孔 40m、標準貫入試験:40回、約10百万円                   | 7月中旬 | 3      |
| ◇ 八幡平発電所 護床工詳細設計業務委託      | 鹿角市八幡平字切留平 地内      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 護床工詳細設計:1式、約8百万円                                   | 9月上旬 | 4      |
| ◇ 八幡平発電所 導水路暗渠補修設計業務委託    | 鹿角市八幡平字熊沢前田 地内     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 導水路暗渠補修設計:1式、約19百万円                                | 7月中旬 | 7      |
| ◇ 発電所大規模改良実施設計            | 仙北市田沢湖田沢           | 土木関係建設コンサルタント業務 | 詳細設計1式、約28百万円                                      | 6月下旬 | 9      |
| ◇ 皆瀬発電所 導水路等補修詳細設計業務委託    | 湯沢市皆瀬字真坂地内         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 導水路等補修設計:1式、約15百万円                                 | 7月中旬 | 7      |
| ◇ 鍾畑発電所 導水路・水圧鉄管調査業務委託    | 仙北市田沢湖田沢字鍾畑 地内     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 導水路調査:1式、水圧鉄管調査:1式、約17百万円                          | 7月下旬 | 7      |

### ●能代港湾事務所

| 業 務 名         | 業務場所   | 業務種別            | 業 務 概 要          | 入札時期 | 工期（カ月） |
|---------------|--------|-----------------|------------------|------|--------|
| ◇ 維持管理計画書作成業務 | 能代市能代港 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 維持管理計画書作成 約10百万円 | 6月上旬 | 7      |
| ◇ 港湾施設点検業務    | 能代市能代港 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 港湾施設点検 約20百万円    | 5月中旬 | 7      |

### ●秋田地域振興局

| 業 務 名                   | 業務場所    | 業務種別            | 業 務 概 要                          | 入札時期 | 工期（カ月） |
|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|------|--------|
| ◇ 秋田湾・雄物川流域下水道事業(臨海)    | 潟上市市戸   | 土木関係建設コンサルタント業務 | ポンプ場酸素注入設備詳細設計 約14百万円            | 6月上旬 | 9      |
| ◇ 秋田湾・雄物川流域下水道事業(臨海)    | 秋田市飯島   | 建築関係建設コンサルタント業務 | ポンプ場建築等更新詳細設計 約11百万円             | 6月中旬 | 9      |
| ◇ 安全寺地区 01202－Y01業務委託   | 男鹿市安全寺  | 土木関係建設コンサルタント業務 | 用水路測量・実施設計 1式 約6百万円              | 5月中旬 | 7      |
| ◇ 井川西部地区 60301－Y01業務委託  | 井川町井川西部 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 排水機場基本設計 N＝1式 約16百万円             | 7月下旬 | 9      |
| ◇ 市ノ坪地区 02701－Y01業務委託   | 潟上市市ノ坪  | 土木関係建設コンサルタント業務 | ため池実施設計 N＝1式 約10百万円              | 7月下旬 | 9      |
| ◇ 市ノ坪地区 02701－Y02業務委託   | 潟上市市ノ坪  | 測量業務            | 地形・路線・用地測量 N＝1式 約13百万円           | 7月下旬 | 6      |
| ◇ 市ノ坪地区 02701－Y03業務委託   | 潟上市市ノ坪  | 地質調査業務          | 調査ボーリング 1式 約9百万円                 | 9月中旬 | 4      |
| ◇ 大戸百崎地区 07001－Y01業務委託  | 秋田市上北手  | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備全体基本設計 A＝24.2ha 約8百万円        | 7月下旬 | 9      |
| ◇ 大戸百崎地区 07001－Y02業務委託  | 秋田市上北手  | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備実施設計 A＝24.2ha 約25百万円         | 7月下旬 | 9      |
| ◇ 大戸百崎地区 07001－Y03業務委託  | 秋田市上北手  | 測量業務            | 境界測量 L＝5.1km 約15百万円              | 7月下旬 | 7      |
| ◇ 大戸百崎地区 07001－Y04業務委託  | 秋田市上北手  | 補償コンサルタント業務     | 家屋調査(事前) N＝17箇所 約10百万円           | 9月上旬 | 5      |
| ◇ 方上1他2地区 08001－Y01業務委託 | 大潟村方上   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 用水路実施測量・設計 N＝1式 約5百万円            | 7月下旬 | 6      |
| ◇ 上新城地区 01801－Y01業務委託   | 秋田市上新城  | 土木関係建設コンサルタント業務 | 土層改良、暗渠排水実施設計2.4ha、路線測量1式 約10百万円 | 6月下旬 | 5      |
| ◇ 北浦漁港地区 40529－Y01業務委託  | 男鹿市北浦漁港 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 臨港道路 実施設計 1式 約3百万円               | 7月下旬 | 7      |

|   |                                |               |                 |                                            |       |    |
|---|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|-------|----|
| ◇ | 金足西部地区 03304-Y01業務委託           | 秋田市金足         | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備調査計画(計画策定業務)A=266.8ha 約11百万円           | 6月下旬  | 10 |
| ◇ | 金足東部地区 04702-Y01業務委託           | 秋田市金足         | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備調査計画(計画策定業務)A=235.8ha 約46百万円           | 6月下旬  | 10 |
| ◇ | 県単河川改良事業河川測量業務委託28-K239-YG     | 八郎潟町川口 外      | 地質調査業務          | 土質ボーリング7本・標準貫入試験168回・室内試験1式 約16百万円         | 5月上旬  | 4  |
| ◇ | 県単河川改良事業河川測量業務委託29-K239-Y2     | 八郎潟町川口 外      | 測量業務            | 4級基準点測量 11点 縦断測量9.7km・河川測量7本・深淺測量7側線 約9百万円 | 5月上旬  | 4  |
| ◇ | 県単河川改良事業深淺測量業務委託28-K266-Y3     | 潟上市天王         | 測量業務            | 深淺測量 26側線 約5百万円                            | 5月上旬  | 6  |
| ◇ | 県単河川改良事業堤防耐震対策検討業務委託29-K239-Y1 | 大潟村大潟 外       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 堤防耐震性能照査 対策工法概略検討 約85百万円                   | 5月下旬  | 6  |
| ◇ | 五城目杉沢地区 04406-Y10業務委託          | 五城目町馬場目       | 測量業務            | 確定測量 41.8ha 約22百万円                         | 6月上旬  | 10 |
| ◇ | 五里合地区 06202-Y14業務委託            | 男鹿市五里合        | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備実施設計 57.3ha 約35百万円                     | 7月下旬  | 9  |
| ◇ | 五里合地区 06202-Y15業務委託            | 男鹿市五里合        | 測量業務            | 整備区域境界測量 58.4ha 約15百万円                     | 7月下旬  | 9  |
| ◇ | 五里合地区 06202-Y16業務委託            | 男鹿市五里合        | 土木関係建設コンサルタント業務 | 暗渠排水実施設計 96.4ha 約3百万円                      | 7月下旬  | 9  |
| ◇ | 五里合地区 06202-Y17業務委託            | 男鹿市五里合        | 土木関係建設コンサルタント業務 | 計画変更策定業務 1式 約4百万円                          | 7月下旬  | 9  |
| ◇ | 五里合地区 06202-Y19業務委託            | 男鹿市五里合        | 地質調査業務          | 調査ボーリングN=4孔、原位置試験N=4箇所、室内土質試験N=1式 約5百万円    | 6月中旬  | 7  |
| ◇ | 下黒瀬地区 04802-Y01業務委託            | 秋田市下黒瀬        | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備調査計画(計画策定業務)A=118.4ha 約28百万円           | 6月下旬  | 10 |
| ◇ | 下新城笠岡西部地区 06901-Y01業務委託        | 秋田市下新城        | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備全体基本設計 A=45.3ha 約11百万円                 | 7月下旬  | 9  |
| ◇ | 下新城笠岡西部地区 06901-Y02業務委託        | 秋田市下新城        | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備実施設計 A=45.3ha 約23百万円                   | 7月下旬  | 9  |
| ◇ | 下新城笠岡西部地区 06901-Y03業務委託        | 秋田市下新城        | 測量業務            | 境界測量 L=7.6km 約22百万円                        | 7月下旬  | 7  |
| ◇ | 下新城笠岡西部地区 06901-Y04業務委託        | 秋田市下新城        | 補償コンサルタント業務     | 家屋調査(事前) N=7箇所 約5百万円                       | 9月上旬  | 5  |
| ◇ | 十八石堰地区 04902-Y01業務委託           | 秋田市十八石堰       | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備調査計画(計画策定業務)A=24.3ha 約11百万円            | 6月下旬  | 10 |
| ◇ | 昭和豊川地区 04306-Y01業務委託           | 潟上市昭和豊川       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 補完工実施設計N=10箇所 約3百万円                        | 7月中旬  | 9  |
| ◇ | 昭和豊川地区 04306-Y02業務委託           | 潟上市昭和豊川       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 計画変更資料作成N=1式 約3百万円                         | 7月中旬  | 9  |
| ◇ | 随意契約 五里合地区 06202-Y18業務委託       | 男鹿市五里合        | 土木関係建設コンサルタント業務 | 積算技術業務 10件 約3百万円                           | 11月中旬 | 5  |
| ◇ | 高岳地区 05002-Y01業務委託             | 五城目町高岳        | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備調査計画(計画策定業務)A=89.7ha 約24百万円            | 6月下旬  | 10 |
| ◇ | 高野地区 02402-Y02業務委託             | 五城目町高野        | 土木関係建設コンサルタント業務 | ため池補足設計 1式 約3百万円                           | 6月上旬  | 10 |
| ◇ | 滝沢堰地区 21101-Y01業務委託            | 秋田市滝沢堰        | 土木関係建設コンサルタント業務 | 頭首工基本設計 N=1式 約3百万円                         | 7月下旬  | 9  |
| ◇ | 地方道路等整備事業 橋梁下部詳細・上部概略設計業務委託    | 秋田市山内増沢       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 橋梁下部詳細・上部概略設計 約10百万円                       | 10月中旬 | 6  |
| ◇ | 地方道路等整備事業 地質調査                 | 五城目町富津内       | 地質調査業務          | 地質調査 約9百万円                                 | 9月下旬  | 6  |
| ◇ | 長者屋敷地区 11901-Y01業務委託           | 秋田市長者屋敷       | 土木関係建設コンサルタント業務 | ため池基本設計 N=1式 約3百万円                         | 7月下旬  | 9  |
| ◇ | 長者屋敷地区 11901-Y02業務委託           | 秋田市長者屋敷       | 地質調査業務          | 調査ボーリング 1式 約4百万円                           | 7月下旬  | 6  |
| ◇ | 樺(船川港)漁港海岸地区 51029-Y01業務委託     | 男鹿市樺(船川港)漁港海岸 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 海岸施設機能保全計画策定 1式 約28百万円                     | 7月上旬  | 6  |
| ◇ | 樺(船川港)漁港地区 11029-Y01業務委託       | 男鹿市樺(船川港)漁港   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 船揚場(改良)・東防波堤(改良) 実施設計 1式 約8百万円             | 6月下旬  | 5  |
| ◇ | 樺(船川港)漁港地区 11029-Y03業務委託       | 男鹿市樺(船川港)漁港   | 土木関係建設コンサルタント業務 | -4m岸壁 実施設計 1式 約4百万円                        | 6月下旬  | 9  |
| ◇ | 樺(船川港)漁港地区 33529-Y01業務委託       | 男鹿市男鹿         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 藻場調査 1式 約20百万円                             | 7月中旬  | 9  |
| ◇ | 樺(船川港)漁港地区 41029-Y01業務委託       | 男鹿市樺(船川港)漁港   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 臨港道路 実施設計 1式 約3百万円                         | 7月下旬  | 7  |
| ◇ | 天王東地区 60401-Y01業務委託            | 潟上市天王東        | 土木関係建設コンサルタント業務 | 排水機場基本設計 N=1式 約17百万円                       | 7月下旬  | 9  |
| ◇ | 東野1他1地区 07801-Y01業務委託          | 大潟村東野         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 用水路実施測量・設計 N=1式 約3百万円                      | 7月下旬  | 6  |
| ◇ | 土砂災害防止法基礎調査業務委託(基礎調査)          | 秋田市一          | 土木関係建設コンサルタント業務 | 基礎調査 約37百万円                                | 6月下旬  | 9  |
| ◇ | 土砂災害防止法基礎調査業務委託(基礎調査)          | 秋田市一          | 土木関係建設コンサルタント業務 | 基礎調査 約37百万円                                | 6月下旬  | 9  |
| ◇ | 土砂災害防止法基礎調査業務委託(基礎調査)          | 秋田市一          | 土木関係建設コンサルタント業務 | 基礎調査 約37百万円                                | 6月下旬  | 9  |
| ◇ | 土砂災害防止法基礎調査業務委託(基礎図)           | 秋田市一          | 土木関係建設コンサルタント業務 | 基礎図作成 約12百万円                               | 6月下旬  | 9  |
| ◇ | 中野他2地区 07601-Y01業務委託           | 大潟村中野         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 用水路実施測量・設計 N=1式 約6百万円                      | 7月下旬  | 6  |
| ◇ | 西の沢第1地区 12001-Y01業務委託          | 秋田市西の沢第1      | 土木関係建設コンサルタント業務 | ため池基本設計 N=1式 約3百万円                         | 7月下旬  | 9  |
| ◇ | 西の沢第1地区 12001-Y02業務委託          | 秋田市西の沢第1      | 地質調査業務          | 調査ボーリング 1式 約4百万円                           | 7月下旬  | 6  |
| ◇ | 畠漁港地区 40729-Y01業務委託            | 男鹿市畠漁港        | 土木関係建設コンサルタント業務 | 臨港道路 実施設計 1式 約3百万円                         | 7月下旬  | 7  |
| ◇ | 畑谷地区 04203-Y01業務委託             | 秋田市畑谷         | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備調査計画(計画策定業務)A=133.1ha 約31百万円           | 6月下旬  | 10 |
| ◇ | 八郎潟1期地区 03202-Y01業務委託          | 八郎潟町八郎潟       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 揚水機場、高架水槽実施設計 1式 約12百万円                    | 6月上旬  | 6  |
| ◇ | 八郎潟2期地区 03601-K01工事            | 八郎潟町八郎潟2期     | 機械器具設置          | 揚水機製作 1式 約90百万円                            | 10月下旬 | 6  |
| ◇ | 八郎潟2期地区 03601-Y01業務委託          | 八郎潟町八郎潟       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 揚水機場、パイプライン、高架水槽実施設計 1式 約27百万円             | 6月下旬  | 10 |
| ◇ | 八郎潟2期地区 03601-Y02業務委託          | 八郎潟町八郎潟       | 地質調査業務          | 調査ボーリング 1式 約3百万円                           | 7月下旬  | 7  |
| ◇ | 平沢地区 05005-Y01業務委託             | 秋田市平沢         | 補償コンサルタント業務     | 建物事後調査N=1式 約3百万円                           | 7月上旬  | 9  |
| ◇ | 福川地区 07501-Y01業務委託             | 男鹿市福川         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 排水路実施測量・設計 N=1式 約5百万円                      | 7月下旬  | 6  |
| ◇ | 福米沢本内地区 04206-Y01業務委託          | 男鹿市福米沢本内      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 取水施設実施設計 1式 約3百万円                          | 6月上旬  | 3  |
| ◇ | 福米沢本内地区 04206-Y02業務委託          | 男鹿市福米沢本内      | 測量業務            | 確定測量 76.5ha 約25百万円                         | 6月上旬  | 10 |
| ◇ | 真坂夜叉袋地区 60202-Y01業務委託          | 八郎潟町真坂夜叉袋     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 排水機場基本設計 N=1式 約11百万円                       | 6月下旬  | 10 |
| ◇ | 真山2号地区 02601-Y01業務委託           | 男鹿市真山2号       | 土木関係建設コンサルタント業務 | ため池実施設計 N=1式 約17百万円                        | 7月下旬  | 9  |
| ◇ | 真山2号地区 02601-Y02業務委託           | 男鹿市真山2号       | 測量業務            | 地形・路線・用地測量 N=1式 約6百万円                      | 7月下旬  | 6  |
| ◇ | 真山2号地区 02601-Y03業務委託           | 男鹿市真山2号       | 地質調査業務          | 調査ボーリング 1式 約6百万円                           | 9月中旬  | 4  |
| ◇ | 真山2号地区 02601-Y04業務委託           | 男鹿市真山2号       | 補償コンサルタント業務     | 家屋調査(事前) N=17箇所 約5百万円                      | 9月中旬  | 5  |

| 業 務 名                           | 業務場所        | 業務種別            | 業 務 概 要                         | 入札時期  | 工期（カ月） |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-------|--------|
| ◇ 赤竹11701Y01業務委託                | 羽後町上到米      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 事業計画書作成 約4百万円                   | 5月中旬  | 9      |
| ◇ 稲川3期05201Y01業務委託              | 湯沢市駒形       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 機能保全計画作成 約12百万円                 | 7月下旬  | 9      |
| ◇ 橋梁点検業務委託                      | 湯沢市         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 橋梁点検 1式 約17百万円                  | 7月上旬  | 5      |
| ◇ 橋梁補強設計等業務委託                   | 湯沢市金倉橋      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 橋梁補強設計 1式 約10百万円                | 6月中旬  | 6      |
| ◇ 橋梁補修設計業務委託                    | 東成瀬村白銀橋     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 橋梁補修設計 1式 約10百万円                | 6月中旬  | 6      |
| ◇ 橋梁予備設計業務委託                    | 湯沢市皆瀬       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 橋梁予備設計 1橋 約10百万円                | 7月上旬  | 6      |
| ◇ 緊急予防治山業務委託 大沢地区               | 湯沢市三梨町      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 溪間工 ダム工7基 約17百万円                | 8月上旬  | 6      |
| ◇ 砂防えん堤詳細設計業務委託                 | 湯沢市高松字上地    | 土木関係建設コンサルタント業務 | えん堤詳細設計 1基 工事用道路設計 1式 約8百万円     | 6月下旬  | 6      |
| ◇ 地形測量業務委託                      | 湯沢市桙        | 測量業務            | 地形測量 1式 約3百万円                   | 6月下旬  | 3      |
| ◇ 事業認定申請図書等作成業務委託               | 湯沢市秋ノ宮      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 事業認定相談用資料作成 1式、道路環境調査 1式 約17百万円 | 5月下旬  | 6      |
| ◇ 地すべり防止業務委託 狼沢地区               | 東成瀬村椿川      | 地質調査業務          | 地すべり調査 約43百万円                   | 6月上旬  | 9      |
| ◇ 新所07201Y01業務委託                | 湯沢市岩崎       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 排水路実施設計 約3百万円                   | 6月下旬  | 3      |
| ◇ 新所頭首工 戦略作物生産拡大基盤整備促進07001ーK01 | 湯沢市岩崎       | 鋼構造物            | 頭首工改修 約7百万円                     | 12月中旬 | 3      |
| ◇ 仙道沢02303Y01業務委託               | 羽後町上仙道      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 土捨場測量設計 約3百万円                   | 5月下旬  | 5      |
| ◇ 第1機沢01804Y01業務委託              | 湯沢市下院内      | 測量業務            | 土取場用地測量 約3百万円                   | 6月中旬  | 5      |
| ◇ 地形・路線測量業務委託                   | 湯沢市皆瀬小安奥山   | 測量業務            | 地形測量、路線測量 1式 約5百万円              | 7月中旬  | 3      |
| ◇ 地質調査業務委託                      | 羽後町足田       | 地質調査業務          | 機械ボーリング 1式 約3百万円                | 5月下旬  | 2      |
| ◇ 地質調査業務委託                      | 湯沢市皆瀬小安奥山   | 地質調査業務          | 地質調査 1式 約5百万円                   | 7月中旬  | 3      |
| ◇ 道路予備設計業務委託                    | 湯沢市皆瀬       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 道路予備設計 1式 約10百万円                | 7月上旬  | 6      |
| ◇ トンネル設備設計業務委託                  | 湯沢市鬼首トンネル   | 土木関係建設コンサルタント業務 | トンネル非常用設備更新設計 1式 約33百万円         | 7月下旬  | 4      |
| ◇ 法面設計業務委託                      | 湯沢市皆瀬小安奥山   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 法面設計 1式 約8百万円                   | 7月中旬  | 5      |
| ◇ 法面設計業務委託                      | 湯沢市桙        | 土木関係建設コンサルタント業務 | 法面設計 1式 約3百万円                   | 6月下旬  | 4      |
| ◇ 深堀05101Y01業務委託                | 湯沢市深堀       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 機能保全計画作成 約9百万円                  | 7月下旬  | 9      |
| ◇ 松岡・床舞02703Y01業務委託             | 湯沢市山田       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 揚水機調査 約4百万円                     | 7月下旬  | 6      |
| ◇ 明治00602Y01業務委託                | 羽後町新町       | 測量業務            | 工事用地測量 約3百万円                    | 6月下旬  | 3      |
| ◇ 用地測量業務委託                      | 湯沢市皆瀬（仏師ヶ沢） | 測量業務            | 用地測量23,000㎡ 約8百万円               | 6月上旬  | 4      |
| ◇ 用地測量業務委託                      | 湯沢市皆瀬（沖ノ沢）  | 測量業務            | 用地測量65,000㎡ 約20百万円              | 6月上旬  | 4      |
| ◇ 予防治山業務委託 大倉水上沢地区 ほか           | 湯沢市駒形町      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 山地災害危険地区調査 約20百万円               | 8月上旬  | 7      |
| ◇ 予防治山業務委託 豆ヶ沢地区                | 湯沢市三梨町      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 溪間工 ダム工2基 約9百万円                 | 8月上旬  | 4      |

●鹿角地域振興局

| 業 務 名                             | 業務場所        | 業務種別            | 業 務 概 要                   | 入札時期 | 工期（カ月） |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|------|--------|
| ◇ 一の渡地区 農業水利施設保全合理化業務委託 04701ーY01 | 鹿角市八幡平      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 頭首工機能保全計画策定 1式 約5百万円      | 7月上旬 | 9      |
| ◇ 奥地保安林緊急対策工事                     | 鹿角市八幡平      | 一般土木            | 流路工L=40.0m 34百万円          | 6月上旬 | 6      |
| ◇ 鹿角第二地区 公害防除特別土地改良業務委託 00309ーY02 | 鹿角市十和田瀬田石   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 暗渠排水実施設計19.2ha 約3百万円      | 6月上旬 | 4      |
| ◇ 鹿角第二地区 公害防除特別土地改良業務委託 00309ーY04 | 鹿角市花輪安平     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 土取場跡地整理設計1式 約3百万円         | 8月中旬 | 4      |
| ◇ 鹿角第二地区 公害防除特別土地改良業務委託 00309ーY07 | 鹿角市十和田山根高清水 | 測量業務            | 確定測量13.4ha 約8百万円          | 6月上旬 | 9      |
| ◇ 鹿角第二地区 公害防除特別土地改良業務委託 00309ーY10 | 鹿角市十和田瀬田石   | 測量業務            | 確定測量32.0ha 約15百万円         | 6月上旬 | 9      |
| ◇ 公共堰堤改良事業 地すべり調査観測解析業務           | 小坂町小坂       | 地質調査業務          | 地すべり観測・報告1式、安定解析1式 約20百万円 | 3月中旬 | 12     |
| ◇ 末広地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 05903ーY04  | 鹿角市十和田末広    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 河川放流工設計1式 約10百万円          | 5月下旬 | 5      |
| ◇ 末広地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 05903ーY06  | 鹿角市十和田末広    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 暗渠排水実施設計51.6ha 約4百万円      | 6月上旬 | 8      |
| ◇ 末広地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 05903ーY10  | 鹿角市十和田末広    | 補償コンサルタント業務     | 補償物件事前調査1式 約3百万円          | 8月中旬 | 6      |
| ◇ 測量業務委託                          | 鹿角市八幡平字小豆沢碓 | 測量業務            | 路線測量 約4百万円                | 8月下旬 | 4      |
| ◇ 法面工詳細設計業務委託                     | 鹿角市八幡平字小豆沢碓 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 法面工詳細設計 約4百万円             | 8月下旬 | 4      |
| ◇ 排水不良改善詳細設計業務委託                  | 鹿角市花輪       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 詳細設計 約8百万円                | 6月下旬 | 4      |

●北秋田地域振興局

| 業 務 名                                | 業務場所       | 業務種別            | 業 務 概 要                  | 入札時期 | 工期（カ月） |
|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|------|--------|
| ◇ 石神地区農業水利施設保全合理化業務委託 04801ーY01      | 大館市釈迦内     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 頭首工機能保全計画策定 N=1式 約4百万円   | 8月上旬 | 7      |
| ◇ 大堤地区防災減災調査計画業務委託 11801ーY02         | 大館市白沢      | 土木関係建設コンサルタント業務 | ため池調査計画 N=1式 約3百万円       | 8月上旬 | 7      |
| ◇ 大林地区中山間水田畑地化整備業務委託 01701ーY01       | 小小阿仁村大林    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 暗渠排水実施設計 A=0.4ha 約3百万円   | 7月中旬 | 8      |
| ◇ 上川沿地区農地集積加速化基盤整備業務委託 06003ーY01     | 大館市小館花ほか   | 測量業務            | 境界測量 A=45.2ha 約9百万円      | 5月下旬 | 10     |
| ◇ 上川沿地区農地集積加速化基盤整備業務委託 06003ーY02     | 大館市小館花ほか   | 測量業務            | 境界測量 A=45.0ha 約9百万円      | 5月下旬 | 10     |
| ◇ 柄沢地区防災減災調査計画業務委託 11501ーY01         | 大館市柄沢      | 土木関係建設コンサルタント業務 | ため池調査計画 N=1式 約3百万円       | 7月中旬 | 8      |
| ◇ カラムシ岱地区農地集積加速化基盤整備業務委託 06902ーY01   | 北秋田市脇神     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 区画整理工実施設計 A=12.0ha 約5百万円 | 5月下旬 | 10     |
| ◇ カラムシ岱地区農地集積加速化基盤整備業務委託 06902ーY02   | 北秋田市脇神     | 測量業務            | 境界測量 A=30.0ha 約9百万円      | 5月下旬 | 10     |
| ◇ 県有建築物天井等耐震化推進工事設計・監理業務委託           | 大館市十二所     | 建築関係建設コンサルタント業務 | 特定天井耐震化設計・監理業務 約3百万円     | 5月中旬 | 11     |
| ◇ 猿間地区中山間地域農業活性化緊急基盤整備業務委託 01302ーY01 | 大館市猿間      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 揚水機設備設計 N=1式 約3百万円       | 7月中旬 | 8      |
| ◇ 地すべり防止事業                           | 北秋田市阿仁萱草鉾山 | 地質調査業務          | ボーリング調査 継続11孔 約13百万円     | 5月下旬 | 10     |

|   |                                 |          |                 |                                 |      |    |
|---|---------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------|------|----|
| ◇ | 高野尻地区農業農村整備事業実施計画業務委託 04502-Y01 | 北秋田市綴子   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 土地改良事業調査計画(ほ場整備)A=26.4ha 約12百万円 | 6月上旬 | 10 |
| ◇ | 堂川地区中山間水田畑地化整備業務委託 00902-Y01    | 上小阿仁村堂川  | 測量業務            | 用地測量 N=1式 約3百万円                 | 7月中旬 | 8  |
| ◇ | 土砂災害防止法に基づく基礎調査 基盤図作成業務委託       | 北秋田市     | 測量業務            | 基盤図作成 約5千万円                     | 6月上旬 | 10 |
| ◇ | 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託             | 北秋田市     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 基礎調査 約2千万円                      | 6月上旬 | 10 |
| ◇ | 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託             | 大館市      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 基礎調査 約2千万円                      | 6月上旬 | 10 |
| ◇ | 中池地区防災減災調査計画業務委託 11601-Y01      | 大館市芦田子   | 土木関係建設コンサルタント業務 | ため池調査計画 N=1式 約3百万円              | 7月中旬 | 8  |
| ◇ | 雪崩予防施設詳細設計業務委託                  | 上小阿仁村南沢  | 土木関係建設コンサルタント業務 | 雪崩予防施設1箇所 約3百万円                 | 6月上旬 | 5  |
| ◇ | 雪崩予防施設詳細設計業務委託                  | 北秋田市阿仁繫沢 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 雪崩予防施設6箇所 約8百万円                 | 6月下旬 | 6  |
| ◇ | 復旧治山事業                          | 大館市山田    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 治山ダム工11基 約20百万円                 | 6月下旬 | 6  |
| ◇ | 復旧治山事業                          | 大館市岩瀬    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 治山ダム工9基 約11百万円                  | 5月下旬 | 6  |
| ◇ | 三ツ屋岱地区農地集積加速化基盤整備業務委託 07002-Y01 | 北秋田市坊沢   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 区画整理工実施設計 A=64.4ha 約29百万円       | 5月下旬 | 10 |
| ◇ | 三ツ屋岱地区農地集積加速化基盤整備業務委託 07002-Y02 | 北秋田市坊沢   | 測量業務            | 境界測量 A=30.0ha 約9百万円             | 5月下旬 | 10 |
| ◇ | 三ツ屋岱地区農地集積加速化基盤整備業務委託 07002-Y03 | 北秋田市坊沢   | 測量業務            | 境界測量 A=22.4ha 約6百万円             | 5月下旬 | 10 |
| ◇ | 森吉沢地区戦略作物生産拡大基盤整備業務委託 06601-Y01 | 大館市十二所   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 取水施設改修設計 N=1式 約3百万円             | 8月上旬 | 7  |
| ◇ | 路線測量業務委託                        | 北秋田市阿仁繫沢 | 測量業務            | 地形測量1式、路線測量1式 約5百万円             | 6月下旬 | 6  |

●仙北地域振興局

|   | 業 務 名                         | 業務場所      | 業務種別            | 業 務 概 要                               | 入札時期 | 工期(カ月) |
|---|-------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|------|--------|
| ◇ | 大神成地区 農地集積加速化基盤整備業務委託         | 大仙市大神成    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 暗渠排水実施設計 A=29ha 約3百万円                 | 5月下旬 | 4      |
| ◇ | 大神成地区 農地集積加速化基盤整備業務委託         | 大仙市大神成    | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備実施設計 A=18ha 約12百万円                | 5月下旬 | 8      |
| ◇ | 大川西根地区 基幹水利施設ストックマネジメント業務委託   | 大仙市大曲西根   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 揚水機実施設計 N=1式 約6百万円                    | 5月下旬 | 6      |
| ◇ | 大曲・内小友地区 土地改良調査計画業務委託         | 大仙市内小友    | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備調査計画 A=227ha 約4百万円                | 5月下旬 | 10     |
| ◇ | 生保内南地区 農地集積加速化基盤整備業務委託        | 仙北市田沢湖生保内 | 測量業務            | 路線実施測量 L=2.7km 約4百万円                  | 5月下旬 | 7      |
| ◇ | 生保内南地区 農地集積加速化基盤整備業務委託        | 仙北市田沢湖生保内 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 用水路実施設計 L=2.0km 頭首工補修実施設計 N=1式 約9百万円  | 5月下旬 | 7      |
| ◇ | 潟野十二峠地区 農地集積加速化基盤整備業務委託       | 仙北市西木町西明寺 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 換地面積確定 A=27.3ha 約18百万円                | 6月中旬 | 9      |
| ◇ | 潟野十二峠地区 農地集積加速化基盤整備業務委託       | 仙北市西木町西明寺 | 測量業務            | 用地測量 A=2.2ha 約5百万円                    | 5月下旬 | 5      |
| ◇ | 河道計画設計業務委託                    | 仙北市田沢湖梅沢  | 土木関係建設コンサルタント業務 | 河道計画設計 1式 約6百万円                       | 7月上旬 | 5      |
| ◇ | 金沢地区 農地集積加速化基盤整備業務委託          | 美郷町金沢     | 測量業務            | 路線実施測量 L=13km 約6百万円                   | 5月中旬 | 4      |
| ◇ | 金沢地区 農地集積加速化基盤整備業務委託          | 美郷町金沢     | 測量業務            | 路線実施測量 L=13km 約6百万円                   | 5月中旬 | 4      |
| ◇ | 金沢地区 農地集積加速化基盤整備業務委託          | 美郷町金沢     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 用排水路実施設計 L=13km 約9百万円                 | 6月中旬 | 7      |
| ◇ | 金沢地区 農地集積加速化基盤整備業務委託          | 美郷町金沢     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 用排水路実施設計 L=13km 約9百万円                 | 6月中旬 | 7      |
| ◇ | 金沢地区 農地集積加速化基盤整備業務委託          | 美郷町金沢     | 土木関係建設コンサルタント業務 | ため池実施設計 N=1式 約6百万円                    | 6月下旬 | 6      |
| ◇ | 神岡西部地区 農地集積加速化基盤整備業務委託        | 大仙市北檜岡    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 補完工調査設計 N=1式 約4百万円                    | 6月下旬 | 9      |
| ◇ | 神代地区 土地改良調査計画業務委託             | 仙北市田沢湖神代  | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備調査計画 A=278ha 約4百万円                | 5月下旬 | 10     |
| ◇ | 高屋敷地区 農地集積加速化基盤整備業務委託         | 大仙市刈和野    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 計画変更資料作成 N=1式 約3百万円                   | 5月中旬 | 8      |
| ◇ | 斉内地区 農地集積加速化基盤整備業務委託          | 大仙市太田町斉内  | 土木関係建設コンサルタント業務 | 暗渠排水実施設計 A=70ha 約6百万円                 | 5月下旬 | 5      |
| ◇ | 斉内地区 農地集積加速化基盤整備業務委託          | 大仙市太田町斉内  | 土木関係建設コンサルタント業務 | 計画変更資料作成 N=1式 約4百万円                   | 5月下旬 | 8      |
| ◇ | 三条川原地区 農地集積加速化基盤整備業務委託        | 大仙市北野目    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 計画変更資料作成 N=1式 約3百万円                   | 5月中旬 | 8      |
| ◇ | 下淀川地区 農地集積加速化基盤整備業務委託         | 大仙市協和下淀川  | 測量業務            | 区域境界測量 A=1.0ha 約3百万円                  | 6月中旬 | 5      |
| ◇ | 下淀川地区 農地集積加速化基盤整備業務委託         |           | 補償コンサルタント業務     | 建物事前調査 N=15棟 約3百万円                    | 6月中旬 | 5      |
| ◇ | 小神成太田地区 農地集積加速化基盤整備業務委託       | 大仙市太田町小神成 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 暗渠排水実施設計 A=47ha 補完工実施測量設計 N=1式 約12百万円 | 5月下旬 | 5      |
| ◇ | 杉沢・柳沢地区 土地改良調査計画業務委託          | 大仙市土川杉沢   | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備調査計画 A=58ha 約14百万円                | 5月下旬 | 10     |
| ◇ | 地下水影響調査業務委託                   | 大仙市南外檜岡   | 地質調査業務          | 地下水観測 1式 約3百万円                        | 8月下旬 | 5      |
| ◇ | 地質調査業務委託                      | 仙北市田沢湖刺巻  | 地質調査業務          | 機械ボーリング 1式 約3百万円                      | 7月上旬 | 3      |
| ◇ | 中仙中央地区 農地集積加速化基盤整備業務委託        | 大仙市清水     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 計画変更資料作成 N=1式 約3百万円                   | 5月下旬 | 8      |
| ◇ | 東今泉地区 農地集積加速化基盤整備業務委託         | 大仙市太田町東今泉 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 計画変更資料作成 N=1式 約3百万円                   | 5月下旬 | 8      |
| ◇ | 附帯工作物等調査積算業務委託                | 大仙市太田町三本扇 | 補償コンサルタント業務     | 木造建物調査・算定、住宅敷地調査・算定他 約5百万円            | 5月上旬 | 3      |
| ◇ | 本堂城回地区 農地集積加速化基盤整備業務委託        | 美郷町本堂城回   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 補完工実施測量設計 N=1式 約10百万円                 | 6月上旬 | 5      |
| ◇ | 宮田・福島地区 土地改良調査計画業務委託          | 大仙市神宮寺    | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備調査計画 A=61ha 約18百万円                | 5月下旬 | 10     |
| ◇ | 八津鎌足地区 土地改良調査計画業務委託           | 仙北市西木町小山田 | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備調査計画 A=17ha 約6百万円                 | 5月下旬 | 10     |
| ◇ | 鎌田・南谷地地区 土地改良調査計画業務委託         | 美郷町鎌田     | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備調査計画 A=66ha 約20百万円                | 5月下旬 | 10     |
| ◇ | 鐘畑ダムオリフィスゲート補修設計業務委託          | 仙北市田沢湖田沢  | 土木関係建設コンサルタント業務 | ゲート補修設計 1式 約6百万円                      | 7月下旬 | 7      |
| ◇ | 鐘畑ダム湖堆砂測量業務委託                 | 仙北市田沢湖田沢  | 測量業務            | 堆砂測量 1式 約6百万円                         | 7月下旬 | 4      |
| ◇ | 流域下水道事業(大曲)効率的整備計画策定業務委託      | 大仙市花館 他   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 下水道事業認可変更、都市計画事業認可変更 約15百万円           | 9月下旬 | 6      |
| ◇ | 流域下水道事業(大曲)ストックマネジメント実施方針業務委託 | 大仙市花館 他   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 管路施設、ポンプ場設備 約43百万円                    | 9月下旬 | 6      |
| ◇ | 流域下水道事業(横手)効率的整備計画策定業務委託      | 横手市黒川 他   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 下水道事業認可変更、都市計画事業認可変更 約15百万円           | 9月下旬 | 6      |
| ◇ | 流域下水道事業(横手)ストックマネジメント実施方針業務委託 | 横手市黒川 他   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 管路施設、ポンプ場設備 約24百万円                    | 9月下旬 | 6      |
| ◇ | 六合地区 農地集積加速化基盤整備業務委託          | 大仙市大沢郷寺   | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備実施設計 A=59.5ha 約3百万円               | 5月下旬 | 10     |

●平鹿地域振興局

|  | 業 務 名 | 業務場所 | 業務種別 | 業 務 概 要 | 入札時期 | 工期(カ月) |
|--|-------|------|------|---------|------|--------|
|--|-------|------|------|---------|------|--------|

|   |                                       |           |                 |                                     |       |    |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-------|----|
| ◇ | 浅舞北部地区 ほか整備調査計画業務 05602-Y02           | 横手市平鹿町浅舞  | 土木関係建設コンサルタント業務 | 全体計画作成 A=308ha 約47百万円               | 5月下旬  | 9  |
| ◇ | 金屋地区 農地集積加速化基盤整備業務 03907-Y01          | 横手市平鹿町    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 財産譲与資料作成 1式・補完工調査・設計1式 約3百万円        | 7月下旬  | 7  |
| ◇ | 栄東部地区 農地集積加速化基盤整備業務 07702-Y03         | 横手市大屋新町   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 面工事実施設計 A=76.8ha 約25百万円             | 5月下旬  | 8  |
| ◇ | 栄東部地区 農地集積加速化基盤整備業務 07702-Y04         | 横手市大屋新町   | 補償コンサルタント業務     | 建物事前調査 1式 約10百万円                    | 6月下旬  | 5  |
| ◇ | 栄南部地区 農地集積加速化基盤整備業務 04706-Y01         | 横手市外目     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 計画変更資料作成 1式 暗渠排水実施設計 A=3.1ha 約3百万円  | 6月上旬  | 5  |
| ◇ | 三ヶ村堰川西地区 基幹水利施設ストックマネジメント業務 02503-Y01 | 横手市大森町    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 計画変更資料作成 1式 約3百万円                   | 6月上旬  | 6  |
| ◇ | 下福田地区 ほか整備調査計画業務 05702-Y01            | 横手市平鹿町下吉田 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 全体計画作成 A=46.1ha 約14百万円              | 5月下旬  | 9  |
| ◇ | 田ノ植地区 農地集積加速化基盤整備業務 06703-Y08         | 横手市平鹿町    | 補償コンサルタント業務     | 建物事前調査 1式 約10百万円                    | 8月下旬  | 3  |
| ◇ | 田ノ植地区 農地集積加速化基盤整備業務 06703-Y09         | 横手市平鹿町    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 面工事実施設計 A=82.1ha 約39百万円             | 6月下旬  | 8  |
| ◇ | 田ノ植地区 農地集積加速化基盤整備業務 06703-Y10         | 横手市平鹿町    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 幹線用水路実施設計 L=1,500m 約27百万円           | 6月下旬  | 8  |
| ◇ | 田ノ植地区 農地集積加速化基盤整備業務 06703-Y11         | 横手市平鹿町    | 測量業務            | 幹線用水路測量 L=1,500m 約9百万円              | 6月下旬  | 6  |
| ◇ | 調査・解析業務委託 深沢 地区                       | 横手市山内南郷   | 地質調査業務          | 地すべり防止工・調査解析 N=4 約4百万円              | 5月下旬  | 11 |
| ◇ | 調査・測量・設計業務委託 北ノ沢線                     | 横手市雄物川町大沢 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 林業専用道 W=3.5、L=2,000m(改築区間含む) 約11百万円 | 6月中旬  | 6  |
| ◇ | 道路詳細修正設計業務委託                          | 横手市三本柳    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 道路詳細修正設計 約3百万円                      | 6月上旬  | 5  |
| ◇ | 平鹿高口地区 農地集積加速化基盤整備業務 06803-Y05        | 横手市平鹿町    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 暗渠排水実施設計 A=19.4ha 約4百万円             | 5月下旬  | 4  |
| ◇ | 平鹿高口地区 農地集積加速化基盤整備業務 06803-Y06        | 横手市平鹿町    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 面工事実施設計 A=10.0ha 約12百万円             | 5月下旬  | 8  |
| ◇ | 平鹿高口地区 農地集積加速化基盤整備業務 06803-Y07        | 横手市平鹿町    | 測量業務            | 境界測量 A=1.0ha 約3百万円                  | 7月上旬  | 5  |
| ◇ | 皆瀬(2)地区 基幹水利施設ストックマネジメント業務 02603-Y01  | 横手市平鹿町    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 補足設計 1式 約6百万円                       | 6月上旬  | 6  |
| ◇ | 横手地区 農地集積加速化基盤整備業務 06603-Y08          | 横手市上八丁 他  | 土木関係建設コンサルタント業務 | 暗渠排水実施設計 A=92.9ha 約10百万円            | 6月上旬  | 4  |
| ◇ | 横手地区 農地集積加速化基盤整備業務 06603-Y            | 横手市三本柳 他  | 測量業務            | ほか整備区域確定測量 A=0.5ha 約5百万円            | 8月上旬  | 4  |
| ◇ | 横手地区 農地集積加速化基盤整備業務 06603-Y            | 横手市三本柳 他  | 測量業務            | ほか整備区域確定測量 A=0.5ha 約5百万円            | 8月上旬  | 4  |
| ◇ | 横手地区 農地集積加速化基盤整備業務 06603-Y            | 横手市三本柳 他  | 測量業務            | ほか整備区域確定測量 A=0.5ha 約5百万円            | 8月上旬  | 4  |
| ◇ | 横手地区 農地集積加速化基盤整備業務 06603-Y12          | 横手市三本柳 他  | 補償コンサルタント業務     | 建物事前調査 1式 約4百万円                     | 9月下旬  | 3  |
| ◇ | 横手地区 農地集積加速化基盤整備業務 06603-Y13          | 横手市三本柳 他  | 土木関係建設コンサルタント業務 | 積算技術業務 1式 約3百万円                     | 10月上旬 | 4  |
| ◇ | 路線測量業務委託                              | 横手市三本柳    | 測量業務            | 路線測量 約3百万円                          | 6月上旬  | 3  |

●山本地域振興局

|   | 業 務 名                          | 業務場所       | 業務種別            | 業 務 概 要                     | 入札時期 | 工期(カ月) |
|---|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------|--------|
| ◇ | 岩館漁港海岸海岸保全施設整備業務委託50129-Y01    | 八峰町八森      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 岩館漁港長寿命化計画策定一式 約28百万円       | 8月中旬 | 7      |
| ◇ | 岩館漁港水産生産基盤整備業務委託10129-Y01      | 八峰町八森      | 測量業務            | 沖防波堤深浅測量一式 約3百万円            | 7月中旬 | 6      |
| ◇ | 岩館漁港水産生産基盤整備業務委託10129-Y02      | 八峰町八森      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 沖防波堤基本・細部・実施設計一式 約11百万円     | 7月中旬 | 8      |
| ◇ | 岩館漁港水産生産基盤整備業務委託10129-Y03      | 八峰町八森      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 分港補足設計一式 約3百万円              | 7月中旬 | 8      |
| ◇ | 岩館漁港水産物供給基盤機能保全業務委託40129-Y02   | 八峰町八森      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 岸壁設計一式 約3百万円                | 8月下旬 | 7      |
| ◇ | 岩館漁港水産物供給基盤機能保全業務委託40129-Y91   | 八峰町八森      | 測量業務            | 深浅測量一式 約3百万円                | 6月中旬 | 6      |
| ◇ | 岩館漁港水産物供給基盤機能保全業務委託40129-Y92   | 八峰町八森      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 水域機能保全計画策定調査・設計一式 約17百万円    | 6月中旬 | 9      |
| ◇ | 大台野堤地区ため池等整備(ため池)業務委託01903-Y01 | 三種町鹿渡      | 測量業務            | 用地測量一式 約4百万円                | 8月上旬 | 7      |
| ◇ | 河川改修事業 浸水想定区域図策定業務委託           | 三種町森岳      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 浸水想定区域図策定 1式 約20百万円         | 8月下旬 | 8      |
| ◇ | 県単河川改良事業 汀線測量業務委託              | 三種町釜谷      | 測量業務            | 汀線測量 1式 約10百万円              | 5月下旬 | 9      |
| ◇ | 県単砂防事業 溪流調査業務委託                | 三種町森岳      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 溪流調査 1式 約6百万円               | 6月下旬 | 5      |
| ◇ | 小掛・鬼神地区農地集積加速化基盤整備07101-Y12    | 能代市二ツ井町小掛  | 補償コンサルタント業務     | 建物・井戸調査一式 約5百万円             | 5月中旬 | 4      |
| ◇ | 小掛・鬼神地区農地集積加速化基盤整備07101-Y13    | 能代市二ツ井町小掛  | 土木関係建設コンサルタント業務 | 取水施設撤去設計・水利権協議資料作成一式 約10百万円 | 5月中旬 | 9      |
| ◇ | 小掛・鬼神地区農地集積加速化基盤整備07102-Y01    | 能代市二ツ井町小掛  | 土木関係建設コンサルタント業務 | 暗渠排水実施設計A=11.1ha 約10百万円     | 8月下旬 | 6      |
| ◇ | 下田平地区農地集積加速化基盤整備業務委託04905-Y04  | 能代市二ツ井町麻生  | 建築関係建設コンサルタント業務 | 揚水機場建屋実施設計N=2棟 約3百万円        | 6月下旬 | 3      |
| ◇ | 下田平地区農地集積加速化基盤整備業務委託04905-Y05  | 能代市二ツ井町麻生  | 測量業務            | 連絡道路用地測量一式 約15百万円           | 7月下旬 | 8      |
| ◇ | 下田平地区農地集積加速化基盤整備業務委託04905-Y06  | 能代市二ツ井町麻生  | 測量業務            | パイプライン用地測量一式 約17百万円         | 7月下旬 | 8      |
| ◇ | 地方道路交付金事業(改築) 函渠工詳細設計業務委託      | 藤里町二ツ井町荷上場 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 函渠工詳細設計 1基 約10百万円           | 7月下旬 | 5      |
| ◇ | 地方道路等整備事業 事業効果検証業務委託           | 三種町上岩川     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 道路事業終了評価資料作成 1式 約5百万円       | 6月下旬 | 5      |
| ◇ | 八森漁港海岸海岸保全施設整備業務委託50229-Y01    | 八峰町八森      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 岩館漁港長寿命化計画策定一式 約34百万円       | 8月中旬 | 7      |
| ◇ | 八森漁港水産生産基盤整備業務委託10229-Y01      | 八峰町八森      | 測量業務            | 護岸(改良)深浅測量一式 約3百万円          | 7月中旬 | 5      |

|   |                               |           |                 |                         |      |   |
|---|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|------|---|
| ◇ | 八森漁港水産生産基盤整備業務委託10229-Y02     | 八峰町八森     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 護岸(改良)基本・実施設計一式 約7百万円   | 7月中旬 | 8 |
| ◇ | 八森漁港水産物供給基盤機能保全業務委託40229-Y02  | 八峰町八森     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 泊分港設計一式 約3百万円           | 8月下旬 | 7 |
| ◇ | 東雲原地区農地集積加速化基盤整備業務委託07201-Y13 | 能代市竹生ほか   | 測量業務            | 整備区域確定測量A=7.2ha 約17百万円  | 5月下旬 | 9 |
| ◇ | 東雲原地区農地集積加速化基盤整備業務委託07201-Y14 | 能代市竹生ほか   | 補償コンサルタント業務     | 建物・井戸調査一式 約16百万円        | 5月下旬 | 7 |
| ◇ | 東雲原地区農地集積加速化基盤整備業務委託07201-Y15 | 能代市竹生ほか   | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備実施設計A=60.1ha 約41百万円 | 5月下旬 | 9 |
| ◇ | 東雲原地区農地集積加速化基盤整備業務委託07201-Y16 | 能代市竹生ほか   | 測量業務            | 整備区域確定測量A=8.2ha 約24百万円  | 5月下旬 | 9 |
| ◇ | 東雲原地区農地集積加速化基盤整備業務委託07202-Y01 | 能代市竹生ほか   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 揚水機場実施設計N=1箇所 約33百万円    | 6月下旬 | 9 |
| ◇ | 東雲原地区農地集積加速化基盤整備業務委託07202-Y03 | 能代市竹生ほか   | 補償コンサルタント業務     | 建物・井戸調査一式 約15百万円        | 6月下旬 | 9 |
| ◇ | 林業専用道測量設計委託 西ノ沢船打沢北・南線        | 能代市二ツ井町梅内 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 測量設計 L=1,400m 約9百万円     | 5月下旬 | 4 |
| ◇ | 林業専用道測量設計委託 百川新屋敷線            | 三種町上岩川    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 測量設計 L=1,100m 約7百万円     | 5月下旬 | 4 |

●由利地域振興局

|   | 業 務 名                          | 業務場所           | 業務種別            | 業 務 概 要                        | 入札時期 | 工期(カ月) |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|------|--------|
| ◇ | 芋川地区防災ダム業務委託                   | 由利本荘市岩野目沢      | 建築関係建設コンサルタント業務 | ダム観測局改築実施設計 N=2局 約3百万円         | 6月中旬 | 4      |
| ◇ | 大内ダム長寿命化計画策定                   | 由利本荘市小栗山       | 土木関係建設コンサルタント業務 | ダム長寿命化計画策定 1式 概算金額 36百万円       | 6月上旬 | 9      |
| ◇ | 大内地区ため池等整備(ため池)業務委託            | 由利本荘市岩谷麓       | 測量業務            | 勘兵工ため池:路線測量 N=1式 約3百万円         | 6月中旬 | 5      |
| ◇ | 大内地区ため池等整備(ため池)業務委託            | 由利本荘市岩谷麓       | 地質調査業務          | 勘兵工ため池:地質調査ボーリング N=1式 約14百万円   | 6月中旬 | 5      |
| ◇ | 大内地区ため池等整備(ため池)業務委託            | 由利本荘市岩谷麓       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 勘兵工ため池:実施設計 N=1式 約7百万円         | 6月中旬 | 8      |
| ◇ | 河川構造物健全度調査                     | 由利本荘市管内        | 土木関係建設コンサルタント業務 | 河川構造物点検、診断 1式 概算金額 15百万円       | 7月上旬 | 6      |
| ◇ | 構造物設計                          | 由利本荘市間木ノ平      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 雪崩予防柵詳細設計 1式 概算金額 約3百万円        | 7月上旬 | 4      |
| ◇ | 金浦漁港海岸海岸堤防等老朽化対策業務委託           | にかほ市金浦         | 測量業務            | 保全施設等測量 N=1式 約3百万円             | 6月下旬 | 6      |
| ◇ | 金浦漁港海岸海岸堤防等老朽化対策業務委託           | にかほ市金浦         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 海岸保全施設長寿命化計画策定 N=1式 約20百万円     | 7月下旬 | 8      |
| ◇ | 金浦漁港水産物供給基盤機能保全業務委託            | にかほ市金浦         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 防波堤堤体調査・実施設計 N=1式 約5百万円        | 6月下旬 | 8      |
| ◇ | 金浦漁港水産物供給基盤機能保全業務委託            | にかほ市金浦         | 測量業務            | 深淺測量 N=1式 約4百万円                | 6月上旬 | 3      |
| ◇ | 金浦漁港水産物供給基盤機能保全業務委託            | にかほ市金浦         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 水域施設機能保全計画策定 N=1式 約18百万円       | 6月下旬 | 8      |
| ◇ | 沢内地区地すべり対策業務委託                 | 由利本荘市東由利宿      | 地質調査業務          | 沢内工区:地すべり概成資料作成 N=1式 約3百万円     | 8月上旬 | 5      |
| ◇ | 沢内地区地すべり対策業務委託                 | 由利本荘市滝         | 地質調査業務          | 滝ノ上工区:地すべり概成資料作成 N=1式 約3百万円    | 8月上旬 | 5      |
| ◇ | 下吹地区地すべり対策業務委託                 | 由利本荘市東由利宿      | 地質調査業務          | 地すべり解析・測量 N=1式 約4百万円           | 8月下旬 | 8      |
| ◇ | 下川内堰地区ため池等整備(用排水)業務委託          | 由利本荘市鳥海町下川内    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 用水路補足設計 N=1式 約3百万円             | 6月下旬 | 6      |
| ◇ | 平根地区農地集積加速化基盤整備業務委託            | 由利本荘市鳥海町上川内    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 補完工実施設計 N=1式 約3百万円             | 6月上旬 | 5      |
| ◇ | 平根地区農地集積加速化基盤整備業務委託            | 由利本荘市鳥海町上川内    | 土木関係建設コンサルタント業務 | 事業計画変更資料作成 N=1式 約3百万円          | 7月上旬 | 7      |
| ◇ | 立石堰地区ため池等整備(用排水)業務委託           | 由利本荘市矢島町立石     | 測量業務            | 路線測量 L=600m、用地調査 A=1.2ha 約7百万円 | 6月中旬 | 4      |
| ◇ | 立石堰地区ため池等整備(用排水)業務委託           | 由利本荘市矢島町立石     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 用水路実施設計 L=600m 約11百万円          | 6月中旬 | 9      |
| ◇ | 治山施設機能強化業務委託                   | 由利本荘市東由利杉森     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 治山施設機能強化調査 約6百万円               | 7月中旬 | 5      |
| ◇ | 地質調査                           | 由利本荘市間木ノ平      | 地質調査業務          | 機械ボーリング 1式 ほか 概算金額 約3百万円       | 7月上旬 | 3      |
| ◇ | 汀線測量                           | 由利本荘市本荘海岸(松ヶ崎) | 測量業務            | 汀線測量 1式 概算金額 8百万円              | 6月上旬 | 9      |
| ◇ | 土砂災害防止法基礎調査業務                  | 由利本荘市由利管内      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 基礎調査 概算金額 30百万円                | 6月上旬 | 8      |
| ◇ | 土砂災害防止法基礎調査業務                  | 由利本荘市由利管内      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 基礎調査 概算金額 30百万円                | 6月上旬 | 8      |
| ◇ | 土砂災害防止法基礎調査業務                  | 由利本荘市由利管内      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 基礎調査 概算金額 30百万円                | 6月上旬 | 8      |
| ◇ | 土砂災害防止法基礎調査業務                  | 由利本荘市由利管内      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 基礎調査 概算金額 30百万円                | 6月上旬 | 8      |
| ◇ | 土砂災害防止法基盤図作成業務                 | 由利本荘市由利管内      | 測量業務            | 基盤図作成 概算金額 25百万円               | 6月上旬 | 7      |
| ◇ | 土砂災害防止法基盤図作成業務                 | 由利本荘市由利管内      | 測量業務            | 基盤図作成 概算金額 20百万円               | 6月上旬 | 7      |
| ◇ | 畑地区農地集積加速化基盤整備業務委託             | にかほ市畑          | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備実施設計 A=44.9ha 約13百万円       | 6月上旬 | 8      |
| ◇ | 畑地区農地集積加速化基盤整備業務委託             | にかほ市畑          | 測量業務            | 境界測量 A=16.0ha 約26百万円           | 6月上旬 | 7      |
| ◇ | 費用便益分析業務                       | にかほ市象潟町字狐森     | 土木関係建設コンサルタント業務 | 費用便益分析 1式 概算金額 3百万円            | 6月下旬 | 4      |
| ◇ | 費用便益分析業務                       | 由利本荘市裏尾崎町      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 費用便益分析 1式 概算金額 3百万円            | 6月下旬 | 4      |
| ◇ | 平沢漁港海岸高潮対策業務委託                 | にかほ市平沢         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 基本設計 N=1式、実施設計 N=1式 約7百万円      | 7月下旬 | 8      |
| ◇ | 平沢漁港水産物供給基盤機能保全業務委託            | にかほ市平沢         | 土木関係建設コンサルタント業務 | 防波堤堤体調査・実施設計 N=1式 約6百万円        | 6月下旬 | 8      |
| ◇ | 復旧治山業務委託                       | 由利本荘市南ノ股       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 調査測量設計 約15百万円                  | 7月中旬 | 5      |
| ◇ | 防雪柵詳細設計業務                      | 由利本荘市川西        | 土木関係建設コンサルタント業務 | 防雪柵詳細設計 1式 概算金額 3百万円           | 5月下旬 | 5      |
| ◇ | 本荘漁港漁村再生交付金業務委託                | 由利本荘市古雪町       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 物揚場(改良)実施設計 N=1式 約4百万円         | 6月下旬 | 8      |
| ◇ | 松ヶ崎地区農地集積加速化基盤整備(ほ場整備調査計画)業務委託 | 由利本荘市松ヶ崎       | 土木関係建設コンサルタント業務 | ほ場整備計画策定 A=54.4ha 約17百万円       | 6月中旬 | 10     |
| ◇ | 山崎地区農業水利施設小水力発電可能性調査業務委託       | 由利本荘市鳥海町       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 小水力発電実施設計 N=1式 約5百万円           | 7月中旬 | 8      |
| ◇ | 予防治山業務委託                       | 由利本荘市岩谷麓       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 調査測量設計 約9百万円                   | 7月中旬 | 5      |
| ◇ | 予防治山業務委託                       | 由利本荘市山内        | 土木関係建設コンサルタント業務 | 調査測量設計 約6百万円                   | 7月中旬 | 5      |
| ◇ | 予防治山業務委託                       | 由利本荘市岩城勝手      | 土木関係建設コンサルタント業務 | 山地災害危険地調査 約24百万円               | 7月中旬 | 5      |
| ◇ | 路線測量                           | 由利本荘市間木ノ平      | 測量業務            | 路線測量 1式 概算金額 3百万円              | 7月上旬 | 3      |