

【秋田県(29年4月30日公表)】工事

※条件付一般競争

●秋田空港管理事務所

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇ 県単空港施設整備工事	秋田市雄和字椿川	電気通信	場周柵進入検知センサー設置 4,500m 約1億4千万円	6月下旬	6
◇ 除雪格納庫増設工事(建築)	秋田市雄和椿川	建築一式	除雪格納庫増設 S造2階建延床面積1,849㎡ 約4億9百万円	7月中旬	15
◇ 標識設置工事	秋田市雄和椿川	路面標示	標識工 1式 約3百万円	6月中旬	3
◇ 防火用配水管改良工事	秋田市雄和椿川	水道施設	防火用配水管更新 1式 約30百万円	7月中旬	4

●秋田港湾事務所

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇ 県単港湾整備工事	秋田市飯島	一般土木	秋田港内航路浚渫 約70百万円	7月下旬	4
◇ 統合補助改修工事	秋田市向浜	一般土木	床版、上下部工断面補修 約12百万円	8月下旬	6
◇ 中島舗装野積場改修工事	秋田市土崎港西	舗装	エプロン舗装補修 約60百万円	7月下旬	4
◇ 向浜ふ頭用地造成工事	秋田市向浜	一般土木	仮設ヤード造成、捨石購入 約140百万円	9月下旬	6
◇ 向浜ふ頭用地造成工事	秋田市向浜	一般土木	仮設ヤード造成、捨石購入 約140百万円	9月下旬	6
◇ 向浜ふ頭用地造成工事	秋田市向浜	一般土木	仮設ヤード造成、捨石購入 約140百万円	9月下旬	6

●秋田発電・工業用水道事務所

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇ 1号原水濁度計更新工事	秋田市仁井田	機械器具設置	1号原水濁度計更新 約3百万円	7月下旬	3
◇ 屋外変電所避雷器更新	秋田市河辺三内	電気	特別高圧用避雷器の更新 約8百万円	5月下旬	7
◇ 苛性ソーダ注入設備更新工事	秋田市仁井田	機械器具設置	苛性ソーダ注入設備更新 約14百万円	8月下旬	6
◇ 苛性ソーダ注入ポンプ操作盤更新工事	秋田市仁井田	電気	苛性ソーダ注入ポンプ操作盤更新 約5百万円	8月下旬	6
◇ 勝平系送水ポンプ用電動機点検整備工事	秋田市仁井田	機械器具設置	4号機電動機ベアリング交換等 約6百万円	11月下旬	4
◇ 勝平系配水管埋設人孔補修工事	秋田市仁井田	一般土木	埋設人孔補修等 約3百万円	9月下旬	3
◇ 旧雄物川水管橋補修工事	秋田市新屋	水道施設	水管橋ラッキング補修等 約2千万円	8月下旬	4
◇ 旧配電線路法面補修	五城目町馬場目	一般土木	法面の工作物撤去及び現状回復 約5百万円	7月下旬	2
◇ 取水口水位計更新	上小阿仁村南沢	電気	水位計の更新 約8百万円	5月下旬	4
◇ 所用用変圧器更新	五城目町馬場目	電気	高圧変圧器の更新 約5百万円	5月下旬	3
◇ 水圧鉄管継手部補修	五城目町馬場目	鋼構造物	水圧鉄管継手部の漏水止水補修 約4百万円	6月上旬	3
◇ 制御装置等基板点検補修	秋田市仁井田	電気	監視制御装置等の定期交換部品の交換を伴う点検 約9百万円	5月下旬	4
◇ 整流器補修	横手市山内大松川	電気	整流器定期交換部品の交換を伴う点検 約5百万円	6月上旬	3
◇ 接地線補修	秋田市仁井田	電気	接地抵抗低減材、補助棒の追加等 約4百万円	6月上旬	2
◇ 特別高圧用遮断器点検整備	湯沢市皆瀬	電気	特別高圧用遮断器の定期交換部品の交換を伴う点検 約4百万円	6月上旬	3
◇ 取引用計器等改修	秋田市河辺三内	電気	特別高圧の取引用計器収納盤およびケーブル等の改修 約3百万円	6月上旬	2
◇ 取引用計器等改修	横手市山内大松川	電気	高圧の取引用計器収納盤およびケーブル等の改修 約3百万円	6月上旬	2
◇ 場周フェンス設置工事	秋田市仁井田	一般土木	取水施設周境界フェンス設置 約8百万円	6月上旬	3
◇ 変圧器・変流器更新	五城目町馬場目	電気	特別高圧および高圧用CT・VTの更新 約26百万円	5月下旬	7
◇ 放水路ゲート塗装	湯沢市皆瀬	一般塗装	放水路ゲートの塗装 約3百万円	6月上旬	2
◇ 屋変機器、屋変鉄構及び連絡線鉄塔塗装	秋田市河辺三内	一般塗装	機器、鉄構、鉄塔の塗装 約4百万円	6月上旬	2
◇ 流量計設置	湯沢市皆瀬	電気	超音波流量計の設置 約16百万円	7月上旬	5

●大館能代空港管理事務所

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇ 県単空港維持管理費 標識工(ライン)設置工事	北秋田市脇神	路面標示	標識工(ライン)設置工事 約3百万円	6月下旬	3
◇ 県単空港施設整備工事	北秋田市脇神	一般土木	場周柵設置 約22百万円	9月上旬	5
◇ 県単空港施設整備工事	北秋田市脇神	電気	航空灯火設備更新 約3百万円	8月下旬	3

●教育庁総務課施設整備室

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇ 秋田工業高等学校A工区自転車置き場建築工事	秋田市保戸野金砂	建築一式	自転車置き場建築 約20百万円	5月	5
◇ 秋田工業高等学校B工区自転車置き場建築工事	秋田市保戸野金砂	建築一式	自転車置き場建築 約20百万円	5月	5
◇ 秋田工業高等学校ラグビー場排水改修工事	秋田市保戸野金砂	一般土木	排水改修 約30百万円	5月	6
◇ 大曲農業高等学校A工区外構工事	大仙市大曲金谷町	建築一式	外構工事 約90百万円	5月	8
◇ 大曲農業高等学校B工区外構工事	大仙市大曲金谷町	建築一式	外構工事 約90百万円	5月	8
◇ 大曲農業高等学校屋外トイレ建築工事	大仙市大曲金谷町	建築一式	屋外トイレ建築工事 約11百万円	7月	4
◇ 大曲農業高等学校グラウンド整備工事	大仙市大曲金谷町	一般土木	グラウンド整備 約60百万円	5月	8
◇ 大曲農業高等学校第3期解体工事	大仙市大曲金谷町	建築一式	解体工事 約36百万円	7月	5
◇ 大曲農業高等学校テニスコート等整備工事	大仙市大曲金谷町	一般土木	テニスコート等整備 約59百万円	6月	7
◇ 近代美術館中央監視設備更新工事	横手市赤坂富ヶ沢	電気	中央監視設備更新 約44百万円	10月	6

●警察本部

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇ 秋田県警察学校体育館屋根等改修工事	秋田市新屋	建築一式	既存体育館(S造平家建て・延床面積959.20㎡)の鋼板葺き屋根の葺き替えなど 約21百万円	4月下旬	3.5
◇ 秋田中央署大町交番解体工事	秋田市大町	建築一式	既存交番庁舎(S造2階建て、延床面積約113㎡)の解体 約6百万円	10月下旬	3
◇ 秋田中央署大町交番新築工事	秋田市大町	建築一式	交番庁舎(W造2階建て、延床面積約224㎡)の建築、電気設備及び機械設備 約68百万円	5月中旬	5
◇ 大型標識撤去工事(県南ブロック)	仙北市角館	一般土木	交通規制標識撤去 約5百万円	5月上旬	4
◇ 大型標識撤去工事(県北ブロック)	鹿角市八幡平	一般土木	交通規制標識撤去 約14百万円	5月上旬	4
◇ 大型標識撤去工事(中央ブロック)	五城目町富津	一般土木	交通規制標識撤去 約8百万円	5月上旬	4
◇ 科捜研DNA実験室空調設備改修工事	秋田市山王	給排水暖冷房衛生設備	DNA実験室内の空調機更新 約24百万円	7月中旬	4
◇ 可変式速度規制標識設置工事	北秋田市脇神	電気	交通規制標識設置 約10百万円	5月上旬	5
◇ 機動捜査センター(仮称)改修工事	秋田市山王	建築一式	旧議員会館(RC造地上3階、地下1階建て、延床面積2,709.06㎡)の内部改修(建築、電気、機械)及び外構整備 約28百万円	6月中旬	3
◇ 警察本部庁舎冷温水発生機オーバーホール工事	秋田市山王	給排水暖冷房衛生設備	警察本部庁舎の冷温水発生機オーバーホール、部品交換 約5百万円	7月中旬	4
◇ 交通監視用カメラ整備工事	秋田市山王 外2か	電気通信	交通監視用カメラの整備 約32百万円	8月下旬	8
◇ 交通信号灯器LED化工事	大仙市箕郷町地内ほか20か所	電気	信号灯器のLED化 約11百万円	9月中旬	5
◇ 交通信号灯器LED化工事	由利本荘市大谷地内ほか8か所	電気	信号灯器のLED化 約3百万円	9月中旬	5
◇ 交通信号灯器LED化工事	横手市雄物川町地内ほか16か所	電気	信号灯器のLED化 約8百万円	9月中旬	5
◇ 交通信号灯器LED化工事	鹿角市鹿角市十和田馬毛内 外11か	電気	老朽化灯器の取替 約8百万円	10月上旬	4
◇ 交通信号灯器LED化工事	能代市能代市大町外11か所	電気	老朽化灯器の取替 約9百万円	10月上旬	4
◇ 交通信号灯器LED化工事	鹿角市鹿角市十和田大湯 外22か所	電気	老朽化灯器の取替 約7百万円	10月上旬	4

◇	交通信号灯器LED化工事	能代市能代市二ツ井町 外15か所	電気	老朽化灯器の取替 約5百万円	10月上旬	4
◇	交通信号灯器LED化工事	秋田市將軍野 外20か所	電気	信号灯器のLED化 約10百万円	10月中旬	5
◇	交通信号灯器LED化工事	秋田市牛島 外20か所	電気	信号灯器のLED化 約8百万円	10月中旬	5
◇	交通信号機移設工事	能代市能代市宇寺向 外1か所	電気	信号機移設 約9百万円	5月下旬	3
◇	交通信号機移設工事	北秋田市北秋田市脇神	電気	信号機移設 約3百万円	5月下旬	4
◇	交通信号機移設工事	仙北市角館町地内	電気	道路改良に伴う信号機移設工事 約6百万円	5月下旬	3
◇	交通信号機移設工事	仙北市角館町地内	電気	道路改良に伴う信号機移設工事 約3百万円	6月下旬	3
◇	交通信号機移設工事	大館市大館市宇大館 外6か所	電気	信号機移設 約30百万円	6月中旬	6
◇	交通信号機移設工事	大館市大館市釈迦	電気	信号機移設 約3百万円	6月中旬	3
◇	交通信号機移設工事	横手市三本柳地内	電気	道路改良に伴う信号機移設工事 約9百万円	9月上旬	3
◇	交通信号機移設工事	由利本荘市石脇地内	電気	道路改良に伴う信号機移設工事 約4百万円	11月上旬	4
◇	交通信号機改良工事	仙北市角館町地内ほか1か所	電気	交通信号機の高度化 約3百万円	6月中旬	3
◇	交通信号機改良工事	横手市横手町地内ほか3か所	電気	交通信号機の高度化 約4百万円	6月中旬	3
◇	交通信号機改良工事	仙北市角館町地内	電気	交通信号機の高度化 約3百万円	6月中旬	3
◇	交通信号機改良等工事	秋田市八橋 外2か所	電気	交通信号機の高度化 約4百万円	6月上旬	4
◇	交通信号機新設工事	秋田市檜山 外1か所	電気	信号機新設 約7百万円	5月下旬	5
◇	交通信号機新設工事	にかほ市院内地内	電気	信号機新設工事 約4百万円	5月下旬	3
◇	交通信号機新設工事	横手市赤城地内	電気	信号機新設工事 約4百万円	5月下旬	3
◇	交通信号機新設等工事	能代市能代市出戸本町 外1か所	電気	信号機新設等 約6百万円	5月下旬	4
◇	交通信号信号柱更新工事	大館市大館市釈迦内 外8か所	電気	老朽化信号柱の建替 約8百万円	6月下旬	4
◇	交通信号信号柱更新工事	能代市能代市柳町 外12か所	電気	老朽化信号柱の建替 約17百万円	6月下旬	4
◇	交通信号信号柱更新工事	五城目町五城目町神明前 外5か所	電気	老朽化信号柱の建替 約11百万円	6月下旬	4
◇	交通信号制御機更新工事	由利本荘市小人町地内ほか4か所	電気	制御機の更新 約10百万円	7月中旬	6
◇	交通信号制御機更新工事	大仙市大曲西根地内ほか11か所	電気	制御機の更新 約24百万円	7月中旬	6
◇	交通信号制御機更新工事	横手市平鹿町地内ほか12か所	電気	制御機の更新 約17百万円	7月中旬	6
◇	交通信号制御機更新工事	秋田市川元小川町 外9か所	電気	制御機の更新 約18百万円	8月下旬	6
◇	交通信号制御機更新工事	由利本荘市荒町 外1か所	電気	制御機の更新 約3百万円	8月下旬	7
◇	交通信号制御機更新工事	鹿角市鹿角市花輪 外7か所	電気	制御機の更新 約11百万円	8月上旬	5
◇	交通信号制御機更新工事	北秋田市北秋田市綴子 外6か所	電気	制御機の更新 約10百万円	8月上旬	5
◇	交通信号制御機更新工事	潟上市潟上市昭和太保 外12か所	電気	制御機の更新 約9百万円	8月中旬	5
◇	交通信号制御機更新等工事	秋田市山王 外8か所	電気	制御機の更新等 約19百万円	8月下旬	6
◇	交通信号制御機更新等工事	能代市能代市二ツ井町 外10か所	電気	制御機の更新等 約14百万円	8月中旬	5
◇	交通信号柱更新工事	大仙市強首地内ほか7か所	電気	交通信号柱の建替 約16百万円	5月中旬	5
◇	交通信号柱更新工事	横手市婦貴地内ほか17か所	電気	交通信号柱の建替 約33百万円	5月中旬	5
◇	交通信号柱更新工事	秋田市寺内 外5か所	電気	老朽化信号柱の建替 約7百万円	6月下旬	5
◇	交通信号柱更新工事	秋田市山王 外3か所	電気	老朽化信号柱の建替 約8百万円	6月下旬	5
◇	三可変標識補修工事	秋田市山王	一般土木	交通規制標識設置 約8百万円	4月下旬	2
◇	自発光式横断歩道標識設置工事	秋田市寺内	一般土木	交通規制標識設置 約5百万円	8月上旬	2
◇	職員宿舍屋上防水改修工事	秋田市市内	一般土木	既存宿舍(RC造3階建て、延床面積803.42㎡)の屋上防水改修 約5百万円	7月中旬	3
◇	職員宿舍解体工事	羽後町町内	建築一式	既存宿舍(RC造2階建て、延床面積241.56㎡)の解体 約13百万円	7月中旬	4
◇	仙北警察署屋上防水改修工事	仙北市角館	一般土木	既存警察署庁舎(RC造3階建て、延床面積1,442.63㎡)の屋上防水改修 約8百万円	7月中旬	3
◇	鷹巣大館道路固定標識設置工事	北秋田市脇神	一般土木	交通規制標識設置 約3百万円	5月上旬	5
◇	道路標示塗装工事	鹿角市鹿角市花輪地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約4百万円	5月中旬	3
◇	道路標示塗装工事	大館市大館市有浦地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約14百万円	5月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	能代市能代市住吉町地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約13百万円	5月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	潟上市潟上市天王地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約13百万円	5月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	秋田市秋田市土崎地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約12百万円	5月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	秋田市秋田市山王地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約13百万円	5月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	秋田市秋田市広面地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約12百万円	5月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	由利本荘市由利本荘市花畑地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約11百万円	5月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	大仙市大仙市花館地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約12百万円	5月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	仙北市仙北市角館町地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約8百万円	5月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	横手市横手市駅前町地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約13百万円	5月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	湯沢市湯沢市表町地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約8百万円	5月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	鹿角市鹿角市十和田地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約4百万円	7月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	能代市能代市福田地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約4百万円	7月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	由利本荘市由利本荘市岩城地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約4百万円	7月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	大仙市大仙市太田地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約4百万円	7月中旬	4

◇	道路標示塗装工事	横手市横手市内 地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約4百万円	7月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	秋田市秋田市下浜 地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等 約14百万円	7月中旬	4
◇	光ビーコン更新工事	秋田市外旭川 外4 か所	電気	光ビーコンの更新 約24百万円	7月下旬	7
◇	横手警察署機械設備工事	横手市安田	給排水暖冷房 衛生設備	庁舎棟(RC造5階建て・延床面積3,716.01㎡)、車庫棟(S造2階建て・延床面積532.25㎡)の新築に伴う機械設備(昇降機を含む) 約2億8千万円	7月上旬	27
◇	横手警察署建築工事	横手市安田	建築一式	庁舎棟(RC造5階建て・延床面積3,716.01㎡)、車庫棟(S造2階建て・延床面積532.25㎡)の新築 約16億8千万円	4月下旬	29
◇	横手警察署電気設備工事	横手市安田	電気	庁舎棟(RC造5階建て・延床面積3,716.01㎡)、車庫棟(S造2階建て・延床面積532.25㎡)の新築に伴う電気設備(電波障害対策を含む) 約3億6千万円	7月上旬	27

●公営企業課

	工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇	秋田工業用水道 送水管改修工事	秋田市仁井田～牛	一般土木	内面補修材設置 約20百万円	7月上旬	4
◇	板戸発電所 発電機巻線・調速機更新工事	湯沢市皆瀬	電気	発電機巻線・調速機更新 1式 約197百万円	9月中旬	16
◇	岩見発電所 取水塔補修工事	秋田市河辺三内字 財の神 地内	一般塗装	取水塔補修 1式 約53百万円	8月上旬	7
◇	柴平発電所 励磁装置ブラシス化工事	鹿角市花輪	電気	励磁装置ブラシス化 1式 約90百万円	10月中旬	15
◇	杉沢発電所 放水路ゲート改良工事	五城目町馬場目字 馬場目沢国有林 地	鋼構造物	放水路ゲート改良 1式 約36百万円	8月上旬	7
◇	田沢湖発電所 自動運転制御装置更新工事	仙北市田沢湖	電気	自動運転制御装置更新 1式 約208百万円	9月中旬	16
◇	八幡平・八幡平第二発電所 昇圧変電所改良工事	鹿角市花輪	電気	昇圧変電所改良 1式 約269百万円	10月中旬	15

●水産漁港課

	工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇	水産振興センター生産棟機械設備工事	男鹿市船川港台島	給排水暖冷房 衛生設備	機械設備 約2億円	6月中旬	8
◇	水産振興センター生産棟建築工事	男鹿市船川港台島	建築一式	生産棟建築996㎡、既存巡流水槽棟・機械棟解体 約3億円	5月中旬	9
◇	水産振興センター生産棟電気設備工事	男鹿市船川港台島	電気	電気設備 約2千万円	6月中旬	8
◇	水産振興センター第二期解体工事	男鹿市船川港台島	建築一式	魚類棟・ワムシ棟・ボイラー棟解体 約5千万円	10月上旬	4

●スポーツ振興課

	工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇	新屋運動広場高圧受電設備修繕	秋田市豊岩	電気	高圧受電設備修繕 約3百万円	10月	3
◇	新屋運動広場高圧受電設備修繕	秋田市豊岩	電気	高圧受電設備修繕 約3百万円	10月	3
◇	県立総合プール／武道館蓄電池交換	秋田市新屋	電気	蓄電池交換 約8百万円	7月	3
◇	県立総合プール／武道館蓄電池交換	秋田市新屋	電気	蓄電池交換 約8百万円	7月	3
◇	県立総合プール軒天井補強	秋田市新屋	建築一式	軒天井補強 約11百万円	10月	3
◇	県立総合プール軒天井補強	秋田市新屋	建築一式	軒天井補強 約11百万円	10月	3
◇	県立野球場観客席床屋根鉄骨塗装改修	秋田市新屋	建築一式	観客席床屋根鉄骨塗装改修 約420百万円	6月	9
◇	県立野球場観客席床屋根鉄骨塗装改修	秋田市新屋	建築一式	観客席床屋根鉄骨塗装改修 約420百万円	6月	9
◇	県立野球場グラウンド改修	秋田市新屋	一般土木	グラウンド改修 約103百万円	6月	9
◇	県立野球場グラウンド改修	秋田市新屋	一般土木	グラウンド改修 103百万円	6月	9
◇	県立野球場ナイター照明設備改修	秋田市新屋	電気	ナイター照明設備改修 404百万円	7月	9
◇	県立野球場ナイター照明設備改修	秋田市新屋	電気	ナイター照明設備改修 404百万円	7月	9
◇	向浜運動広場駐車場補修	秋田市新屋	一般土木	駐車場補修 約11百万円	6月	3
◇	向浜運動広場駐車場補修	秋田市新屋	一般土木	駐車場補修 11百万円	6月	3

●総合防災課

	工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇	秋田県震度情報ネットワークシステム更新整備工事	秋田市山王	電気通信	秋田県震度情報ネットワークシステムの更新に係る機器の製造、据付・調整工事及び不要機器撤去工事 約400百万円	5月上旬	9

●玉川発電事務所

	工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇	小和瀬送電線補修工事	仙北市田沢湖	電気	電線張替 1式 電線スリプ補修 1式 冠雪防止対策 1式 相間スペース取替 2個 約22	7月下旬	12
◇	小和瀬発電所水圧鉄管路補修工事	仙北市田沢湖	一般土木	水圧鉄管路の補修 約9百万円	6月上旬	4
◇	小和瀬発電所大深ダム貯水池整備工事	仙北市田沢湖	一般土木	重機による堆積土砂排除 約4百万円	6月上旬	5
◇	小和瀬発電所大深無線設備避雷用接地極補修工事	仙北市田沢湖	電気	接地極増設 1式 約3百万円	7月中旬	4
◇	小和瀬発電所送電遮断器及び接地形計器用変圧器移設工事	仙北市田沢湖	電気	特高用遮断器及び特高用接地形計器用変圧器の移設 約17百万円	7月中旬	5
◇	田沢湖発電所取引用計器等改修工事	仙北市田沢湖	電気	電力量計取付板 1式 バルス検出器等取付 1式 既設電力計撤去 1式 約3百万円	5月下旬	4
◇	田沢湖発電所排水配管補修工事	仙北市田沢湖	給排水暖冷房 衛生設備	排水配管の補修 約8百万円	9月上旬	4
◇	田沢湖発電所融雪装置補修工事	仙北市田沢湖	電気	屋外変電所の融雪装置の補修 約3百万円	9月上旬	4
◇	玉川発電事務所空調設備更新工事	仙北市田沢湖	給排水暖冷房 衛生設備	天井埋込型室内機取替 5台 室外機取替 3台 約7百万円	6月下旬	3
◇	玉川発電所自動給気弁補修工事	仙北市田沢湖	電気	水車自動給気制御盤その他の補修 約5百万円	8月上旬	5
◇	鍾畑発電所配電盤室空調設備更新工事	仙北市田沢湖	給排水暖冷房 衛生設備	天井埋込型室内機撤去 2台既設室外機撤去 2台 床上式エアコン設置 2台 室外機設置 2台 約4百万円	6月下旬	3

●能代港湾事務所

	工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇	県単港湾整備工事	能代市能代港	一般土木	航路標識灯修繕 約19百万円	6月上旬	5

●秋田地域振興局

	工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇	愛子山線 林業専用道(規格相当)整備工事	秋田市上新城湯ノ里	一般土木	林業専用道(規格相当)開設 約7百万円	9月	6
◇	秋田高校煙突改修工事	秋田市手形	建築一式	煙突改修 約29百万円	6月上旬	3
◇	秋田高校屋根防水改修工事	秋田市手形	建築一式	屋根防水改修 約73百万円	8月下旬	4
◇	秋田湾・雄物川流域下水道工事(臨海)	男鹿市麻本	一般土木	汚水管敷設 約20百万円	8月下旬	7
◇	秋田湾・雄物川流域下水道工事(臨海)	男鹿市若美	一般土木	汚水管敷設 約40百万円	8月下旬	7
◇	秋田湾・雄物川流域下水道工事(臨海)	秋田市向浜	その他	特殊消火設備更新 約72百万円	9月下旬	5
◇	浅見内線 林業専用道整備工事	五城目町内川浅見	一般土木	林業専用道開設 約38百万円	6月	8
◇	穴堰地区 00505-K01工事	秋田市穴堰	一般土木	水路工 L=469m 約60百万円	9月上旬	8
◇	穴堰地区 00505-K02工事	秋田市穴堰	鋼構造物	余水吐ゲート製作据付 N=1門 約4百万円	9月上旬	7
◇	新屋高校屋根防水改修工事	秋田市豊岩	建築一式	屋根防水改修 約9百万円	8月下旬	2
◇	安全寺地区 01202-K01工事	男鹿市安全寺	一般土木	水路工 1,400m 約30百万円	9月中旬	6
◇	上中神 復旧治山工事	男鹿市上中神中間	一般土木	治山ダム工(ブロック制作・据付) 約84百万円	7月	7
◇	上広ヶ野地区 00303-K01工事	五城目町上広ヶ野	一般土木	補完工 1式 約3百万円	7月中旬	6
◇	男鹿東2期地区 02404-K01工事	大湯村男鹿東2期	一般土木	道路横断暗渠工 N=7箇所 約45百万円	9月下旬	7
◇	男鹿東2期地区 02404-K02工事	大湯村男鹿東2期	一般土木	道路横断暗渠工 N=7箇所 約26百万円	9月下旬	7
◇	男鹿東2期地区 02404-K03工事	大湯村男鹿東2期	一般土木	道路横断暗渠工 N=3箇所 約22百万円	9月下旬	7
◇	釜ヶ沢地区 00809-K01工事	秋田市釜ヶ沢	一般土木	グラウト工 N=1式 約6百万円	6月中旬	4

◇ 釜ヶ沢地区 00809-K02工事	秋田市釜ヶ沢	一般土木	ため池周辺整備工 N=1式 約20百万円	9月上旬	4
◇ 上新城地区 01801-K01工事	秋田市上新城	一般土木	区画整理2.4ha、暗渠排水1.6ha、土層改良1式 約97百万円	9月下旬	6
◇ 北浦漁港 40529-K01工事	男鹿市北浦	一般土木	第3防波堤 30.6m 約15百万円	6月上旬	6
◇ 北浦漁港 40529-K02工事	男鹿市北浦	一般土木	浚渫工 4,500m3 約36百万円	6月下旬	6
◇ 北浦漁港ほか地区 61029-K01工事	男鹿市北浦	一般土木	付属工 1式 約3百万円	9月下旬	3
◇ 栗田支援学校外煙突改修工事	秋田市新屋	建築一式	煙突改修 約29百万円	6月上旬	3
◇ 県営松崎住宅2号棟外壁改修工事	秋田市松崎	建築一式	既存リシン撤去し、下地補修、新規弾性タイル吹付 約27百万円	9月中旬	3
◇ 県単砂防事業(急傾斜地)	潟上市昭和	法面	吹付枠工 250m2 約9百万円	6月下旬	3
◇ 県単道路改築工事	五城目町滝ノ沢	一般土木	道路土工 1式 水路工 1式 下層路盤工 1式 約28百万円	6月下旬	5
◇ 県有建築物大規模修繕工事	潟上市天王	給排水暖冷房衛生設備	自治研修所建築設備改修工事 約60百万円	8月下旬	4
◇ 県有建築物大規模修繕工事	秋田市山王中島町	建築一式	児童会館外壁改修工事 約34百万円	8月中旬	4
◇ 県有建築物大規模修繕工事	秋田市御所野	電気	中央地区老人福祉総合エリア消防設備改修工事 約21百万円	8月下旬	4
◇ 県立総合プール外建築改修工事外	秋田市新屋町	建築一式	総合プール:軒天落下対策 県立体育館:避雷導線金具改修 約13百万円	7月下旬	3
◇ 県立図書館直流電流設備改修工事	秋田市山王中島町	電気	直流電流設備改修 約20百万円	8月中旬	5
◇ 五秋蛇喰線 流域育成林整備工事	五城目町馬場目	法面	法面保護工 約35百万円	6月	6
◇ 国営造成施設県管理費補助工事 00141-K01	大湯村西野	電気通信	通信ネットワーク設備更新1式 約90百万円	8月下旬	7
◇ 国営造成施設県管理費補助工事 00141-K02	大湯村西野	機械器具設置	排水機場運転支援装置更新1式 約40百万円	9月下旬	6
◇ 国営造成施設県管理費補助工事 00141-K03	大湯村西野 ほか	電気	基幹施設非常用発電機分解整備1式 約90百万円	9月下旬	6
◇ 五城目杉沢地区 04406-K02工事	五城目町五城目杉	一般土木	暗渠排水工 A=7.3ha 約27百万円	9月下旬	6
◇ 五里合地区 06202-K14工事	男鹿市五里合	機械器具設置	揚水機製作据付工 3基 約120百万円	6月上旬	10
◇ 五里合地区 06202-K30工事	男鹿市五里合	一般土木	揚水機送水管工 3,480m、揚水付帯施設工 1式 約100百万円	6月上旬	10
◇ 五里合地区 06202-K31工事	男鹿市五里合	建築一式	揚水機建屋工 N=1棟 約60百万円	6月上旬	6
◇ 五里合地区 06202-K32工事	男鹿市五里合	一般土木	暗渠排水工 19.5ha 約50百万円	9月下旬	6
◇ 五里合地区 06202-K33工事	男鹿市五里合	一般土木	暗渠排水工 21.0ha 約53百万円	9月下旬	6
◇ 五里合地区 06202-K34工事	男鹿市五里合	一般土木	暗渠排水工 23.0ha 約55百万円	9月下旬	6
◇ 五里合地区 06202-K35工事	男鹿市五里合	一般土木	暗渠排水工 26.5ha 約70百万円	9月下旬	6
◇ 砂奴寄地区 防災林造成工事	秋田市新屋町	一般土木	コンクリートブロック制作 約42百万円	6月	6
◇ 社会福祉会館量水器更新工事	秋田市旭北栄町	給排水暖冷房衛生設備	量水器更新 約6百万円	10月上旬	2
◇ 昭和豊川地区 04305-K01工事	潟上市昭和豊川	一般土木	暗渠排水工 A=17.2ha 約54百万円	9月上旬	7
◇ 大工焼山沢線 林業専用道整備工事	潟上市昭和豊川上 虹川	一般土木	林業専用道開設 約30百万円	7月	7
◇ 高野地区 02402-K01工事	五城目町高野	一般土木	洪水吐工 1式 約50百万円	6月下旬	8
◇ 高屋揚水機場建築工事	男鹿市五里合	建築一式	S-1、延床面積:107㎡ 約40百万円	8月下旬	4
◇ 地方街路交付金工事	秋田市下浜羽川	一般土木	掘削 9,000m3 植生マット1,000m2 約60百万円	6月下旬	6
◇ 地方街路交付金工事	秋田市下浜羽川	一般土木	舗装工 1,700m2 約25百万円	8月下旬	6
◇ 地方街路等整備工事	秋田市千秋城下町 (手形陸橋)	一般土木	炭素繊維接着工1式 橋脚断面補修工 1式 約40百万円	6月下旬	5
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	秋田市上北手	ほ装	切削OL A=3.800m2 約23百万円	6月上旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	秋田市上北手	ほ装	切削OL A=3.600m2 約22百万円	6月上旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	潟上市天王	ほ装	切削OL A=3.300m2 約20百万円	6月上旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	潟上市天王	ほ装	切削OL A=3.300m2 約20百万円	6月上旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	秋田市太平	ほ装	切削OL A=3.200m2 約18百万円	6月上旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	秋田市太平	ほ装	切削OL A=3.000m2 約17百万円	6月上旬	4
◇ 地方道路等整備工事	秋田市雄和相川	一般土木	バーチカルドレーン1000本 サンドマット800m ² 、道路土工1式 約60百万円	6月下旬	6
◇ 地方道路等整備工事(建設)	井川町大麦	ほ装	舗装工 2,140m2 約25百万円	7月下旬	4
◇ 地方道路等整備工事(建設)	五城目町町村	一般土木	道路土工 1式 水路工 1式 下層路盤工 1式 約45百万円	7月中旬	4
◇ 地方道路等整備工事(建設)	五城目町町村	一般土木	道路土工 1式 水路工 1式 下層路盤工 1式 約45百万円	7月中旬	4
◇ 鳥海観光宿泊センター自動火災報知設備更新工事	由利本荘市鳥海町	電気	自動火災報知設備更新 約23百万円	8月中旬	3
◇ 町田地区 00507-K01工事	男鹿市町田	一般土木	土置場整備工 1式 約10百万円	6月上旬	6
◇ 椿(船川港)漁港 41029-K01工事	男鹿市船川港椿	一般土木	小浜船揚場22m、双六防波堤53.2m、浚渫工1,000m3 約35百万円	6月下旬	6
◇ 道路総合防災対策工事	男鹿市北浦西黒沢	一般土木	支取取替 4基 橋脚耐震補強工 1基 仮設工1式 約60百万円	8月上旬	8
◇ 都市公園安全安心対策工事	秋田市雄和椿川	建築一式	スカイドームセパレートネット更新 約26百万円	7月下旬	3
◇ 戸村地区 01003-K01工事	男鹿市戸村	一般土木	頭首工改修 1式 約190百万円	6月上旬	9
◇ 戸村地区 01003-K02工事	五城目町戸村	鋼構造物	鋼製起伏ゲート据付 N=2門 スライドゲート製作 N=1門 約34百万円	9月下旬	6
◇ 中野他2地区 07601-K01工事	大湯村中野	一般土木	用水路工 5,270m 約59百万円	10月下旬	6
◇ 中山沢線 林業専用道(規格相当)整備工事	秋田市雄和萱ヶ沢	一般土木	林業専用道(規格相当)開設 約5百万円	9月	6
◇ 夏虫線 林業専用道(規格相当)整備工事	秋田市太平山谷	一般土木	林業専用道(規格相当)開設 約7百万円	9月	6
◇ 七ツ釜遊離小屋改修工事	由利本荘市鳥海町	建築一式	内外改修工事 約43百万円	6月上旬	4
◇ 施田黒坪線 林業専用道整備工事	井川町宇治木	一般土木	林業専用道開設 約22百万円	6月	6
◇ ねむり川地区 00802-K01工事	男鹿市ねむり川	一般土木	排水路工 356m 約45百万円	10月上旬	6
◇ 畠漁港 40729-K01工事	男鹿市北浦入道崎	一般土木	西黒沢船揚場 1式 約20百万円	6月上旬	6
◇ 八郎潟1期地区 03202-K01工事	八郎潟町八郎潟1期	機械器具設置	高架水槽鋼製設備製作据付工 1式 約62百万円	7月上旬	6
◇ 八郎潟1期地区 03202-K02工事	八郎潟町八郎潟1期	一般土木	高架水槽製作・据付 1式 約78百万円	7月上旬	6
◇ 八郎潟1期地区 03202-K03工事	八郎潟町八郎潟1期	建築一式	揚水機場(建屋)補修工 1式 約10百万円	9月上旬	4
◇ 八郎潟1期地区 03202-K04工事	八郎潟町八郎潟1期	機械器具設置	揚水機補修部品製作工 1式 約134百万円	10月上旬	5
◇ 八郎潟1期地区 03202-K05工事	八郎潟町八郎潟1期	機械器具設置	揚水機据付工 1式 約40百万円	11月上旬	5
◇ 八郎潟2期地区 03601-K01工事	八郎潟町八郎潟2期	機械器具設置	揚水機製作 1式 約90百万円	10月下旬	6
◇ 東ヶ沢線 林業専用道(規格相当)整備工事	秋田市雄和萱ヶ沢	一般土木	林業専用道(規格相当)開設 約12百万円	9月	6
◇ 東野他4地区 07901-K01工事	大湯村東野	一般土木	用水路工 6,000m 約69百万円	10月下旬	6
◇ 左手子地区 07401-K01工事	秋田市左手子	一般土木	用水路工(管水路) 350m 約18百万円	10月下旬	6
◇ 平沢大堤地区 02003-K01工事	秋田市雄和	一般土木	洪水吐工 1式 約145百万円	7月上旬	8
◇ 平沢大堤地区 02003-K02工事	秋田市雄和	鋼構造物	[土砂吐ゲート・斜樋管・取水ゲート]製作工 N=1式 約20百万円	9月下旬	7
◇ 平沢地区 05005-K02工事	秋田市雄和	一般土木	水源施設工 N=3箇所 約65百万円	8月上旬	7
◇ 平沢地区 05005-K03工事	秋田市雄和	一般土木	暗渠排水工 A=11.8ha、補助暗渠排水工 A=85.6ha 約80百万円	9月上旬	7
◇ 福川地区 07501-K03工事	男鹿市福川	一般土木	排水路工(横断暗渠) N=4箇所 河川工事 約14百万円	10月下旬	6
◇ 福米沢本内地区 04206-K02工事	男鹿市福米沢本内	一般土木	道路法留工 595m 約125百万円	6月上旬	6
◇ 福米沢本内地区 04206-K03工事	男鹿市福米沢本内	一般土木	道路法留工 589m 約124百万円	6月上旬	6
◇ 福米沢本内地区 04206-K04工事	男鹿市福米沢本内	一般土木	道路法留工 300m 約63百万円	7月中旬	6
◇ 福米沢本内地区 04206-K05工事	男鹿市福米沢本内	一般土木	補助暗渠工 66.4ha 約34百万円	11月上旬	4
◇ 福米沢本内地区 04206-Y02業務委託	男鹿市福米沢本内	測量業務	確定測量 76.5ha 約25百万円	6月上旬	10
◇ 孫左衛門川原地区 00603-K01工事	秋田市孫左衛門川	一般土木	転落防止柵 N=1式 約6百万円	7月上旬	4

◇	丸森地区 02103-K01工事	男鹿市丸森	鋼構造物	取水ゲート、洪水吐ゲート据付 N=1式 約5 百万円	7月下旬	6
◇	柳林線 林業専用道(規格相当)整備工事	秋田市雄和種沢	一般土木	林業専用道(規格相当)開設 約25百万円	9月	6
●雄勝地域振興局						
	工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ 月)
◇	秋ノ宮・駒形 水田畑地化基盤整備00201-K01	湯沢市秋ノ宮	一般土木	暗渠排水工 約6百万円	8月上旬	5
◇	秋ノ宮・駒形 水田畑地化基盤整備00201-K02	湯沢市駒形	一般土木	暗渠排水工 約10百万円	8月下旬	3
◇	宇津野飯沢線 林業専用道整備工事	羽後町下仙道	一般土木	林業専用道 L=300m 約16百万円	5月下旬	7
◇	狼沢地区 地すべり防止工事	東成瀬村椿川	さく井	集水ボーリング 約15百万円	5月中旬	6
◇	大清水線 林業専用道(規格相当)整備工事	湯沢市小野	一般土木	林業専用道(規格相当) L=400m 約12百万 円	7月下旬	6
◇	監査廊観測設備改良工事	湯沢市皆瀬字小貝 刈	一般土木	基礎排水孔孔内洗浄、ボーリング、圧力計更新 約40百万円	12月中旬	4
◇	警報板標識改良工事	湯沢市皆瀬ほか(皆 瀬川沿い)	一般土木	警報板、注意看板改良 約18百万円	7月中旬	5
◇	県単道路補修工事(交通安全)	東成瀬村大森山	一般土木	ガードケーブル端末支柱交換 n=20基 約9百 万円	8月下旬	3
◇	県単道路補修工事(交通安全)	湯沢市倉内	一般土木	ガードパイプ L=400m 約15百万円	8月下旬	3
◇	県単道路補修工事(交通安全)	羽後町南元西 ほか	路面標示	区画線 L=43,000m 約9百万円	8月下旬	3
◇	県単道路補修工事(交通安全)	湯沢市	一般土木	視線誘導標設置 n=200本 約5百万円	8月下旬	3
◇	県単道路補修工事(災害防除)	湯沢市鬼首トンネル	電気通信	トンネル消防無線設備 1式 約82百万円	6月下旬	5
◇	県単道路補修工事(雪害)	湯沢市湯ノ原	一般土木	取水口改良 1式 約3百万円	9月下旬	3
◇	県単道路補修工事(側溝整備)	東成瀬村仁郷山園 有林	一般土木	落蓋式側溝(800) L=16m 約4百万円	6月下旬	3
◇	県単道路補修工事(側溝整備)	羽後町飯沢	一般土木	落蓋式側溝(300) L=140m 約3百万円	8月下旬	3
◇	県単道路補修工事(側溝整備)	東成瀬村椿川大柳	一般土木	落蓋式側溝(300) L=200m 約3百万円	8月下旬	3
◇	県単道路補修工事(舗装補修)	東成瀬村大柳沢刈	ほ装	切削オーバーレイ L=315m 約10百万円	7月上旬	3
◇	県単道路補修工事(舗装補修)	湯沢市皆瀬羽場	ほ装	切削オーバーレイ L=300m 約9百万円	7月上旬	3
◇	県単道路補修工事(舗装補修)	東成瀬村岩井川	ほ装	切削オーバーレイ L=280m 約8百万円	7月上旬	3
◇	県単道路補修工事(舗装補修)	東成瀬村岩井川	ほ装	切削オーバーレイ L=260m 約7百万円	7月上旬	3
◇	県単道路補修工事(舗装補修)	東成瀬村有沢	ほ装	切削オーバーレイ L=300m 打換工 L=2 0m 約20百万円	7月上旬	4
◇	小滝ヶ沢地区 予防治山工事	湯沢市酒崎	法面	山腹工 0.08ha 約30百万円	5月中旬	7
◇	下関 地下かんがいシステム導入支援02201-K01	湯沢市下関	一般土木	暗渠排水工 約9百万円	9月上旬	5
◇	新所 戦略作物生産拡大基盤整備促進07201-K01	湯沢市岩崎	一般土木	水路工 約14百万円	11月中旬	3
◇	新所頭首工 戦略作物生産拡大基盤整備促進07001-K	湯沢市岩崎	鋼構造物	頭首工改修 約7百万円	12月中旬	3
◇	仙道沢 ため池等整備(ため池)02303-K01	羽後町上仙道	一般土木	仮設道路工 約46百万円	7月下旬	4
◇	側溝改良及び舗装工事	湯沢市皆瀬字真木	ほ装	側溝改良、舗装 約8百万円	7月中旬	4
◇	外ノ目 戦略作物生産拡大基盤整備促進06901-K01	湯沢市外ノ目	一般土木	サイフォン改修 約9百万円	11月中旬	4
◇	第1槻沢 ため池等整備(ため池)01804-K01	湯沢市下院内	一般土木	洪水吐工・底盤工 約70百万円	8月上旬	6
◇	地方道路交付金工事(改築)	湯沢市高尾田	一般土木	土工 1式、路盤工 1式 約68百万円	6月下旬	5
◇	地方道路交付金工事(交通安全)	湯沢市山田	ほ装	排水工 1式、路盤工 1式 約49百万円	6月上旬	6
◇	地方道路交付金工事(災害防除)	湯沢市皆瀬小安奥	一般土木	補強土壁補修 A=51m2 約10百万円	7月中旬	4
◇	地方道路交付金工事(災害防除)	湯沢市皆瀬小安奥	法面	ロープ掛工 A=100m2 約5百万円	7月中旬	4
◇	地方道路交付金工事(雪害)	東成瀬村孤狼毛	一般土木	雪崩予防柵 L=10m 約18百万円	7月中旬	4
◇	地方道路交付金工事(雪害)	東成瀬村孤狼毛	法面	法枠工 A=107m2 約18百万円	7月中旬	4
◇	地方道路交付金工事(雪害)	東成瀬村孤狼毛	一般土木	雪崩予防柵 L=10m 約17百万円	7月中旬	4
◇	地方道路交付金工事(雪害)	羽後町七曲スノー シェルター	一般土木	スノーシェルター補修 L=90m 約24百万円	8月上旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	湯沢市皆瀬小安	ほ装	切削オーバーレイ L=385m 約19百万円	6月下旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	羽後町高尾田	ほ装	打換工 L=178m 約19百万円	7月上旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	湯沢市宇留院内	ほ装	切削オーバーレイ L=320m 約20百万円	6月下旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	羽後町田代	ほ装	切削オーバーレイ L=200m 約9百万円	6月下旬	3
◇	天江地区 奥地保安林保全緊急対策工事	東成瀬村椿川	一般土木	治山ダム工 1基 約25百万円	5月下旬	8
◇	東福寺地区 予防治山工事	湯沢市駒形町	法面	山腹工 0.11ha 約23百万円	5月中旬	7
◇	床舞 特定農業用管水路等特別対策00404-K01	羽後町床舞	一般土木	管水路 約20百万円	8月下旬	7
◇	西馬音内線 林業専用道(規格相当)整備工事	羽後町飯沢	一般土木	林業専用道(規格相当) L=300m 約5百万 円	7月下旬	6
◇	寝耳沢 ため池等整備(ため池)01705-K01	羽後町床舞	一般土木	グラウト工 約38百万円	8月上旬	6
◇	法面補修工事	湯沢市皆瀬字小貝	法面	モルタル吹きつけ 約10百万円	7月中旬	4
◇	太倉線 林業専用道(規格相当)整備工事	羽後町下仙道	一般土木	林業専用道(規格相当) L=500m 約15百万 円	7月下旬	6
◇	松岡・床舞 基幹水利施設ストックマネジメント02703-K0	湯沢市松岡	一般土木	水路工 約44百万円	7月下旬	5
◇	松岡・床舞 基幹水利施設ストックマネジメント02703-K0	湯沢市松岡	一般土木	水路工 約59百万円	8月上旬	7
◇	松岡・床舞 基幹水利施設ストックマネジメント02703-K0	湯沢市松岡	一般土木	水路工 約50百万円	8月上旬	7
◇	豆ヶ沢地区 予防治山工事	湯沢市三梨町	一般土木	治山ダム工 1基 約20百万円	10月上旬	5
◇	南西馬音内 戦略作物生産拡大基盤整備促進07301-K	湯沢市西馬音内	一般土木	水路工 約17百万円	11月中旬	3
◇	明治 特定農業用管水路等特別対策00602-K01	羽後町新町	一般土木	管水路 約54百万円	8月上旬	7
●鹿角地域振興局						
	工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ 月)
◇	奥地保安林緊急対策工事	鹿角市八幡平	一般土木	流路工L=40.0m 34百万円	6月上旬	6
◇	鹿角第二地区 公害防除特別土地改良工事 00309-K	鹿角市十和田瀬田	一般土木	土取場整理工 1式 約32百万円	6月中旬	5
◇	鹿角第二地区 公害防除特別土地改良工事 00309-K	鹿角市十和田瀬田	一般土木	暗渠排水工 26.3ha 約67百万円	9月中旬	6
◇	鹿角第二地区 公害防除特別土地改良工事 00309-K	鹿角市十和田瀬田	一般土木	排水水路工 0.2km 約13百万円	9月中旬	3
◇	鹿角第二地区 公害防除特別土地改良工事 00309-K	鹿角市尾去沢	一般土木	補完工 1式 約10百万円	9月中旬	3
◇	堀忍沢地区 県単地すべり対策事業工事 03001-K01	鹿角市花輪	一般土木	道路復旧工 1式 約12百万円	6月上旬	6
◇	切留平地区 地すべり対策工事 07005-K01	鹿角市八幡平	一般土木	補完工 1式 約7百万円	6月上旬	4
◇	緊急予防治山工事	鹿角市十和田末広	一般土木	治山ダム工3基 27百万円	6月上旬	6
◇	県単砂防工事(河川等整備)	小坂町十和田湖	一般土木	河道掘削1式、伐木1式 約8百万円	6月上旬	5
◇	県単砂防工事(急傾斜地)	鹿角市尾去沢	法面	現場吹付法枠工A=150m2、落石防護柵1式 約10百万円	6月中旬	5
◇	県単砂防工事(急傾斜地)	鹿角市花輪	法面	雪崩防護柵工L=12m 約7百万円	6月中旬	4
◇	県単砂防工事(砂防)	小坂町小坂	一般土木	流路工30m 約15百万円	8月上旬	5
◇	県単砂防工事(砂防)	鹿角市花輪	一般土木	根継工40m 約5百万円	8月上旬	4
◇	県単道路補修工事(橋梁補修)	鹿角市八幡平字湯 瀬堰根口(笹の渡	一般土木	下部工断面補修 約20百万円	8月下旬	7
◇	県単道路補修工事(災害防除)	小坂町小坂字古遠 部沢国有林	一般土木	落石防護柵工 約28百万円	7月上旬	5
◇	県単道路補修工事(災害防除)	鹿角市十和田大湯 字国有林	法面	吹付法枠工 約15百万円	9月上旬	4
◇	公共堰堤改良工事	小坂町小坂	一般土木	切土工20,000m3、盛土工20,000m3 約 60百万円	7月上旬	5
◇	末広地区農地集積加速化基盤整備工事05903-K07	鹿角市十和田末広	一般土木	ほ場整備区画整理 3.8ha 約55百万円	6月上旬	7
◇	末広地区農地集積加速化基盤整備工事05903-K12	鹿角市十和田末広	一般土木	ほ場整備区画整理 5.2ha 約44百万円	6月上旬	7
◇	末広地区農地集積加速化基盤整備工事05903-K15	鹿角市十和田末広	一般土木	用排水路工 3.5km 約58百万円	9月中旬	6
◇	末広地区農地集積加速化基盤整備工事05903-K16	鹿角市十和田末広	一般土木	暗渠排水工 10.4ha 約26百万円	9月中旬	5
◇	末広地区農地集積加速化基盤整備工事05903-K17	鹿角市十和田末広	一般土木	暗渠排水工 39.8ha 約99百万円	9月中旬	6
◇	末広地区農地集積加速化基盤整備工事05903-K18	鹿角市十和田末広	一般土木	ため池取水施設工 1式 約20百万円	9月中旬	5
◇	末広地区農地集積加速化基盤整備工事05903-K19	鹿角市十和田末広	鋼構造物	ため池斜槽管製作据付 1式 約15百万円	9月中旬	5
◇	末広地区農地集積加速化基盤整備工事05903-K21	鹿角市十和田末広	一般土木	用水路工 0.3km 約10百万円	9月中旬	6
◇	地方道路交付金工事(橋梁補修)	小坂町小坂字古遠 部(相内橋)	一般土木	橋面補修1式、地覆補修1式 約25百万円	7月下旬	4

◇	地方道路交付金工事(交通安全)	鹿角市十和田大湯 字五ノ岱	一般土木	土工1式、路盤工1, 800m ² 、舗装工1, 800m ² 約95百万円	6月下旬	9
◇	地方道路棟整備工事	鹿角市八幡平字上山田	ほ装	土工1式、路盤工900m ² 、舗装工900m ² 約25百万円	6月下旬	5
◇	予防治山工事	鹿角市八幡平	一般土木	治山ダム工1基 17百万円	6月上旬	5
◇	予防治山工事	小坂町大地	一般土木	治山ダム工3基 29百万円	6月中旬	6
●北秋田地域振興局						
	工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇	芦田子地区農地集積加速化基盤整備工事 04006-K01	大館市芦田子	一般土木	暗渠排水工 A=18. 3ha、補助暗渠 A=29. 2ha 約75百万円	7月下旬	5
◇	石神2地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事06501-K01	大館市釈迦内	一般土木	用水路工L=400m 約12百万円	10月上旬	5
◇	大館1地区水田畑地化整備工事00102-K01	大館市茂内	一般土木	暗渠排水工 A=2. 0ha 約8百万円	9月下旬	5
◇	大林地区中山間水田畑地化整備工事 01701-K01	上小阿仁村大林	一般土木	暗渠排水工A=0. 4ha、排水路工L=0. 1km 約3百万円	10月下旬	4
◇	河川改修工事(情報基盤)	北秋田市鷹巣ほか	電気通信	河川情報システム設備更新 約3千万円	9月下旬	6
◇	上川沿地区農地集積加速化基盤整備業務委託 06003-Y01	大館市小館花ほか	測量業務	境界測量 A=45. 2ha 約9百万円	5月下旬	10
◇	上川沿地区農地集積加速化基盤整備業務委託 06003-Y02	大館市小館花ほか	測量業務	境界測量 A=45. 0ha 約9百万円	5月下旬	10
◇	上川沿地区農地集積加速化基盤整備工事 06002-K2	大館市池内	一般土木	水路工(推進工) L=50m 約130百万円	7月上旬	5
◇	上川沿地区農地集積加速化基盤整備工事 06002-K2	大館市池内	一般土木	水路工 L=2. 0km 約90百万円	9月下旬	5
◇	上川沿地区農地集積加速化基盤整備工事 06002-K2	大館市小館花ほか	一般土木	暗渠排水工 A=35. 0ha 約88百万円	8月中旬	7
◇	上川沿地区農地集積加速化基盤整備工事 06002-K2	大館市餌釣ほか	一般土木	暗渠排水工 A=40. 0ha 約94百万円	8月中旬	7
◇	カムシ岱地区農地集積加速化基盤整備業務委託 06902-Y02	北秋田市脇神	測量業務	境界測量 A=30. 0ha 約9百万円	5月下旬	10
◇	カムシ岱地区農地集積加速化基盤整備工事 06901-	北秋田市脇神	鋼構造物	揚水機製作 N=1式 約131百万円	6月中旬	7
◇	カムシ岱地区農地集積加速化基盤整備工事 06901-	北秋田市脇神	鋼構造物	揚水機据付 N=1式 約10百万円	6月中旬	7
◇	カムシ岱地区農地集積加速化基盤整備工事 06901-	北秋田市脇神	建築一式	揚水機場工 N=1式 約51百万円	6月中旬	7
◇	カムシ岱地区農地集積加速化基盤整備工事 06901-	北秋田市脇神	一般土木	取水施設工 N=1式 約50百万円	8月中旬	7
◇	金属鋸業研修技術センター高圧機器更新工事	鹿角市小坂鋸山	電気	高圧機器更新 約1千万円	8月下旬	3
◇	県単河川改良工事	北秋田市小森	一般土木	河道掘削、護岸工 約2千万円	9月下旬	5
◇	県単河川改良工事(阿仁川)	北秋田市大岱	一般土木	築堤、河道掘削 約8千万円	8月下旬	7
◇	県単河川改良工事(阿仁川)	北秋田市大岱	一般土木	築堤、河道掘削 約8千万円	8月下旬	7
◇	県単河川改良工事(阿仁川)	北秋田市大岱	一般土木	築堤、河道掘削 約7千万円	9月下旬	6
◇	県単河川改良工事(河川等整備)	北秋田市森吉字砂子沢下岱	電気通信	気象観測装置更新 約4千万円	7月下旬	6
◇	県単河川改良工事(河川等整備事業)	上小阿仁村南沢	電気通信	ダムコン改良 約6千万円	8月中旬	7
◇	県単河川改良工事(河川等整備事業)	上小阿仁村沖田面	電気通信	警報局更新 約3千万円	8月中旬	7
◇	県単河川改良工事(小阿仁川)	北秋田市三木田	一般土木	橋梁下部工、取水樋管 約8千万円	8月下旬	7
◇	県単河川改良工事(厩川)	大館市扇田	一般土木	築堤、河道掘削 約6千万円	8月下旬	7
◇	県単河川改良工事(ダム)	大館市岩瀬	機械器具設置	エレベーター改良 約2千万円	8月上旬	5
◇	県単河川改良工事(ダム)	大館市岩瀬	一般土木	量水標更新 約8百万円	9月下旬	5
◇	県単学校営繕工事	鹿角市十和田毛馬内	給排水暖冷房衛生設備	地下油タンク漏洩防止 約5百万円	8月下旬	3
◇	県単学校営繕工事	大館市字金坂後	建築一式	煙突断熱材改修 約1千万円	6月上旬	3
◇	県単学校営繕工事	大館市松木	建築一式	屋根・外壁改修 約1千万円	8月上旬	3
◇	県単学校営繕工事	大館市狐台	電気	誘導灯改修 約6百万円	8月上旬	3
◇	県単学校営繕工事	北秋田市七日市	電気	火報盤改修 約3百万円	10月下旬	3
◇	県単学校営繕工事	能代市真壁地	建築一式	煙突断熱材改修 約2千万円	6月上旬	3
◇	県単学校営繕工事	能代市真壁地	電気	高圧架線改修他 約9百万円	8月上旬	3
◇	県単砂防工事(急傾斜)	大館市大森野	法面	現場吹付法砕工 約2千万円	5月下旬	5
◇	県単砂防工事(急傾斜)	大館市扇田道下	法面	現場吹付法砕工 約2千万円	5月下旬	5
◇	県単砂防工事(急傾斜)	大館市山田向館	一般土木	特殊かご工 約2千万円	5月下旬	5
◇	県単砂防工事(急傾斜)	北秋田市七日市	法面	鉄筋挿入補強土工 約2千万円	5月下旬	4
◇	県単砂防工事(砂防)	大館市葛原	一般土木	河道掘削 約5百万円	9月上旬	6
◇	県単庁舎営繕工事	大館市東	建築一式	煙突断熱材改修 約1千万円	9月下旬	3
◇	県単庁舎公舎維持修繕工事	北秋田市脇神	給排水暖冷房衛生設備	下水道接続 約5百万円	6月上旬	3
◇	県単道路補修工事(側溝整備)	大館市雪沢	一般土木	側溝新設 約1千万円	6月下旬	4
◇	県単道路補修工事(舗装補修)	北秋田市阿仁比立	ほ装	打換工 約1千万円	6月下旬	3
◇	県単道路補修工事(舗装補修)	大館市板沢	ほ装	切削オーバーレイ+一部打換 約3千万円	6月下旬	3
◇	県立学校天井等落下防止対策推進工事	鹿角市花輪	建築一式	天井等落下防止対策 約8百万円	6月上旬	3
◇	県立学校天井等落下防止対策推進工事	北秋田市七日市	建築一式	天井等落下防止対策 約8百万円	6月上旬	3
◇	猿間地区中山間地域農業活性化緊急基盤整備業務委託 01302-Y01	大館市猿間	土木関係建設コンサルタント	揚水機設備設計 N=1式 約3百万円	7月中旬	8
◇	猿間地区中山間地域農業活性化緊急基盤整備工事 01302-K01	大館市猿間	一般土木	揚水機設備更新工 N=1式 約25百万円	10月下旬	4
◇	沢口地区ため池等整備(ため池)工事 01405-K01	大館市曲田	一般土木	堤体法面保護工 N=1式 約26百万円	6月中旬	6
◇	地すべり対策事業	北秋田市小瀬	さく井	集水井 約6千万円	8月下旬	7
◇	地すべり防止事業	北秋田市阿仁萱草鋸山	一般土木	抑え盛土工V=8, 419m ³ 約41百万円	5月下旬	7
◇	陣場岱地区農地集積加速化基盤整備工事 03607-K0	北秋田市鷹巣	一般土木	水路工 L=2. 4km 約45百万円	7月下旬	5
◇	陣場岱地区農地集積加速化基盤整備工事 03607-K0	北秋田市鷹巣	一般土木	水路工 L=1. 0km 約34百万円	7月下旬	5
◇	芦沢地区ため池等整備(用排水)工事 00702-K01	北秋田市香川	一般土木	水路工 L=546m 約63百万円	8月下旬	5
◇	地方道路交付金工事(改築)	北秋田市小ケ田	一般土木	函渠工 約8千万円	5月下旬	5
◇	地方道路交付金工事(改築)	北秋田市小ケ田	一般土木	函渠工 約6千万円	5月下旬	5
◇	地方道路交付金工事(改築)	北秋田市小ケ田	一般土木	函渠工 約5千万円	5月下旬	5
◇	地方道路交付金工事(改築)	北秋田市小ケ田	一般土木	道路改良・舗装工 約3千万円	6月上旬	5
◇	地方道路交付金工事(改築)	北秋田市蟹沢	一般土木	道路改良工 約6千万円	6月中旬	5
◇	地方道路交付金工事(交通安全)	大館市大森	一般土木	歩道橋下部工 約5千万円	8月上旬	6
◇	地方道路交付金工事(雪害)	北秋田市鷹巣西中	一般土木	防雪柵設置 約35百万円	9月中旬	3
◇	地方道路交付金工事(雪害)	北秋田市繁沢国有	一般土木	スノーシート下部工 約7千万円	2月中旬	6
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	大館市二井田	ほ装	切削オーバーレイ+一部打換 約2千万円	6月下旬	3
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	北秋田市浦田	ほ装	切削オーバーレイ+一部打換 約2千万円	6月下旬	3
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	北秋田市阿仁	ほ装	切削オーバーレイ+一部打換 約2千万円	6月下旬	3
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	北秋田市李岱	ほ装	切削オーバーレイ+一部打換 約2千万円	6月下旬	3
◇	地方道路等整備工事(建設)	北秋田市鎌沢	一般土木	道路改良工 約3千万円	5月下旬	5
◇	地方道路等整備工事(建設)	北秋田市鎌沢	一般土木	道路改良工 約3千万円	5月下旬	5
◇	地方道路等整備工事(建設)	北秋田市鎌沢	一般土木	道路改良工 約3千万円	9月上旬	5
◇	地方道路等整備工事(建設)	大館市十二所	一般土木	道路改良工 約6千万円	5月下旬	5
◇	地方道路等整備工事(建設)	大館市十二所	ほ装	舗装工 約2千万円	8月下旬	3
◇	地方道路等整備工事(建設)	北秋田市深沢	一般土木	道路改良工 約3千万円	5月上旬	5
◇	堂川地区中山間水田畑地化整備工事 00902-K01	上小阿仁村堂川	一般土木	暗渠排水工A=1. 0ha、用排水路工L=0. 8km 約26百万円	10月下旬	4
◇	道路総合防災対策工事	上小阿仁村堂川	一般土木	橋脚補修工 約9千万円	8月上旬	6
◇	都市公園安全安心対策工事	北秋田市上杉	造園	北欧の杜公園プランク更新 約6百万円	6月上旬	4
◇	雪崩予防施設詳細設計業務委託	北秋田市阿仁繁沢	土木関係建設コンサルタント	雪崩予防施設6箇所 約8百万円	6月下旬	6
◇	農地集積加速化基盤整備工事	三種町芦崎	建築一式	揚水機建築 約3千万円	5月下旬	5

◇ 復旧治山事業	大館市早口	一般土木	山腹工0.30ha 約43百万円	5月下旬	7
◇ 復旧治山事業	大館市雪沢	一般土木	治山ダム工1基 約18百万円	5月下旬	6
◇ 復旧治山事業	大館市岩瀬	一般土木	治山ダム工1基 約18百万円	5月下旬	6
◇ 復旧治山事業	大館市山田	土木関係建設 コンサルタント	治山ダム工11基 約20百万円	6月下旬	6
◇ 復旧治山事業	大館市岩瀬	土木関係建設 コンサルタント	治山ダム工9基 約11百万円	5月下旬	6
◇ 別所地区地下かんがいシステム導入支援工事01402-K	大館市十二所	一般土木	暗渠排水工 A=2.9ha 約9百万円	9月下旬	5
◇ 道の駅「はちろ」施設改修工事	八峰町八森	給排水暖冷房 衛生設備	トイレ機能向上 約6百万円	9月下旬	3
◇ 三ツ屋岱地区農地集積加速化基盤整備工事 07001-K	北秋田市坊沢	鋼構造物	揚水機製作・据付 N=1式 約61百万円	6月中旬	7
◇ 三ツ屋岱地区農地集積加速化基盤整備工事 07001-K	北秋田市坊沢	建築一式	揚水機場工 N=1式 約14百万円	6月中旬	7
◇ 三ツ屋岱地区農地集積加速化基盤整備工事 07001-K	北秋田市坊沢	一般土木	取水施設工 N=1式 約59百万円	8月中旬	7
◇ 南沢地区中山間水田畑地化整備工事 00802-K01	上小阿仁村南沢	一般土木	暗渠排水工A=3.7ha、排水路工L=0.7km 約19百万円	10月下旬	4
◇ 向黒沢地区中山間地域農業活性化緊急基盤整備工事 01401-K01	大館市外川原	鋼構造物	取水ゲート改修工 N=1式 約32百万円	10月下旬	4
◇ 森吉沢地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事 06601-K01	大館市十二所	一般土木	取水施設改修工 N=1式 約17百万円	10月下旬	4
◇ 吉田地区農地集積加速化基盤整備工事 04805-K01	北秋田市阿仁吉田	一般土木	暗渠排水工 A=6.5ha 約27百万円	7月下旬	5
◇ 米代川流域下水道工事(鹿角)	鹿角市十和田錦木	一般土木	汚泥槽・塩素混和池棟耐震化対策 約35百万	6月下旬	8
◇ 予防治山事業	北秋田市木戸石	法面	山腹工0.03ha 約12百万円	5月下旬	6
◇ 林業専用道整備事業	北秋田市綴子	一般土木	L=500m 約13百万円	5月下旬	6
◇ 林業専用道整備事業	上小阿仁村五反沢	一般土木	L=400m 約17百万円	9月上旬	6

●仙北地域振興局

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(ヶ月)
◇ 石黒沢地区 治山施設機能強化工事	仙北市田沢湖生保	一般土木	鋼製ダム 0.4基 約78百万円	6月中旬	9
◇ 泉沢山地区 戦略作物生産拡大基盤整備促進工事	大仙市協和小種	一般土木	法面整形工 N=1式 ほか 約6百万円	6月上旬	5
◇ 北田山田ヶ沢線 林業専用道整備工事	大仙市南外	一般土木	林業専用道開設 580m 約24百万円	5月下旬	7
◇ 県営住宅ストック総合改善工事 県営朝日が丘住宅ガス配管改修工事	横手市朝日が丘三丁目	給排水暖冷房 衛生設備	ガス用ポリエチレン管(地中埋設) 1式 約10百万円	5月上旬	3.5
◇ 県単河川改良工事(河川等整備) 平鹿地域振興局建設部水防倉庫建築工事	横手市赤坂	建築一式	水防倉庫建築 木造平屋建 A=70㎡ 約9百万円	5月上旬	3
◇ 県単河川改良工事(自然防止債)	大仙市南外字落合	一般土木	護岸工 L=190m 約43百万円	9月上旬	7
◇ 県単河川改良工事(自然防止債)	仙北市西木町上松木内	一般土木	護岸工 L=150m 約40百万円	9月下旬	7
◇ 県単河川改良工事(自然防止債)	仙北市角館町西長	一般土木	護岸工 L=150m 約40百万円	9月下旬	7
◇ 県単河川改良工事(自然防止債)	仙北市田沢湖岡崎	一般土木	護岸工 L=150m 約40百万円	9月下旬	7
◇ 県単学校営繕工事 大曲工業高等学校野球場防球ネット改修工事	大仙市大曲若葉町	建築一式	防球ネット改修 H=15m、L=225m 約24百万円	8月下旬	3
◇ 県単学校営繕工事 保呂羽山少年自然の家煙突断熱材除去工事	横手市大森町八沢木	建築一式	煙突内既存断熱材除去 1式 新規断熱材直張り 1式 約12百万円	10月上旬	3
◇ 県単学校営繕工事 横手高等学校煙突断熱材除去工事	横手市睦成	建築一式	煙突内既存断熱材除去 1式 新規断熱材直張り 1式 約15百万円	6月中旬	3
◇ 県単学校営繕工事 六郷高等学校第二体育館屋根改修工事	美郷町六郷	建築一式	第二体育館屋根改修 A=1,576㎡ 約22百万円	8月下旬	3
◇ 県単道路改築工事	大仙市南外下滝	一般土木	道路改良 L=200m 約20百万円	5月中旬	4
◇ 県単道路改築工事	仙北市田沢湖川原	一般土木	道路改良工 L=300m 約20百万円	5月中旬	5
◇ 県単道路改築工事	仙北市田沢湖田沢	一般土木	待避所設置 約5百万円	6月上旬	3
◇ 鹿の作線1工区 林業専用道整備工事	仙北市田沢湖田沢	一般土木	林業専用道開設 480m 約15百万円	5月下旬	7
◇ 鹿の作線1工区 林業専用道整備工事	仙北市田沢湖田沢	一般土木	林業専用道開設 500m 約15百万円	5月下旬	7
◇ 巣ノ沢地区 地すべり対策工事	大仙市南外上巣ノ沢	一般土木	斜面改良工 N=1式 ほか 約6百万円	5月下旬	5
◇ 地方道路交付金工事(改築)	仙北市西木町松木	一般土木	道路改良工 L=100m 約50百万円	6月上旬	6
◇ 地方道路交付金工事(改築)	仙北市西木町松木	舗装	舗装工 L=560m 約60百万円	6月中旬	5
◇ 地方道路交付金工事(改築)	仙北市西木町松木	舗装	舗装工 L=640m 約64百万円	6月中旬	5
◇ 地方道路交付金工事(改築)	仙北市西木町松木	一般土木	道路改良工 L=200m 約38百万円	6月下旬	5
◇ 地方道路交付金工事(改築)	仙北市西木町松木	一般土木	道路改良工 L=100m 約38百万円	6月下旬	5
◇ 地方道路交付金工事(橋梁補修)	大仙市長野	一般土木	橋梁補修工 1式 約62百万円	9月上旬	7
◇ 地方道路交付金工事(雪害)	仙北市西木町上松木内	一般土木	舗装工 L=340m 約40百万円	6月下旬	4
◇ 地方道路交付金工事(雪害)	仙北市西木町上松木内	一般土木	橋梁下部工 1式 約100百万円	7月下旬	8
◇ 地方道路交付金工事(雪害)	仙北市西木町上松木内	一般土木	道路改良工 L=200m 約42百万円	7月下旬	7
◇ 地方道路交付金工事(雪害)	大仙市協和小種	一般土木	防雪柵 約41百万円	6月下旬	6
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	大仙市大曲西根	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	6月下旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	大仙市大曲西根	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	6月下旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	大仙市上鶯野	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	6月下旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	大仙市上鶯野	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	6月下旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	仙北市西木町西明	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	6月下旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	仙北市西木町西明	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	6月下旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	大仙市協和上淀川	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	7月上旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	大仙市協和上淀川	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	7月上旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	大仙市協和上淀川	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	7月上旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	仙北市田沢湖生保	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	6月中旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	仙北市田沢湖生保	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	6月中旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	大仙市協和船岡	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	6月中旬	4
◇ 地方道路交付金工事(舗装補修)	大仙市協和船岡	舗装	切削オーバーレイ 約10百万円	6月中旬	4
◇ 地方道路等交付金工事(交通安全)	大仙市大沢郷寺	建築一式	除雪機械格納庫増築 鉄骨造平屋建 A=71.5㎡ 約16百万円	6月中旬	3
◇ 地方道路等整備工事(建設)	大仙市太田町国見	舗装	舗装工 L=520m 約30百万円	6月下旬	4
◇ 地方道路等整備工事(建設)	大仙市土川字間明	一般土木	道路改良及び舗装 L=224m 約45百万円	5月中旬	5
◇ 地方道路等整備工事(建設)	大仙市南外下袋	一般土木	PC橋上部工 1式 約60百万円	6月上旬	7
◇ 地方道路等整備工事(建設)	大仙市南外下袋	一般土木	道路改良工 L=350m 約45百万円	6月下旬	7
◇ 地方道路等整備工事(建設)	大仙市南外下袋	一般土木	道路改良工 L=350m 約44百万円	6月下旬	7
◇ 地方道路等整備工事(補修)	美郷町六郷	一般土木	真屋川東橋補修 約58百万円	6月下旬	9
◇ 地方道路等整備事業(建設)	仙北市田沢湖頭	舗装	舗装工 L=200m 約12百万円	6月上旬	3
◇ 前沢線2工区 流域育成林整備工事	大仙市協和峰吉川	一般土木	森林管理道開設 420m 約43百万円	6月下旬	7
◇ 流域下水道工事(横手)	横手市黒川	機械器具設置	横手処理センター1系水処理施設更新(機械) 1式 約258百万円	9月下旬	15
◇ 流域下水道工事(横手)	横手市黒川	電気	横手処理センター1系水処理施設更新(電気) 1式 約199百万円	9月下旬	15

●平鹿地域振興局

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(ヶ月)
◇ 奥地保安林保全緊急対策工事 城廻地区	横手市平鹿町醍醐	一般土木	治山ダム工 2基 約28百万円	6月下旬	6
◇ 金屋地区 農地集積加速化基盤整備工事 03907-K02	横手市平鹿町	一般土木	補完工 1式 約7百万円	9月上旬	5
◇ ガバ沼沢地区 ため池等整備工事 01109-K01	横手市大屋寺内	一般土木	取水施設付帯工 1式 約9百万円	8月下旬	3
◇ 北阿賀2・おものがわ地区地下かんがいシステム導入支援工事 01502-K01	横手市大雄	一般土木	補助暗渠排水 A=6.8ha 約3百万円	9月上旬	3
◇ 県単道路補修(橋梁補修)工事	横手市雄物川町会塚(会塚橋)	一般土木	上部工補修工 約24百万円	6月下旬	6

◇	五郎兵工沼地区 ため池等整備工事 02502-K01	横手市杉目	一般土木	堤体盛土工 1式 洪水吐工 1式 約90百万円	8月上旬	7
◇	栄東部地区 農地集積加速化基盤整備工事 07702-K	横手市大屋新町	一般土木	排水路工 L=2.000m 約80百万円	9月上旬	6
◇	栄東部地区 農地集積加速化基盤整備工事 07702-K	横手市大屋新町	一般土木	排水路工 L=2.000m 約80百万円	9月上旬	6
◇	栄南部地区 農地集積加速化基盤整備工事 04706-K03	横手市外目	一般土木	暗渠排水工 A=6.2ha 補助暗渠 A=10.6ha 約10百万円	9月上旬	5
◇	三ヶ村堰川西地区 基幹水利施設ストックマネジメント工事 02503-K01	横手市大森町	一般土木	排水路工 L=450m 約80百万円	9月上旬	6
◇	三ヶ村堰川西地区 基幹水利施設ストックマネジメント工事 02503-K02	横手市大森町	一般土木	排水路工 L=300m 約70百万円	9月上旬	6
◇	田ノ植地区 農地集積加速化基盤整備工事 06703-K1	横手市平鹿町	一般土木	暗渠排水工 A=19.2ha 約62百万円	7月下旬	8
◇	田ノ植地区 農地集積加速化基盤整備工事 06703-K1	横手市平鹿町	一般土木	暗渠排水工 A=15.5ha 約48百万円	7月下旬	8
◇	田ノ植地区 農地集積加速化基盤整備工事 06703-K2	横手市平鹿町	一般土木	補助暗渠排水工 A=24.5ha 約11百万円	7月下旬	5
◇	田ノ植地区 農地集積加速化基盤整備工事 06703-K2	横手市平鹿町	一般土木	暗渠排水工 A=19.0ha 約60百万円	10月下旬	5
◇	田ノ植地区 農地集積加速化基盤整備工事 06703-K2	横手市平鹿町	一般土木	暗渠排水工 A=17.0ha 約52百万円	10月下旬	5
◇	地方道路交付金工事(災害防除)	横手市矢神	法面	モルタル吹付A=1,200m ² 約15百万円	6月下旬	4
◇	地方道路等整備(建設)工事	横手市清水町新田(清水町工区)	ほ装	舗装工 約23百万円	6月上旬	4
◇	平鹿高口地区 農地集積加速化基盤整備工事 06803-	横手市平鹿町	一般土木	暗渠排水工 A=19.9ha 約100百万円	9月上旬	5
◇	皆瀬(1)地区 基幹水利施設ストックマネジメント工事 01605-K01	横手市十文字町	一般土木	用水路工 L=60m 約20百万円	9月上旬	6
◇	皆瀬(1)地区 基幹水利施設ストックマネジメント工事 01605-K02	横手市十文字町	鋼構造物	分水工ゲート補修・整備工 4門 約24百万円	9月上旬	6
◇	皆瀬(2)地区 基幹水利施設ストックマネジメント工事 02603-K01	横手市平鹿町	一般土木	排水路工 L=674m 約90百万円	9月上旬	6
◇	皆瀬(2)地区 基幹水利施設ストックマネジメント工事 02603-K02	横手市平鹿町	一般土木	排水路工 L=600m 約82百万円	9月上旬	6
◇	皆瀬(2)地区 基幹水利施設ストックマネジメント工事 02603-K03	横手市平鹿町	鋼構造物	分水工ゲート補修・整備工 7門 約20百万円	9月上旬	6
◇	南旭川4地区地下かんがいシステム導入支援工事 02101-K01	横手市上八丁	一般土木	暗渠排水A=5.9ha地下かんがい、補助暗渠A=7.9ha 約21百万円	10月上旬	5
◇	横手地区 農地集積加速化基盤整備工事 06603-K26	横手市上八丁 他	一般土木	暗渠排水工 A=10.0ha 約24百万円	9月上旬	6
◇	予防治山工事 深沢地区	横手市山内南郷	法面	アンカー工 51基 ボーリング暗渠 8孔 約95百万円	6月下旬	8
◇	林業専用道(規格相当)整備工事 上屋敷線	横手市山内大松川	一般土木	林業専用道開設 W=3.5m、L=500m 約20百万円	8月上旬	5
◇	林業専用道(規格相当)整備工事 カラムシ沢線	横手市山内大松川	一般土木	林業専用道開設 W=3.5m、L=360m 約9百万円	5月下旬	6
◇	林業専用道(規格相当)整備工事 南郷支線	横手市山内筏	一般土木	林業専用道開設 W=3.5m、L=400m 約9百万円	8月上旬	5
◇	林業専用道整備工事 北ノ沢線	横手市雄物川町大沢	一般土木	林業専用道開設 W=3.5m、L=500m 約18百万円	7月下旬	6
◇	林業専用道整備工事 南郷線	横手市山内筏	一般土木	林業専用道開設 W=3.5m、L=480m 約7百万円	5月下旬	5

●山本地域振興局

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇ 芦崎地区農地集積加速化基盤整備工事05503-K01	三種町芦崎	建築一式	揚水機場建屋N=1棟 約30百万円	10月下旬	4
◇ 芦崎地区農地集積加速化基盤整備工事05503-K04	三種町芦崎	一般土木	暗渠排水工A=6.9ha 約22百万円	10月中旬	5
◇ 芦崎地区農地集積加速化基盤整備工事05503-K05	三種町芦崎	機械器具設置	揚水機据付N=2台 約12百万円	10月下旬	4
◇ 芦崎地区農地集積加速化基盤整備工事05504-K01	三種町芦崎	一般土木	表土剥き・表土搬入工一式 約29百万円	10月下旬	5
◇ 岩館漁港水産生産基盤整備工事10129-K01	八峰町八森	一般土木	-2.0m泊地浚渫一式 約24百万円	9月下旬	8
◇ 岩館漁港水産物供給基盤機能保全工事40129-K01	八峰町八森	一般土木	-3.5m岸壁L=40m 約12百万円	6月下旬	4
◇ 岩館漁港水産物供給基盤機能保全工事40129-K02	八峰町八森	一般土木	臨港道路L=360m 約12百万円	6月下旬	4
◇ 大鹿地区基幹水利施設ストックマネジメント工事03102-	三種町大口	建築一式	第1揚水機場建築工事一式 約3百万円	9月下旬	6
◇ 大鹿地区基幹水利施設ストックマネジメント工事03102-	三種町大口	鋼構造物	第1揚水機場機械設備一式 約10百万円	9月下旬	6
◇ 海岸防災対策工事	八峰町浜田(浜田・八森海岸)	一般土木	防潮水門断面補修 1式 約30百万円	7月下旬	6
◇ 河川改修工事(総合防災流域事業)	能代市管内	一般土木	中継局、鉄塔解体 1式 約50百万円	10月下旬	4
◇ 河川改修工事(床上浸水対策)	三種町下岩川(三種川)	一般土木	河道掘削 1式 約70百万円	7月上旬	8
◇ 河川改修工事(床上浸水対策)	三種町下岩川(三種川)	一般土木	河道掘削 1式 約70百万円	7月上旬	8
◇ 河川改修工事(床上浸水対策)	三種町下岩川(三種川)	一般土木	河道掘削 1式 約70百万円	7月上旬	8
◇ 河川改修工事(床上浸水対策)	三種町下岩川(三種川)	一般土木	河道掘削 1式 約70百万円	7月上旬	8
◇ 河川改修工事(床上浸水対策)	三種町下岩川(三種川)	一般土木	橋梁下部工(芹沢橋) 2基 約80百万円	8月上旬	7
◇ 熊野堂地区 復旧治山	能代市常盤	法面	簡易法枠工 1式 約35百万円	8月上旬	5
◇ 県単河川改良工事(河川等整備)	能代市大森(鶴川)	一般土木	護岸工 1式 約24百万円	9月下旬	6
◇ 県単河川改良工事(河川等整備・ダム)	藤里町粕毛(素波里ダム)	電気通信	無線装置更新 1式 約5百万円	6月下旬	8
◇ 県単河川改良工事(河川等整備・ダム)	藤里町粕毛(素波里ダム)	電気通信	ダムコン更新 1式 約40百万円	7月下旬	9
◇ 県単河川改良工事(河川等整備・ダム)	藤里町粕毛(素波里ダム)	機械器具設置	ゲート開度計更新 1式 約15百万円	8月下旬	6
◇ 県単河川改良工事(自然防止債)	能代市大内田(恵土川)	一般土木	橋梁上部工、護岸工 1式 約78百万円	9月下旬	6
◇ 県単砂防工事(自然防止債)	能代市ニツ井町田代(石倉沢川)	一般土木	護岸工 1式 約14百万円	10月下旬	5
◇ 県単砂防工事(自然防止債・急傾斜)	八峰町八森字横間	法面	法面工 1式 約13百万円	7月下旬	5
◇ 県単砂防工事(自然防止債・急傾斜)	能代市朴瀬	法面	法面工 1式 約14百万円	7月下旬	5
◇ 県単道路補修工事(橋梁補修)	能代市ニツ井町(琴音橋)	一般土木	床版撤去、桁補強 1式 約102百万円	6月中旬	8
◇ 県単道路補修工事(交通安全)	能代市管内	路面標示	区画線工 1式 約6百万円	5月下旬	4
◇ 県単道路補修工事(交通安全)	八峰町八森	一般土木	防護柵工 1式 約25百万円	5月下旬	5
◇ 県単道路補修工事(交通安全)	能代市ニツ井町切石	一般土木	側溝整備、舗装工 1式 約12百万円	6月中旬	3
◇ 県単道路補修工事(交通安全)	八峰町八森	一般土木	防護柵工 1式 約13百万円	6月下旬	5
◇ 県単道路補修工事(交通安全)	八峰町岩館	一般土木	防護柵工 1式 約12百万円	6月下旬	5
◇ 県単道路補修工事(災害防除)	藤里町藤零沢国有	法面	法面工 1式 約133百万円	6月下旬	6
◇ 県単道路補修工事(災害防除)	藤里町藤零沢国有	法面	法面工 1式 約7百万円	8月上旬	3
◇ 県単道路補修工事(側溝整備)	八峰町八森芝浦	一般土木	側溝補修 1式 約3百万円	7月下旬	4
◇ 県単道路補修工事(舗装補修)	三種町浜田	ほ装	舗装補修 1式 約13百万円	5月中旬	4
◇ 県単道路補修工事(舗装補修)	藤里町矢坂	ほ装	舗装補修 1式 約7百万円	5月中旬	4
◇ 県単道路補修工事(舗装補修)	三種町森岳	ほ装	舗装補修 1式 約7百万円	5月中旬	4
◇ 県単道路補修工事(舗装補修)	能代市ニツ井町田代	ほ装	舗装補修 1式 約7百万円	5月中旬	4
◇ 県単道路補修工事(舗装補修)	能代市ニツ井町田代	ほ装	舗装補修 1式 約7百万円	5月中旬	4
◇ 小掛・鬼神地区農地集積加速化基盤整備工事07101-K04	能代市ニツ井町小掛	一般土木	用水路工L=0.4km道路工L=0.2km 約7百万円	10月下旬	5
◇ 下田平地区農地集積加速化基盤整備工事04904-K10	能代市ニツ井町麻生	機械器具設置	揚水機製作・据付N=5台 約123百万円	8月上旬	6
◇ 下田平地区農地集積加速化基盤整備工事04904-K11	能代市ニツ井町麻生	一般土木	暗渠排水・地下かんがい工A=28.6ha 約81百万円	10月中旬	5

◇	下田平地区農地集積加速化基盤整備工事04904-K12	能代市ニツ井町麻生	一般土木	暗渠排水・地下かんがい工A=30.0ha 約85百万円	10月中旬	5
◇	下田平地区農地集積加速化基盤整備工事04904-K13	能代市ニツ井町麻生	一般土木	揚水機場整備N=1箇所 約71百万円	9月下旬	5
◇	ジョゴリ地区ため池等整備(ため池)工事01506-K01	三軒町鹿渡	一般土木	堤体土工一式、ため池法面保護工一式 約12百万円	8月下旬	7
◇	地方道理交付金工事(改築)	能代市ニツ井町(荷上場BP)	一般土木	橋梁下部工(2号橋P1) 1式 約110百万円	5月下旬	9
◇	地方道理交付金工事(改築)	能代市ニツ井町(荷上場BP)	一般土木	橋梁下部工(2号橋P2)、仮橋構工 1式 約180万円	5月下旬	9
◇	地方道理交付金工事(改築)	能代市ニツ井町(荷上場BP)	一般土木	橋梁下部工(2号橋A2) 1式 約87百万円	5月下旬	9
◇	地方道路交付金工事(災害防除)	藤里町藤琴沢国宥	法面	法面工 1式 約55百万円	5月上旬	6
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	八峰町峰浜小手萩	舗装	舗装補修 1式 約20百万円	5月中旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	能代市朴瀬	舗装	舗装補修 1式 約20百万円	5月中旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	能代市朴瀬	舗装	舗装補修 1式 約15百万円	5月中旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	能代市比八田外	舗装	舗装補修 1式 約15百万円	5月中旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	能代市比八田外	舗装	舗装補修 1式 約15百万円	5月中旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	能代市ニツ井町仁鮎外	舗装	舗装補修 1式 約20百万円	5月中旬	4
◇	寺沢地区 予防治山	藤里町太良鉱山	一般土木	治山ダム工 1基 約25百万円	5月下旬	5
◇	森地区農地集積加速化基盤整備工事04106-K01	能代市森	一般土木	補完工(搬入土)一式 約7百万円	9月下旬	3
◇	荷上場地区農地集積加速化基盤整備工事06102-K01	能代市ニツ井町荷上場	一般土木	支線排水路工L=0.5km 約60百万円	9月下旬	5
◇	荷上場地区農地集積加速化基盤整備工事06102-K02	能代市ニツ井町荷上場	一般土木	支線排水路工L=0.4km 約58百万円	9月下旬	5
◇	荷上場地区農地集積加速化基盤整備工事06102-K13	能代市ニツ井町荷上場	一般土木	支・小用水路工L=2.2km 約41百万円	10月中旬	5
◇	荷上場地区農地集積加速化基盤整備工事06102-K14	能代市ニツ井町荷上場	一般土木	揚水機場護岸工N=1箇所 約31百万円	10月中旬	5
◇	荷上場地区農地集積加速化基盤整備工事06103-K01	能代市ニツ井町荷上場	機械器具設置	揚水機製作・据付N=2台 約60百万円	10月中旬	6
◇	荷上場地区農地集積加速化基盤整備工事06103-K02	能代市ニツ井町荷上場	一般土木	暗渠排水・地下かんがい工A=17.2ha 約62百万円	10月中旬	6
◇	能代1期地区基幹水利施設ストックマネジメント工事02801-K03	八峰町峰浜石川	鋼構造物	大野分水工水門設備製作・据付N=1門 約35百万円	7月下旬	6
◇	能代1期地区基幹水利施設ストックマネジメント工事02801-K04	八峰町峰浜石川	電気通信	大野分水工流量計製作・据付N=2箇所 約20百万円	7月下旬	6
◇	能代1期地区基幹水利施設ストックマネジメント工事02801-K05	八峰町峰浜石川	一般土木	大野分水工コンクリート補修一式 調整池シート補修一式 約85百万円	9月上旬	6
◇	能代1期地区基幹水利施設ストックマネジメント工事02802-K01	八峰町峰浜石川	一般土木	大野分水工コンクリート補修一式 調整池シート補修一式 約40百万円	9月上旬	6
◇	能代1期地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事04802-K01	三軒町外岡	一般土木	排水路工L=200m 約10百万円	10月上旬	4
◇	能代漁場水産環境整備工事31129-K01	能代市落合	一般土木	魚礁製作・据付V=3000空m3 約65百万円	6月中旬	6
◇	八森漁港水産物供給基盤機能保全工事40229-K01	八峰町八森	一般土木	-4.5m航路浚渫一式 約40百万円	6月下旬	4
◇	八森漁場水産環境整備工事33429-K01	八峰町八森	一般土木	着定基質ブロック製作N=89個、据付N=90個 約48百万円	6月中旬	4
◇	八森地区中山間水田畑地化整備工事00203-K01	八峰町八森	一般土木	区画整理工A=1.2ha 約20百万円	8月上旬	4
◇	八竜地区基幹水利施設ストックマネジメント工事03002-K01	三軒町浜田	建築一式	第4・5・6号揚水機場建築工事一式 約7百万円	9月上旬	6
◇	八竜地区基幹水利施設ストックマネジメント工事03002-K02	三軒町浜田	鋼構造物	第4・5・6号揚水機場機械設備一式 約79百万円	9月上旬	6
◇	八竜地区基幹水利施設ストックマネジメント工事03002-K03	三軒町浜田	一般土木	第4・5号揚水機場土木工事一式 約5百万円	9月上旬	3
◇	峰浜地区基幹水利施設ストックマネジメント工事02902-K01	八峰町峰浜水沢	一般土木	第2号スタンド第4号分水工土木工事一式 約14百万円	9月下旬	6
◇	峰浜地区基幹水利施設ストックマネジメント工事02902-K02	八峰町峰浜水沢	電気通信	第2号スタンド第3号分水工電気通信設備一式 約19百万円	9月下旬	6
◇	峰浜地区基幹水利施設ストックマネジメント工事02902-K03	八峰町峰浜水沢	鋼構造物	第2号スタンド第3・4号分水工機械設備一式 約26百万円	9月下旬	6
◇	林業専用道 杉ノ岱線	能代市ニツ井町梅内	法面	林業専用道 L=700m 約14百万円	6月中旬	5
◇	林業専用道 第二百川新屋敷線	三軒町上岩川	一般土木	林業専用道 L=1.100m 約26百万円	6月上旬	6
◇	林業専用道 日暮沢線	能代市母体	一般土木	林業専用道 L=1.200m 約24百万円	6月中旬	6

●由利地域振興局

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期(ヶ月)
◇ 秋田県(小砂川漁場)水産環境整備工事	にかほ市象潟町小砂川	一般土木	着底基質工 A=0.41ha 約61百万円	5月下旬	6
◇ 辛川地区防災ダム工事	由利本荘市岩野目	電気通信	電気通信設備工 N=1式 約196百万円	6月下旬	9
◇ 辛川地区防災ダム工事	由利本荘市岩野目	電気	電気設備工 N=1式 約30百万円	6月下旬	9
◇ 辛川地区防災ダム工事	由利本荘市岩野目	建築一式	ダム観測局改築工 N=2局 約10百万円	10月上旬	3
◇ 岩木地区ため池等整備(ため池)工事	由利本荘市岩谷麓	鋼構造物	斜樋製作据付工 N=1式 約25百万円	6月中旬	8
◇ 岩木地区ため池等整備(ため池)工事	由利本荘市岩谷麓	一般土木	グラウト工 N=1式 約37百万円	6月中旬	8
◇ 大内地区ため池等整備(ため池)工事	由利本荘市中田代	一般土木	中野ため池:工事用道路工 N=1式 約4百万円	5月下旬	3
◇ 大内地区ため池等整備(ため池)工事	由利本荘市深沢	一般土木	七曲ため池:洪水吐工 N=1式 約39百万円	8月上旬	5
◇ 大内地区ため池等整備(ため池)工事	由利本荘市深沢	一般土木	七曲ため池:グラウト工 N=1式 約5百万円	8月上旬	5
◇ 大内地区ため池等整備(ため池)工事	由利本荘市中田代	一般土木	中野ため池:洪水吐工 N=1式 約32百万円	8月上旬	5
◇ 大内地区ため池等整備(ため池)工事	由利本荘市中田代	一般土木	中野ため池:グラウト工 N=1式 約4百万円	8月上旬	5
◇ 大内地区ため池等整備(ため池)工事	由利本荘市深沢	鋼構造物	七曲ため池:取水施設製作工 N=1式 約30百万円	8月下旬	7
◇ 大内地区ため池等整備(ため池)工事	由利本荘市中田代	鋼構造物	中野ため池:取水施設製作工 N=1式 約30百万円	8月下旬	7
◇ 海岸防災対策工事	由利本荘市本荘海岸(深沢)	一般土木	ブロック製作工 1式 概算工事費15百万円	7月上旬	5
◇ 海岸防災対策工事	由利本荘市本荘海岸(深沢)	一般土木	ブロック製作工 1式 概算工事費15百万円	7月上旬	5
◇ 象潟漁港水産物供給基盤機能保全工事	にかほ市象潟町	一般土木	第2防波堤上部工 L=70m 約30百万円	5月下旬	6
◇ 県単道路補修工事(災害防除)	由利本荘市徳沢	法面	モルタル吹付工 1式 概算工事費 15百万円	6月上旬	4
◇ 県単道路補修工事(舗装補修)	由利本荘市館合	舗装	舗装補修工 1式 概算工事費 15百万円	5月上旬	4
◇ 県単道路補修工事(舗装補修)	由利本荘市荒沢	舗装	舗装補修工 1式 概算工事費 6百万円	5月上旬	4
◇ 県単道路補修工事(舗装補修)	由利本荘市立石峠	舗装	舗装補修工 1式 概算工事費 15百万円	7月上旬	4
◇ 金浦漁港水産物供給基盤機能保全工事	にかほ市金浦	一般土木	護岸工 L=10m、突堤上部工 L=25m 約30百万円	6月下旬	6
◇ 沢内地区地すべり対策工事	由利本荘市東由利	法面	法枠工・アンカー工 N=1式 約25百万円	7月中旬	5
◇ 下吹地区地すべり対策工事	由利本荘市東由利	一般土木	斜面改良工 N=1式 約15百万円	8月下旬	3
◇ 柴野地区農地集積加速化基盤整備工事	由利本荘市川口	一般土木	暗渠排水工 A=3.8ha 約22百万円	8月下旬	7
◇ 柴野地区農地集積加速化基盤整備工事	由利本荘市川口	一般土木	補完工 N=1式 約6百万円	8月下旬	6
◇ 下川内堰地区ため池等整備(用排水)工事	由利本荘市鳥海町下川内	一般土木	用水路工 L=410m 約43百万円	9月中旬	6
◇ 下川内堰地区ため池等整備(用排水)工事	由利本荘市鳥海町下川内	一般土木	用水路工 L=180m 約23百万円	9月中旬	6
◇ 平根地区農地集積加速化基盤整備工事	由利本荘市鳥海町上川内	一般土木	暗渠排水工 A=7.7ha 約40百万円	8月下旬	7

◇	平根地区農地集積加速化基盤整備工事	由利本荘市鳥海町上川内	一般土木	補完工 N=1式 約24百万円	8月上旬	4
◇	立石堰地区ため池等整備(用排水)工事	由利本荘市矢島町立石	一般土木	仮設工(道路・ヤード) N=1式 約19百万円	8月上旬	5
◇	治山施設機能強化工事	由利本荘市東由利杉森	さく井	集水ボーリング工 L=860m 約24百万円	8月下旬	5
◇	地方道路交付金工事	にかほ市象潟町長岡	一般土木	防雪柵工 1式 概算工事費 30百万円	5月下旬	6
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	由利本荘市赤沼下	ほ装	舗装補修工 1式 概算工事費 25百万円	6月上旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	由利本荘市朴沢	ほ装	舗装補修工 1式 概算工事費 20百万円	6月上旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	由利本荘市新上条	ほ装	舗装補修工 1式 概算工事費 22百万円	6月上旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	由利本荘市笹子峠	ほ装	舗装補修工 1式 概算工事費 19百万円	6月上旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	由利本荘市笹子峠	ほ装	舗装補修工 1式 概算工事費 18百万円	6月上旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	由利本荘市徳沢	ほ装	舗装補修工 1式 概算工事費 14百万円	6月上旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	由利本荘市徳沢	ほ装	舗装補修工 1式 概算工事費 14百万円	6月上旬	4
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	由利本荘市玉ノ池	ほ装	舗装補修工 1式 概算工事費 14百万円	6月上旬	4
◇	地方道路等整備工事	由利本荘市矢島町城内	一般土木	シールド撤去 1式 概算工事費 45百万円	5月下旬	6
◇	地方道路等整備工事	由利本荘市矢島町城内	一般土木	シールド撤去 1式 概算工事費 45百万円	5月下旬	6
◇	地方道路等整備工事	由利本荘市鳥海町下川内	一般土木	道路改良工 1式 概算工事費 45百万円	5月下旬	6
◇	地方道路等整備工事	由利本荘市鳥海町下川内	一般土木	道路改良工 1式 概算工事費 45百万円	5月下旬	6
◇	地方道路等整備工事	由利本荘市鳥海町下笹子	一般土木	道路改良工 1式 概算工事費 48百万円	5月下旬	6
◇	地方道路等整備工事	由利本荘市鳥海町下直根	一般土木	道路改良工 1式 概算工事費 30百万円	6月下旬	5
◇	平沢漁港水産物供給基盤機能保全工事	にかほ市平沢	一般土木	突堤上部工 L=75m 約26百万円	5月下旬	6
◇	朴ノ木沢地区地すべり対策工事	由利本荘市東由利田代	一般土木	斜面改良工 N=1式 約10百万円	8月下旬	4
◇	本荘漁港漁村再生交付金工事	由利本荘市古雪町	一般土木	物揚場(新設) N=1式 約60百万円	6月下旬	6
◇	本荘漁港漁村再生交付金工事	由利本荘市古雪町	一般土木	物揚場(新設) L=57m 約56百万円	8月下旬	7
◇	予防治山工事	由利本荘市岩谷麓	一般土木	治山ダム工 2基 約31百万円	7月下旬	6
◇	予防治山工事	由利本荘市山内	法面	山腹工 A=0.06ha 約32百万円	8月下旬	6
◇	予防治山工事	由利本荘市大竹	法面	山腹工 A=0.06ha 37百万円	7月下旬	7
◇	林業専用道(規格相当)整備工事	由利本荘市岩城上黒川	一般土木	林業専用道開設 L=550m 10百万円	8月上旬	6