
東北農政局（30年3月16日公表）コンサル

                          業　　務　　名                    業務概要        業務区分   履行期間    入札予定時期

 横手西部農業水利事業
 皆瀬１号幹線用水路金屋分水工他用地調査業務  用地調査　１式    補償コンサルタン

ト
  約10ヶ月

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

     第２四半期
  （概ね８月を予
定）

     第２四半期
  （概ね８月を予
定）

     第２四半期
  （概ね８月を予
定）

     第２四半期
  （概ね９月を予
定）

     第２四半期
  （概ね８月を予
定）

     第２四半期
  （概ね７月を予
定）

     第２四半期
  （概ね９月を予
定）

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

     第２四半期
  （概ね９月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

   約７ヶ月

   約７ヶ月

   約６ヶ月

   約６ヶ月

   約５ヶ月

   約６ヶ月

   約９ヶ月

  約10ヶ月

   約７ヶ月

   約９ヶ月

   約６ヶ月

  約10ヶ月

  約10ヶ月

  約10ヶ月

  約10ヶ月

   補償コンサルタン
ト

   補償コンサルタン
ト

   補償コンサルタン
ト

   補償コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   補償コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

 建築積算参考資料作成　１式

 用地調査測量　１式

 水質調査、保全対象の対策工法の検討
等

 管水路機能診断　L=24km

 管水路機能診断　L=12km

 頭首工　耐震照査、機能診断　2箇所

 浸食性遊離炭酸とＰＣ管カバーコートの
劣化の関
 係性整理　１式

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
 母畑地区ＰＣ管診断技術適用性評価業務

 田沢二期農業水利事業
 田沢疏水左岸幹線用水路サイホン等機能診断業務

 横手西部農業水利事業
 幹線排水路分水工上屋建築積算参考資料作成業務

 横手西部農業水利事業
 油川幹線排水路一ノ関地区用地測量調査業務

 横手西部農業水利事業
 大宮川幹線排水路又兵衛地区用地測量調査業務

 横手西部農業水利事業
 石持川幹線排水路中助五郎林地区用地測量調査業務

 横手西部農業水利事業
 皆瀬３号幹線用水路土井尻地区用地測量業務

 用地調査測量　１式

 用地調査測量　１式

 用地測量　１式

 機能診断　１式
 （サイホン工N=5箇所、水路橋N=2箇所）

 簡易公募型競争入札

 国営施設応急対策事業
 雄国山麓地区事業計画補足整理その他業務

 国営施設応急対策事業
 母畑地区幹線用水路調査検討その他業務

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
 郡山東部地区大田２他支線用水路機能診断業務

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
 郡山東部地区下枝１支線用水路機能診断業務

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
 男鹿東部地区防潮水門等機能診断調査業務

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
 仙北平野地区他用地測量業務

 広域基盤整備計画調査
 会津宮川地区ほか施設長寿命化計画作成業務

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
 安積疎水地区多田野川第１頭首工他耐震照査その他業務

 用地測量　A=2.0ha

 会津宮川地区ほか更新整備計画作成
1式

 施設長寿命化計画（案）の作成、主要工
事計画・
 事業費及び事業計画書（案）の補足・修
正

 堰柱１式、洪水吐ゲート２門、放流ゲート
２門、魚
 道等　１式

   建設コンサルタン
ト



 旭川農業水利事業
 環境配慮調査業務  環境調査　１式    建設コンサルタン

ト
  約11ヶ月

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第２四半期
  （概ね７月を予
定）

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

     第２四半期
  （概ね７月を予
定）

     第２四半期
  （概ね７月を予
定）

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第２四半期
  （概ね７月を予
定）

     第２四半期
  （概ね７月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね５月を予
定）

     第１四半期
  （概ね５月を予
定）

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

   約９ヶ月

   約８ヶ月

   約８ヶ月

   約９ヶ月

   約９ヶ月

  約11ヶ月

   約８ヶ月

   約９ヶ月

   約９ヶ月

   約８ヶ月

   約５ヶ月

   約４ヶ月

  約11ヶ月

  約11ヶ月   建設コンサルタン
ト

   補償コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   補償コンサルタン
ト

   約８ヶ月

   約９ヶ月

   約９ヶ月

     第２四半期
  （概ね７月を予
定）

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   補償コンサルタン
ト

   補償コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

 用地等調査測量業務 １式

 積算参考資料作成　１式

 河川協議資料作成　１式

 道路設計　１式
 地質調査　１式

 用地測量　１式

 用水路調査　１式
 用水路測量　１式
 用水路設計　１式

 用水路調査　１式
 用水路測量　１式
 用水路設計　１式

 用水路調査　１式
 用水路測量　１式
 用水路設計　１式

 用水路調査　１式
 用水路測量　１式
 用水路設計　１式

 用地測量　１式

 田沢二期農業水利事業
 田沢疏水右岸幹線用水路谷地沢トンネル他調査設計業務

 田沢二期農業水利事業
 田沢疏水右岸幹線用水路調査設計業務

 田沢二期農業水利事業
 田沢疏水右岸支線用水路実施設計業務

 田沢二期農業水利事業
 田沢疏水左岸支線用水路用地測量調査（その１）業務

 機能診断、実施設計　１式
 （谷地沢トンネル、真崎野トンネル）

 機能診断、実施設計　L=715ｍ
 （円筒落差工～サイホン、1号開渠～分
水工）

 支線用水路消流雪区間実施設計
L=900m

 用地等調査測量業務　１式

 旭川農業水利事業
 大戸川注水路調査測量設計業務

 旭川農業水利事業
 旭川右岸幹線用水路調査測量設計業務

 旭川農業水利事業
 三の堰用水路調査設計業務

 旭川農業水利事業
 黒沢川頭首工調査測量設計業務

 旭川農業水利事業
 あいののダム工事用道路用地測量業務

 田沢二期農業水利事業
 田沢疏水右岸幹線用水路谷地沢トンネル他用地測量調査業務

 旭川農業水利事業
 旭川地区積算参考資料作成業務

 旭川農業水利事業
 河川協議資料作成業務

 旭川農業水利事業
 あいののダム工事用道路調査設計業務

 旭川農業水利事業
 旭川左岸幹線用水路用地測量（その２）業務

 田沢二期農業水利事業
 田沢疏水左岸幹線用水路付帯施設設計業務

 田沢二期農業水利事業
 田沢疏水左岸支線用水路測量設計（その１）業務

 田沢二期農業水利事業
 田沢疏水左岸支線用水路測量設計（その２）業務

 左岸支線用水路　測量　4路線
L=4,712m
 支線用水路実施設計L=4,700m

 スクリーン等付帯施設実施設計　１式

 左岸支線用水路　測量　4路線
L=4,860m
 消流雪水路実施設計L=900ｍ



                          業　　務　　名                    業務概要        業務区分   履行期間    入札予定時期

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
 八郎潟地区開水路軟弱地盤対策工法試験観測評価業務

 対策工法毎の挙動観測　１式
 対策工法毎の挙動解析　１式    建設コンサルタン

ト
  約11ヶ月

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

 田沢二期農業水利事業
 田沢二期地区水管理制御施設実施設計業務

 田沢二期農業水利事業
 田沢二期地区水生生物等調査

 旭川農業水利事業
 あいののダム実施設計（その２）業務

     第２四半期
  （概ね８月を予
定）

     第２四半期
  （概ね７月を予
定）

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
 馬場目川下流地区サイホン管対策工法効果観測検討業務

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
 仙北平野地区１号幹線用水路表面被覆対策工法効果観測業務

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

     第１四半期
  （概ね５月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね５月を予
定）

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

     第１四半期
  （概ね５月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第２四半期
  （概ね７月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

     第１四半期
  （概ね６月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第２四半期
  （概ね７月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

   約６ヶ月

   約９ヶ月

   約９ヶ月

  約10ヶ月

  約11ヶ月

  約10ヶ月

   約５ヶ月

  約11ヶ月

   約８ヶ月

  約11ヶ月

  約10ヶ月

  約11ヶ月

   約７ヶ月

  約11ヶ月

   約９ヶ月

   約９ヶ月

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

 簡易公募型プロポーザル

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

 地域整備方向検討調査
 能代二期地区概略整備構想検討その他業務

 国営土地改良事業地区調査
 八郎潟地区環境配慮計画策定業務

 耐震性能照査(土木、ゲート)　1式

 管内変状調査　１式
 対策工法評価検討　１式

 表面被覆対策工法変状調査　１式
 対策工法評価検討　１式

 受益面積、土地所有調査　１式
 営農計画、経済効果策定　１式

 水質調査　１式
 水質シミュレーション　１式

 検討会資料作成等　１式
 事業制度適用資料作成　１式

 用水計画策定　１式
 排水計画策定　１式
 施設計画策定　１式
 事業計画書（案）作成　１式

 基本設計補足　　1式

 効果算定、受益面積精査　　1式

 事業構想検討　１式

 環境配慮計画策定　１式

 旭川農業水利事業
 大戸川頭首工実施設計（その２）業務

 旭川農業水利事業
 あいののダム附帯施設調査設計業務

 水管理施設実施設計　1式

 水質、魚類、底生動物、
 両生類・爬虫類、藻類調査　１式

 ダム設計　１式

 頭首工付帯施設設計　１式

 ダム付帯施設設計　１式

 国営土地改良事業地区調査
 八郎潟地区経済効果算定その他業務

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

 国営土地改良事業地区調査
 八郎潟地区事業計画策定その他業務

 国営施設応急対策事業
 成瀬皆瀬地区取水施設基本設計補足その他業務

 国営施設応急対策事業
 成瀬皆瀬地区経済効果算定その他業務

 国営施設応急対策事業
 仙北平野地区玉川頭首工耐震性能照査業務

 国営土地改良事業地区調査
 八郎潟地区水質保全対策その他業務

 国営土地改良事業地区調査
 八郎潟地区水質保全計画策定業務



                          業　　務　　名                    業務概要        業務区分   履行期間    入札予定時期

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

     第１四半期
  （概ね４月を予
定）

  約12ヶ月

  約12ヶ月

  約12ヶ月

   約７ヶ月

   約７ヶ月

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

   建設コンサルタン
ト

一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

 横手西部農業水利事業
 大宮川幹線排水路工事他推進技術業務

 横手西部農業水利事業
 油川幹線排水路積算参考資料作成業務

 横手西部農業水利事業
 大宮川幹線排水路他積算参考資料作成業務

 田沢二期農業水利事業
 田沢二期地区現場技術推進調査業務

 旭川農業水利事業
 旭川地区現場調査推進技術業務

 現場技術業務　１式

 積算参考資料作成　１式

 積算参考資料作成　１式

 現場技術業務　１式

 現場技術業務　１式


