

## 平成30年度発注予定業務

東北防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年4月2日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル  
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				備考
							1/4	2/4	3/4	4/4	
1	4月	郡山外(30)保管庫新設等測量調査	郡山駐屯地 山形県東根市	2ヶ月	【郡山駐屯地】 保管庫新設に係る測量一式 【東根市】 宿舎解体に係る測量一式	ア					公告予定月：4月
2	4月	郡山外(30)保管庫新設等建築設計	郡山駐屯地 仙台病院	6ヶ月	【郡山駐屯地】 保管庫新設に係る設計(建築)一式 【仙台病院】 発電機室改修に係る設計(建築)一式	ア					公告予定月：5月
3	4月	郡山(30)保管庫新設土木設計	郡山駐屯地	6ヶ月	保管庫新設に係る設計(土木)一式	ア					公告予定月：5月
4	4月	郡山(30)保管庫新設設備設計	郡山駐屯地	6ヶ月	保管庫新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア					公告予定月：5月
5	4月	神町(30)宿舎解体調査検討	山形県東根市	2ヶ月	宿舎解体に係る調査(アスベスト)・検討(土木・電気・機械・通信)一式	ア					公告予定月：4月
6	4月	王城寺原(30)法面調査	王城寺原演習場	3ヶ月	測量、土質調査一式	ア					公告予定月：4月
7	4月	岩手(30)排水管整備調査検討	岩手県滝沢市	5ヶ月	測量、調査検討一式	ア					公告予定月：4月
8	4月	大湊(30)貯蔵庫新設測量等調査	大湊総監部	4ヶ月	測量、土質調査一式	ア					公告予定月：7月

## 平成30年度発注予定業務

東北防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年4月2日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				備考
							1/4	2/4	3/4	4/4	
9	4月	大湊25空(30)熱源設備基本検討	大湊航空隊	15ヶ月	熱源方式に係る基本検討一式	ウ					公告予定月：9月
10	4月	三沢(30)隊庁舎新設等測量調査	三沢基地	3ヶ月	測量調査一式	ア					公告予定月：6月
11	4月	三沢(30)隊庁舎新設等土質調査	三沢基地	3ヶ月	土質調査一式	ア					公告予定月：6月
12	4月	三沢外(30)局舎改修設備設計	三沢基地 松島基地 山田分屯基地 大滝根分屯基地	3ヶ月	【三沢基地】 局舎改修に係る設計(電気・機械)一式 【松島基地】 局舎改修に係る設計(電気・機械・通信)一式 【山田分屯基地】 局舎改修に係る設計(電気・機械・建築) 【大滝根山分屯基地】 局舎改修に係る設計(電気・機械・通信・建築)一式	ア					公告予定月：4月
13	4月	三沢(30)雨水排水施設改修土木設計	三沢基地	6ヶ月	雨水排水施設改修に係る設計(土木)一式	ア					公告予定月：7月
14	4月	三沢(30)燃料貯蔵施設新設土木設計	三沢基地	6ヶ月	燃料タンク新設に係る設計(土木)一式	ア					公告予定月：7月
15	4月	三沢(30)局舎改修設備その他設計	三沢基地	6ヶ月	局舎改修に係る設計(電気・機械・通信・建築)一式	ア					公告予定月：8月
16	4月	車力(30)宿舎建築その他工事監理業務	青森県つがる市	17ヶ月	建築、電気、機械、通信工事監理業務一式	ア					公告予定月：5月

## 平成30年度発注予定業務

東北防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年4月2日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				備考
							1/四	2/四	3/四	4/四	
17	4月	松島(30)建築その他工事監理業務	松島基地	14ヶ月	建築、土木工事監理業務一式	ア					公告予定月:6月
18	4月	装備下北(30)整備場新設建築その他設計	下北試験場	8ヶ月	整備場新設設計(建築、土木)一式	ア					公告予定月:6月
19	4月	三沢米軍(30)駐機場(1317)新設測量等調査	三沢米軍基地	4ヶ月	測量調査一式	ア					公告予定月:7月
20	4月	三沢米軍(30)管理棟(0432)等既設建物解体設計	三沢米軍基地	7ヶ月	既設建物8棟の解体設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式	ア					公告予定月:7月
21	4月	三沢米軍(30)格納庫(0408)新設建築設計	三沢米軍基地	18ヶ月	格納庫新設設計(建築)一式	ア					公告予定月:7月
22	4月	三沢米軍(30)格納庫(0408)新設土木設計	三沢米軍基地	19ヶ月	格納庫新設設計(土木)一式	ア					公告予定月:7月
23	4月	三沢米軍(30)格納庫(0408)新設建築設計	三沢米軍基地	19ヶ月	格納庫新設設計(電気、機械、通信)一式	ア					公告予定月:7月
24	4月	王城寺原(H30)施設改修設計	王城寺原演習場	5ヶ月	施設改修の設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式	ア					公告予定月:9月
25	4月	東北管内(30)資材価格調査	青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県	9ヶ月	資材価格調査一式	ア					公告予定月:4月
26	4月	東北管内(30)処分場等調査	青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県	4ヶ月	処分場等調査一式	ア					公告予定月:4月