

平成28年度 建設コンサルタント業務等の発注の見通し

公表(入札執行)課	契約検査課	公表時期	平成28年10月下旬
-----------	-------	------	------------

- 1 これはあくまでも、公表時点で建設コンサルタント業務等の場所、概要等の発注見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 2 「公表区分」欄の「新規」は今回新たに発注見通しを公表したものを、「継続」は前回発注見通しを公表した内容に変更がないものを「変更」は前回発注見通しを公表した内容に変更があるものを公表します。
なお、公表時点で既に入札公告を行った建設コンサルタント業務等については、掲載されておられません。
- 3 発注見通しの公表は、原則として4月下旬、7月下旬、10月下旬、1月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

No.	入札契約 方 式	建設コンサルタン ト業務等の場所	建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 の 名 称	建設コンサルタン ト業務等の種別	建設コンサルタント業 務 等 の 概 要	期 間	入 札 予 定 時期(随意)	事業主管課	公 表 区 分
1	競争入札	市民体育館前	市民体育館前耐震性貯水槽設置工事設計委託業務	土木関係建設コン サルタント業務	耐震性貯水槽1基の設 計業務	約5カ月	第3四半期	総務課	変更
2	競争入札	母体	羽立橋詳細設計業務委託	土木関係建設コン サルタント業務	橋梁詳細設計	約4カ月	第3四半期	道路河川課	変更
3	随意契約	上町	第一庁舎改修工事監理業務委託	建築関係建設コン サルタント業務	第一庁舎改修工事監理 業務	約7カ月	第3四半期	総合政策課	継続