

# 平成31年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

平成31年4月23日

支出負担行為担当官  
東北農政局長 鈴木 良典

## 1. 一般競争入札に付そうとする工事

|   | 工 事 名                             | 施工場所                     | 工事概要                                                                  | 工事種別   | 入札予定時期  | 工 期  | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等  | その他 |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|---------------|--------|-----|
| 1 | 小田川二期農業水利事業<br>第5号幹線用水路他補修工事      | 青森県北津軽郡中泊町大字<br>深郷田地内他   | 開水路 水路補修・目地補修 71ヶ所<br>管路 継手補修 41ヶ所、子局2ヶ所<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満 | 土木一式工事 | 概ね6月を予定 | 約5ヶ月 | -             |        |     |
| 2 | 小田川二期農業水利事業<br>小田川ダム堤体表層保護他補修工事   | 青森県五所川原市金木町喜<br>良市小田川山地内 | 堤体上流表層保護補修 A=180m2<br>洪水吐導水路壁補修 1式<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満        | 土木一式工事 | 概ね8月を予定 | 約4ヶ月 | -             | 入札予定時期 |     |
| 3 | 小田川二期農業水利事業<br>第4号幹線用水路ゲート製作据付他工事 | 青森県五所川原市金木町芦<br>野地内他     | 起伏ゲート(B2.0m×H0.6m) 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                           | 鋼構造物工事 | 概ね8月を予定 | 約4ヶ月 | -             |        |     |
| 4 | 津軽北部二期農業水利事業<br>下車力幹線排水路(その2)工事   | 青森県つがる市稲垣町沼館<br>地内       | 鋼矢板表面被覆 L=500m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                           | 土木一式工事 | 概ね6月を予定 | 約6ヶ月 | -             |        |     |
| 5 | 津軽北部二期農業水利事業<br>下車力幹線排水路(その3)工事   | 青森県つがる市稲垣町沼館<br>地内       | 鋼矢板表面被覆 L=500m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                           | 土木一式工事 | 概ね6月を予定 | 約6ヶ月 | -             |        |     |
| 6 | 津軽北部二期農業水利事業<br>下車力幹線排水路(その4)工事   | 青森県つがる市稲垣町沼館<br>地内       | 鋼矢板表面被覆 L=500m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                           | 土木一式工事 | 概ね6月を予定 | 約6ヶ月 | -             |        |     |
| 7 | 津軽北部二期農業水利事業<br>下車力幹線排水路(その5)工事   | 青森県つがる市稲垣町沼館<br>地内       | 鋼矢板表面被覆 L=500m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                           | 土木一式工事 | 概ね8月を予定 | 約6ヶ月 | -             |        |     |
| 8 | 津軽北部二期農業水利事業<br>下車力幹線排水路(その6)工事   | 青森県つがる市稲垣町沼館<br>地内       | 鋼矢板表面被覆 L=380m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                            | 土木一式工事 | 概ね8月を予定 | 約6ヶ月 | -             |        |     |
| 9 | 津軽北部二期農業水利事業<br>十三湖幹線排水路(その1)工事   | 青森県五所川原市土佐地内             | 鋼矢板表面被覆 L=1,000m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                         | 土木一式工事 | 概ね8月を予定 | 約6ヶ月 | -             |        |     |

|    | 工 事 名                            | 施工場所                     | 工事概要                                                  | 工事種別     | 入札予定時期  | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等        | その他 |
|----|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|-------|---------------|--------------|-----|
| 10 | 津軽北部二期農業水利事業<br>芦野揚水機場ポンプ設備改修工事  | 青森県北津軽郡中泊町芦野<br>福泊地内     | ポンプ設備改修 1式<br>電気設備改修 1式<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満 | 機械器具設置工事 | 概ね8月を予定 | 約21ヶ月 | -             | 入札予定時期<br>工期 |     |
| 11 | 津軽北部二期農業水利事業<br>出崎機場ポンプ設備改修工事    | 青森県つがる市稲垣町沼館<br>田光地内     | ポンプ設備改修 1式<br>電気設備改修 1式<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満 | 機械器具設置工事 | 概ね7月を予定 | 約31ヶ月 | -             | 入札予定時期<br>工期 |     |
| 12 | 津軽北部二期農業水利事業<br>下車力機場ポンプ設備改修工事   | 青森県つがる市稲垣町沼館<br>地内       | ポンプ設備改修 1式<br>電気設備改修 1式<br>(工事発注規模)<br>6.8億円から10億円未満  | 機械器具設置工事 | 概ね7月を予定 | 約43ヶ月 | -             |              |     |
| 13 | 津軽北部二期農業水利事業<br>新河排水機場場内整備その他工事  | 青森県北津軽郡中泊町大字<br>田茂木字若宮地内 | 場内整備等 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                        | 土木一式工事   | 概ね6月を予定 | 約10ヶ月 | -             | 入札予定時期<br>工期 |     |
| 14 | 津軽北部二期農業水利事業<br>芦野幹線用水路第2工区他工事   | 青森県北津軽郡中泊町芦野<br>福泊地内     | 管水路補修 L=4,600m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満            | 土木一式工事   | 概ね9月を予定 | 約7ヶ月  | -             |              |     |
| 15 | 津軽北部二期農業水利事業<br>砂山機場除塵設備改修工事     | 青森県つがる市下牛潟町六<br>百石菰地内    | 除塵設備改修 1式<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                 | 機械器具設置工事 | 概ね9月を予定 | 約7ヶ月  | -             |              |     |
| 16 | 津軽北部二期農業水利事業<br>下車力幹線排水路(その7)工事  | 青森県つがる市稲垣町沼館<br>地内       | 鋼矢板表面被覆 L=500m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満           | 土木一式工事   | 概ね9月を予定 | 約7ヶ月  | -             |              |     |
| 17 | 津軽北部二期農業水利事業<br>下車力幹線排水路(その8)工事  | 青森県つがる市稲垣町沼館<br>地内       | 鋼矢板表面被覆 L=300m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満            | 土木一式工事   | 概ね9月を予定 | 約7ヶ月  | -             |              |     |
| 18 | 津軽北部二期農業水利事業<br>下車力幹線排水路(その9)工事  | 青森県つがる市稲垣町沼館<br>地内       | 鋼矢板表面被覆 L=500m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満           | 土木一式工事   | 概ね9月を予定 | 約7ヶ月  | -             |              |     |
| 19 | 津軽北部二期農業水利事業<br>下車力幹線排水路(その10)工事 | 青森県つがる市稲垣町沼館<br>地内       | 鋼矢板表面被覆 L=300m<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満            | 土木一式工事   | 概ね9月を予定 | 約7ヶ月  | -             |              |     |
| 20 | 津軽北部二期農業水利事業<br>砂山幹線排水路(その1)工事   | 青森県つがる市下牛潟町六<br>百石菰地内    | 鋼矢板表面被覆 L=800m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満            | 土木一式工事   | 概ね9月を予定 | 約7ヶ月  | -             |              |     |
| 21 | 津軽北部二期農業水利事業<br>砂山幹線排水路(その2)工事   | 青森県つがる市下牛潟町六<br>百石菰地内    | 鋼矢板表面被覆 L=800m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満            | 土木一式工事   | 概ね9月を予定 | 約7ヶ月  | -             |              |     |

|    | 工 事 名                                    | 施工場所                      | 工事概要                                       | 工事種別   | 入札予定時期   | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等      | その他 |
|----|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|-------|---------------|------------|-----|
| 22 | 津軽北部二期農業水利事業<br>芦野幹線用水路第3工区(その1)工事       | 青森県北津軽郡中泊町芦野<br>福泊地内      | 管水路補修 L=3,000m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満 | 土木一式工事 | 概ね9月を予定  | 約7ヶ月  | -             |            |     |
| 23 | 津軽北部二期農業水利事業<br>芦野幹線用水路第3工区(その2)工事       | 青森県北津軽郡中泊町芦野<br>福泊地内      | 管水路補修 L=3,000m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満 | 土木一式工事 | 概ね9月を予定  | 約7ヶ月  | -             |            |     |
| 24 | 十三湖農地防災事業<br>芦野頭首工左岸導水路制水ゲート設備製作据付工<br>事 | 青森県つがる市稲垣町下繁<br>田地内       | 制水ゲート改築 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満           | 鋼構造物工事 | 概ね7月を予定  | 約7ヶ月  | -             | 工事概要<br>工期 |     |
| 25 | 十三湖農地防災事業<br>芦野頭首工予備ゲート保管庫建築工事           | 青森県北津軽郡中泊町大字<br>芦野地内      | 予備ゲート保管庫建築 1式<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満  | 建築一式工事 | 概ね8月を予定  | 約6ヶ月  | -             | 工期         |     |
| 26 | 平川二期農業水利事業<br>早瀬野ダム取水設備開閉装置改修工事          | 青森県南津軽郡大鰐町大字<br>早瀬野地内     | 取水ゲート開閉装置改修<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満  | 鋼構造物工事 | 概ね6月を予定  | 約10ヶ月 | -             |            |     |
| 27 | 平川二期農業水利事業<br>板柳放水工その他ゲート設備改修工事          | 青森県北津軽郡板柳町大字<br>飯田字中沼田地内他 | ゲート設備改修<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満       | 鋼構造物工事 | 概ね6月を予定  | 約10ヶ月 | -             |            |     |
| 28 | 平川二期農業水利事業<br>早瀬野ダム洪水吐補修その他工事            | 青森県南津軽郡大鰐町大字<br>早瀬野地内     | 洪水吐補修<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満         | 土木一式工事 | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | -             |            |     |
| 29 | 平川二期農業水利事業<br>五所川原頭首工遠隔操作盤製作据付工事         | 青森県南津軽郡藤崎町大字<br>藤崎字白子地内   | 操作盤改修<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満          | 鋼構造物工事 | 概ね4月を予定  | 約11ヶ月 | -             | 入札予定時期     |     |
| 30 | 平川二期農業水利事業<br>新堰幹線用水路サイホン補修その他工事         | 青森県弘前市大字乳井字岩<br>ノ下地内      | 管水路<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                  | 土木一式工事 | 概ね9月を予定  | 約7ヶ月  | -             |            |     |
| 31 | 平川二期農業水利事業<br>新堰幹線用水路排泥工改修その他工事          | 青森県弘前市大字乳井字大<br>清水地内      | 排泥工改修<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満          | 土木一式工事 | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月  | -             |            |     |
| 32 | 平川二期農業水利事業<br>五所川原幹線用水路(その8)工事           | 青森県北津軽郡板柳町大字<br>辻字福岡地内    | 暗渠改修<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満           | 土木一式工事 | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月  | -             |            |     |
| 33 | 平川二期農業水利事業<br>新十川サイホンゲート設備改修その他工事        | 青森県五所川原市大字姥蒔<br>字桜木地内     | ゲート改修<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満          | 鋼構造物工事 | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月  | -             |            |     |

|    | 工 事 名                                                | 施工場所               | 工事概要                                       | 工事種別   | 入札予定時期   | 工 期  | 主要建設資材需要量見込み量                            | 変更事項等 | その他 |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------|----------|------|------------------------------------------|-------|-----|
| 34 | 平川二期農業水利事業<br>三好排水機場管理事務所改築その他工事                     | 青森県五所川原市大字鶴ヶ岡字福田地内 | 管理事務所改築<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満        | 建築一式工事 | 概ね9月を予定  | 約7ヶ月 | -                                        |       |     |
| 35 | 平川二期農業水利事業<br>赤堀幹線排水路原形復旧(その2) 工事                    | 青森県五所川原市大字鶴ヶ岡字福田地内 | 圃場原形復旧<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満         | 土木一式工事 | 概ね4月を予定  | 約4ヶ月 | -                                        |       |     |
| 36 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>世増ダム管理設備製作据付工事             | 青森県八戸市南郷大字島守地先     | 管理設備 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満              | 電気通信工事 | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月 | -                                        |       |     |
| 37 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>新小戸六ダム管理設備等製作据付工事          | 青森県つがる市森田町床舞地内     | 非常用電源、管理設備 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満  | 電気通信工事 | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月 | -                                        |       |     |
| 38 | 土地改良施設突発事故復旧事業屏風山地区<br>屏風山揚水機場取水口復旧工事                | 青森県つがる市車力村藤岡地内     | 土木工事 1式<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満        | 土木一式工事 | 概ね7月を予定  | 約9ヶ月 | -                                        |       |     |
| 39 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>八戸平原地区防災情報ネットワーク機器製作据付工事   | 青森県八戸市南郷大字島守地先     | 防災情報機器整備 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満          | 電気通信工事 | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月 | -                                        |       |     |
| 40 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>浅瀬石川地区他防災情報ネットワーク機器製作据付工事  | 青森県黒石市追子野木地内他      | 防災情報機器整備 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満    | 電気通信工事 | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月 | -                                        |       |     |
| 41 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>岩木川左岸地区他防災情報ネットワーク機器製作据付工事 | 青森県つがる市木造若宮地内他     | 防災情報機器整備 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満    | 電気通信工事 | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月 | -                                        |       |     |
| 42 | 国営施設応急対策事業須川地区<br>第1号幹線用水路(その7) 工事                   | 岩手県一関市弥栄地内         | 用水路改修 L=500m<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から3.0億円未満 | 土木一式工事 | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月 | ALW管 φ1.000 L= 330m<br>鋼管 φ1.000 L= 170m |       |     |
| 43 | 国営施設応急対策事業須川地区<br>第1号幹線用水路(その8) 工事                   | 岩手県一関市弥栄地内         | 用水路改修 L=420m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満 | 土木一式工事 | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月 | ALW管 φ1.000 L= 420m                      |       |     |
| 44 | 国営施設応急対策事業須川地区<br>第1号幹線用水路(その9) 工事                   | 岩手県一関市花泉町金沢地内      | 用水路改修 L=880m<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から3.0億円未満 | 土木一式工事 | 概ね7月を予定  | 約8ヶ月 | FRPM管 φ800・φ900 L=880m                   |       |     |
| 45 | 国営施設応急対策事業須川地区<br>第1号揚水機場送水管等補修工事                    | 岩手県一関市弥栄地内         | 送水管、吐水槽等補修 1式<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満 | 土木一式工事 | 概ね8月を予定  | 約7ヶ月 | -                                        |       |     |

|    | 工 事 名                                           | 施工場所                  | 工事概要                                                | 工事種別   | 入札予定時期   | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|-------|---------------|-------|-----|
| 46 | 国営施設応急対策事業盛岡南部地区<br>鹿妻本堰補修(その2)工事               | 岩手県盛岡市上太田地内           | 鹿妻本堰 表面被覆工 L=150m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満       | 土木一式工事 | 概ね6月を予定  | 約10ヶ月 | -             |       |     |
| 47 | 国営施設応急対策事業盛岡南部地区<br>西部用水路改修(その1)工事              | 岩手県盛岡市湯沢地内他           | 用水路改修 L=392m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満          | 土木一式工事 | 概ね8月を予定  | 約8ヶ月  | ALW管 L=392m   |       |     |
| 48 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>江合川地区取水工樋管表面被覆試験工事    | 宮城県大崎市古川鶴ヶ埜地内         | 表面被覆 1式(A=180m <sup>2</sup> )<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満 | 土木一式工事 | 概ね9月を予定  | 約6ヶ月  | -             |       |     |
| 49 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>馬淵川沿岸地区ほか防災情報機器製作据付工事 | 岩手県二戸郡一戸町字別道<br>白地内ほか | 転送サーバ設置ほか 1式<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満           | 電気工事   | 概ね9月を予定  | 約6ヶ月  | -             |       |     |
| 50 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>迫川上流地区ほか防災情報機器製作据付工事  | 宮城県栗原市栗駒字荒砥沢<br>地内ほか  | 転送サーバ設置ほか 1式<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満            | 電気工事   | 概ね9月を予定  | 約6ヶ月  | -             |       |     |
| 51 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>大崎地区岩堂沢ダム他管理設備製作据付工事  | 宮城県大崎市地内              | 管理設備(ダムコン) 1式<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満           | 電気工事   | 概ね10月を予定 | 約5ヶ月  | -             |       |     |
| 52 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>鳴瀬川地区ニツ石ダム他管理設備製作据付工事 | 宮城県加美郡加美町地内           | 管理設備(ダムコン) 1式<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満           | 電気工事   | 概ね10月を予定 | 約5ヶ月  | -             |       |     |
| 53 | 国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区<br>煙山ダム管理事務所屋上他補修工事           | 岩手県紫波郡矢巾町煙山地内         | 管理事務所屋上補修 1式<br>管理艇庫屋根補修 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満   | 建築一式工事 | 概ね12月を予定 | 約4ヶ月  | -             |       |     |
| 54 | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線用水路(その5)その他工事                | 岩手県滝沢市菓子地内他           | 開水路補修・改修 1.3km<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満        | 土木一式工事 | 概ね6月を予定  | 約8ヶ月  | -             |       |     |
| 55 | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線用水路(その6)工事                   | 岩手県滝沢市卯遠坂地内他          | 開水路補修・改修 1.5km<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から3.0億円未満        | 土木一式工事 | 概ね7月を予定  | 約8ヶ月  | -             |       |     |
| 56 | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線用水路(その7)工事                   | 岩手県滝沢市湯舟沢地内           | 開水路補修・改修 1.3km<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満        | 土木一式工事 | 概ね7月を予定  | 約8ヶ月  | -             |       |     |

|    | 工 事 名                                   | 施工場所         | 工事概要                                                 | 工事種別   | 入札予定時期  | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量                           | 変更事項等       | その他 |
|----|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-----------------------------------------|-------------|-----|
| 57 | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線用水路(その8)工事           | 岩手県滝沢市湯舟沢地内他 | 開水路補修・改修 1.0km<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満         | 土木一式工事 | 概ね7月を予定 | 約8ヶ月  | -                                       |             |     |
| 58 | 岩手山麓農業水利事業<br>岩洞ダム貯水池浸食防止対策(その4)その他工事   | 岩手県盛岡市藪川地内   | 護岸工 0.5km<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満              | 土木一式工事 | 概ね7月を予定 | 約7ヶ月  | -                                       |             |     |
| 59 | 岩手山麓農業水利事業<br>岩洞ダム取水ゲート改修工事             | 岩手県盛岡市藪川地内   | 取水ゲート改修 1式<br>(工事発注規模)<br>10億円から20億円未満               | 鋼構造物工事 | 概ね8月を予定 | 約30ヶ月 | -                                       |             |     |
| 60 | 岩手山麓農業水利事業<br>間接流域向井沢取水堰堤制水ゲート製作据付その他工事 | 岩手県盛岡市藪川地内   | 制水ゲート改修 1式<br>排砂ゲート据付 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満 | 鋼構造物工事 | 概ね6月を予定 | 約6ヶ月  | -                                       | 工事名<br>工事概要 |     |
| 61 | 岩手山麓農業水利事業<br>間接流域向井沢除塵機建屋新築工事          | 岩手県盛岡市藪川地内   | 除塵機建屋 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                       | 建築一式工事 | 概ね6月を予定 | 約6ヶ月  | -                                       |             |     |
| 62 | 岩手山麓農業水利事業<br>第一発電所導水路水圧鉄管補修(その2)工事     | 岩手県盛岡市日戸地内   | 鋼管補修 1式<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満                | 土木一式工事 | 概ね7月を予定 | 約7ヶ月  | -                                       |             |     |
| 63 | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線用水路(その9)工事           | 岩手県滝沢市外山地内   | 開水路補修・改修 1.0km<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満         | 土木一式工事 | 概ね9月を予定 | 約6ヶ月  | -                                       |             |     |
| 64 | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線用水路(その10)工事          | 岩手県滝沢市外山地内他  | 開水路補修・改修 1.0km<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満         | 土木一式工事 | 概ね9月を予定 | 約6ヶ月  | -                                       |             |     |
| 65 | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線用水路(その11)工事          | 岩手県滝沢市平蔵沢地内他 | 開水路補修・改修 1.0km<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満         | 土木一式工事 | 概ね9月を予定 | 約6ヶ月  | -                                       |             |     |
| 66 | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線用水路(その12)工事          | 岩手県滝沢市上鶴飼地内  | 開水路補修・改修 0.4km<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満          | 土木一式工事 | 概ね9月を予定 | 約6ヶ月  | -                                       |             |     |
| 67 | 岩手山麓農業水利事業<br>北部主幹線用水路その他補修工事           | 岩手県滝沢市砂込地内他  | 開水路補修・改修 0.7km<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満           | 土木一式工事 | 概ね7月を予定 | 約9ヶ月  | -                                       |             |     |
| 68 | 和賀中央農業水利事業<br>上堰支線用水路他(その1)工事           | 岩手県花巻市中笹間地内  | 開渠(L形) L=560m<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から3.0億円未満          | 土木一式工事 | 概ね6月を予定 | 約8ヶ月  | 2次製品(L形)B3500×H1700・<br>B3500×H1600 6百m | 工事概要        |     |

|    | 工 事 名                                  | 施工場所        | 工事概要                                                        | 工事種別   | 入札予定時期   | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量                                               | 変更事項等       | その他 |
|----|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 69 | 和賀中央農業水利事業<br>長根導水路・後藤送水路(その1)・長根送水路工事 | 岩手県北上市藤根地内  | 管渠 L=540m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                      | 土木一式工事 | 概ね5月を予定  | 約10ヶ月 | DCIP φ 500・350 1百m<br>VP φ 300 4百m                          |             |     |
| 70 | 和賀中央農業水利事業<br>村崎野送水路(その1) 工事           | 岩手県花巻市南笹間地内 | 管渠 L=1,240m<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                   | 土木一式工事 | 概ね5月を予定  | 約9ヶ月  | DCIP φ 900・800 12百m                                         |             |     |
| 71 | 和賀中央農業水利事業<br>飯豊送水路他(その2) 工事           | 岩手県北上市飯豊地内  | 管渠 L=1,410m<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から3.0億円未満                   | 土木一式工事 | 概ね5月を予定  | 約9ヶ月  | DCIP φ 700・600 14百m                                         | 工事名<br>工事概要 |     |
| 72 | 和賀中央農業水利事業<br>飯豊送水路(その3)・向送水路工事        | 岩手県北上市飯豊地内  | 管渠 L=1,970m<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                   | 土木一式工事 | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | DCIP φ 600・400・350 20百m                                     |             |     |
| 73 | 和賀中央農業水利事業<br>石羽根取水口建設工事               | 岩手県北上市横川目地内 | 取水口 N=1式<br>トンネル(D=2.2m) L=260m<br>(工事発注規模)<br>10億円から20億円未満 | 土木一式工事 | 概ね5月を予定  | 約32ヶ月 | 生コンクリート 13百m3                                               |             |     |
| 74 | 和賀中央農業水利事業<br>上堰幹線用水路尻平川サイホンバイパス建設工事   | 岩手県北上市横川目地内 | サイホン L=320m<br>(工事発注規模)<br>6.8億円から10億円未満                    | 土木一式工事 | 概ね5月を予定  | 約32ヶ月 | FRPM φ 1500 3百m                                             |             |     |
| 75 | 和賀中央農業水利事業<br>上堰幹線用水路(その19) 工事         | 岩手県北上市後藤地内  | 開渠(L形) L=80m<br>暗渠(ボックス) L=70m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満 | 土木一式工事 | 概ね8月を予定  | 約7ヶ月  | 2次製品(L形)B4400×H1800 1<br>百m<br>2次製品(ボックス)B4400×H1800<br>1百m |             |     |
| 76 | 和賀中央農業水利事業<br>赤坂導水路(その1) 工事            | 岩手県花巻市中笹間地内 | 管渠 L=440m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満                     | 土木一式工事 | 概ね6月を予定  | 約8ヶ月  | DCIP φ 1100 4百m                                             |             |     |
| 77 | 和賀中央農業水利事業<br>道の上送水路(その2) 工事           | 岩手県北上市藤根地内  | 管渠 L=1,210m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                    | 土木一式工事 | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | VP φ 300 12百m                                               |             |     |
| 78 | 和賀中央農業水利事業<br>飯豊送水路(その1) 建設工事          | 岩手県花巻市中笹間地内 | 管渠 L=780m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満                     | 土木一式工事 | 概ね6月を予定  | 約12ヶ月 | DCIP φ 700 8百m                                              |             |     |
| 79 | 和賀中央農業水利事業<br>後藤送水路(その2) 建設工事          | 岩手県北上市後藤地内  | 管渠 L=650m<br>推進工 L=17m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満          | 土木一式工事 | 概ね12月を予定 | 約12ヶ月 | VP φ 300 7百m                                                |             |     |
| 80 | 和賀中央農業水利事業<br>中央幹線放水路取付その他工事           | 岩手県北上市北鬼柳地内 | 開渠、暗渠 L=31m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                     | 土木一式工事 | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | 2次製品(L形)B5800×H2900 26<br>m、(Box.c)B5800×H2900 5m           |             |     |

|    | 工 事 名                              | 施工場所               | 工事概要                                                                   | 工事種別             | 入札予定時期  | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量                  | 変更事項等        | その他 |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------------------------------|--------------|-----|
| 81 | 和賀中央農業水利事業<br>上堰幹線用水路整備(その3) 工事    | 岩手県北上市横川目地内        | 転落防止柵 L=2700m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                             | 土木一式工事           | 概ね8月を予定 | 約5ヶ月  | 転落防止柵 L=2700m                  | 入札予定時期       |     |
| 82 | 和賀中央農業水利事業<br>横川目他送水路原形復旧(その2) 工事  | 岩手県北上市横川目地内        | 舗装 A=3200m2<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                                      | 舗装工事             | 概ね7月を予定 | 約5ヶ月  | As合材 400ton                    |              |     |
| 83 | 和賀中央農業水利事業<br>赤坂導水路(その2) 工事        | 岩手県花巻市中笹間地内        | 管渠 L=700m<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から3.0億円未満                                | 土木一式工事           | 概ね6月を予定 | 約8ヶ月  | DCIP φ 1100 7百m                |              |     |
| 84 | 豊沢川農業水利事業<br>豊沢ダム放流施設製作据付工事        | 岩手県花巻市豊沢地内         | ゲート・バルブ改修(ジェットフローゲート、<br>高圧スライドゲート)<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満      | 鋼構造物工事           | 概ね4月を予定 | 約21ヶ月 | -                              |              |     |
| 85 | 豊沢川農業水利事業<br>豊沢ダム工事用道路(その3) 工事     | 岩手県花巻市豊沢地内         | L=30m、法枠工A=370m2<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                           | 土木一式工事           | 概ね4月を予定 | 約6ヶ月  | セメント 1百t、植生工 2百m2              | 工期           |     |
| 86 | 豊沢川農業水利事業<br>豊沢ダム管理事務所建築工事         | 岩手県花巻市豊沢地内         | 建築 1式<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満                                    | 建築一式工事           | 概ね6月を予定 | 約9ヶ月  | 生コンクリート 3百m3                   |              |     |
| 87 | 豊沢川農業水利事業<br>豊沢ダム放流施設他下部工その他工事     | 岩手県花巻市豊沢地内         | 下部工 1式、放流施設上屋建築 1式<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満                       | 土木一式工事           | 概ね6月を予定 | 約9ヶ月  | 生コンクリート 30百m3                  |              |     |
| 88 | 中津山農業水利事業<br>鶴家・後谷地排水機場付帯施設整備その他工事 | 宮城県石巻市小船越地内他       | 旧古川樋管撤去・護岸工1式、車庫・格納庫・塵芥ピット1式、水田等原形復旧1式、他<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満 | 土木一式工事<br>建築一式工事 | 概ね4月を予定 | 約11ヶ月 | -                              |              |     |
| 89 | 河南二期(一期)農業水利事業<br>中区機場建設工事         | 宮城県東松島市赤井地内        | 排水機場工事 1式<br>建屋工事 1式<br>ゲート設備 2門<br>(工事発注規模)<br>10億円から20億円未満           | 土木一式工事<br>建築一式工事 | 概ね7月を予定 | 約44ヶ月 | 生コンクリート 53百m3<br>コンクリート杭 1.7百本 | 入札予定時期<br>工期 |     |
| 90 | 河南二期(一期)農業水利事業<br>筥堀排水路(その5) 工事    | 宮城県石巻市広瀬及び東松島市赤井地内 | 排水路改修 L=420m<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                             | 土木一式工事           | 概ね8月を予定 | 約7ヶ月  | 大型連結ブロック 25百m2                 | 入札予定時期<br>工期 |     |
| 91 | 河南二期(一期)農業水利事業<br>赤井堀排水路(その1) 工事   | 宮城県石巻市須江及び東松島市赤井地内 | 排水路改修 L=700m<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                             | 土木一式工事           | 概ね8月を予定 | 約7ヶ月  | 大型連結ブロック 50百m2                 | 入札予定時期       |     |
| 92 | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>暗渠排水整備第五期工事     | 宮城県仙台市若林区下飯田地内他    | 暗渠排水工 154ha<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                              | 土木一式工事           | 概ね7月を予定 | 約12ヶ月 | -                              |              |     |



|     | 工 事 名                                | 施工場所                | 工事概要                                       | 工事種別   | 入札予定時期   | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等               | その他 |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------|----------|-------|---------------|---------------------|-----|
| 93  | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>暗渠排水整備第六期工事       | 宮城県仙台市若林区二木地<br>内他  | 暗渠排水工 104ha<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満  | 土木一式工事 | 概ね7月を予定  | 約12ヶ月 | -             |                     |     |
| 94  | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>七郷換地区暗渠排水(その4)工事  | 宮城県仙台市若林区荒井地<br>内他  | 暗渠排水工 141ha<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満  | 土木一式工事 | 概ね8月を予定  | 約7ヶ月  | -             |                     |     |
| 95  | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>高砂換地区他暗渠排水(その2)工事 | 宮城県仙台市宮城野区蒲生<br>地内他 | 暗渠排水工 116ha<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満  | 土木一式工事 | 概ね8月を予定  | 約7ヶ月  | -             |                     |     |
| 96  | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>仙台東地区舗装復旧工事       | 宮城県仙台市宮城野区岡田<br>地内他 | 舗装復旧工 29千㎡<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満   | 舗装工事   | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | アスファルト合材 34百t | 工事名<br>入札予定時期<br>工期 |     |
| 97  | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>仙台東地区舗装復旧(その1)工事  | 宮城県仙台市若林区荒井地<br>内他  | 舗装復旧工 46千㎡<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満   | 舗装工事   | 概ね5月を予定  | 約10ヶ月 | アスファルト合材 54百t | 工事名                 |     |
| 98  | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>仙台東地区舗装復旧(その2)工事  | 宮城県仙台市若林区下飯田<br>地内他 | 舗装復旧工 45千㎡<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満   | 舗装工事   | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | アスファルト合材 53百t | 工事名<br>入札予定時期<br>工期 |     |
| 99  | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>仙台東地区舗装復旧(その3)工事  | 宮城県仙台市若林区三本塚<br>地内他 | 舗装復旧工 45千㎡<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満   | 舗装工事   | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | アスファルト合材 53百t | 工事名                 |     |
| 100 | 仙台東特定災害復旧事業<br>仙台東地区畑地整備工事           | 宮城県仙台市若林区井土地<br>内他  | 畑地整備 1式<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満      | 土木一式工事 | 概ね7月を予定  | 約8ヶ月  | -             |                     |     |
| 101 | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>六郷換地区農地整備(その1)工事  | 宮城県仙台市若林区下飯田<br>地内他 | 農地整備 1式<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満      | 土木一式工事 | 概ね8月を予定  | 約7ヶ月  | -             |                     |     |
| 102 | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>六郷換地区農地整備(その2)工事  | 宮城県仙台市若林区二木地<br>内他  | 農地整備 1式<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満      | 土木一式工事 | 概ね8月を予定  | 約7ヶ月  | -             |                     |     |
| 103 | 仙台東特定災害復旧事業<br>仙台東地区農地復旧(その1)工事      | 宮城県仙台市宮城野区沼沢<br>地内他 | 農地復旧 1式<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満      | 土木一式工事 | 概ね8月を予定  | 約7ヶ月  | -             |                     |     |
| 104 | 国営施設応急対策事業角田地区<br>江尻排水機場建屋耐震対策等改修工事  | 宮城県角田市江尻地内          | 建屋補強 1式<br>屋上防水補修 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満 | 建築一式工事 | 概ね12月を予定 | 約4ヶ月  | -             |                     |     |

|     | 工 事 名                          | 施工場所                 | 工事概要                                                  | 工事種別   | 入札予定時期  | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量                                                    | 変更事項等 | その他  |
|-----|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 105 | 横手西部農業水利事業<br>油川幹線排水路(その27)工事  | 秋田県横手市大雄縄手下地内他       | 排水路改修 L=170m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満            | 土木一式工事 | 概ね3月を予定 | 約12ヶ月 | 積みブロック(控え750)A=750m <sup>2</sup><br>コンクリート V=140m <sup>3</sup>   |       | 発注済み |
| 106 | 横手西部農業水利事業<br>大宮川幹線排水路(その22)工事 | 秋田県横手市雄物川町会塚又兵衛地内他   | 排水路改修 L=350m<br>分土工 1箇所<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から3.0億円未満 | 土木一式工事 | 概ね3月を予定 | 約12ヶ月 | 積みブロック(控え350)A=1,000m <sup>2</sup><br>コンクリート V=500m <sup>3</sup> |       | 発注済み |
| 107 | 横手西部農業水利事業<br>石持川幹線排水路(その3)工事  | 秋田県横手市雄物川町沼館中助五郎林地内他 | 排水路改修 L=334m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満            | 土木一式工事 | 概ね3月を予定 | 約12ヶ月 | 積みブロック(控え350)A=1,160m <sup>2</sup><br>コンクリート V=250m <sup>3</sup> |       | 発注済み |
| 108 | 横手西部農業水利事業<br>大宮川幹線排水路(その23)工事 | 秋田県横手市雄物川町会塚野堰向地内他   | 排水路改修 L=340m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満            | 土木一式工事 | 概ね7月を予定 | 約9ヶ月  | 積みブロック(控え350)A=1,090m <sup>2</sup><br>コンクリート V=570m <sup>3</sup> |       |      |
| 109 | 横手西部農業水利事業<br>大宮川幹線排水路(その24)工事 | 秋田県横手市平鹿町浅舞大中嶋地内他    | 排水路改修 L=257m<br>分土工 1箇所<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満 | 土木一式工事 | 概ね7月を予定 | 約9ヶ月  | 積みブロック(控え350)A=820m <sup>2</sup><br>コンクリート V=310m <sup>3</sup>   |       |      |
| 110 | 横手西部農業水利事業<br>皆瀬3号幹線用水路(その1)工事 | 秋田県横手市平鹿町浅舞蛭野尻地内他    | 水路改修 L=426m<br>落差工 1箇所<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から3.0億円未満  | 土木一式工事 | 概ね7月を予定 | 約9ヶ月  | 積みブロック(控え350)A=1,500m <sup>2</sup><br>コンクリート V=330m <sup>3</sup> |       |      |
| 111 | 横手西部農業水利事業<br>皆瀬3号幹線用水路(その2)工事 | 秋田県横手市平鹿町浅舞蛭野地内他     | 水路改修 L=224m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満             | 土木一式工事 | 概ね7月を予定 | 約9ヶ月  | コンクリート V=400m <sup>3</sup><br>鋼矢板(U形・Ⅱ型) 130トン                   |       |      |
| 112 | 横手西部農業水利事業<br>皆瀬3号幹線用水路(その3)工事 | 秋田県横手市平鹿町浅舞蛭野地内他     | 水路改修 L=365m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満             | 土木一式工事 | 概ね7月を予定 | 約9ヶ月  | 積みブロック(控え350)A=1,800m <sup>2</sup><br>コンクリート V=410m <sup>3</sup> |       |      |
| 113 | 横手西部農業水利事業<br>皆瀬3号幹線用水路(その4)工事 | 秋田県横手市平鹿町浅舞下猪岡地内他    | 水路改修 L=200m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満              | 土木一式工事 | 概ね7月を予定 | 約9ヶ月  | 積みブロック(控え350)A=1000m <sup>2</sup><br>コンクリート V=220m <sup>3</sup>  |       |      |
| 114 | 横手西部農業水利事業<br>皆瀬4号幹線用水路(その5)工事 | 秋田県横手市平鹿町浅舞豊前地内他     | 水路改修 L=823m<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満             | 土木一式工事 | 概ね7月を予定 | 約9ヶ月  | 大型フリューム I 種 B2.9×H1.5<br>L=823m                                  |       |      |
| 115 | 横手西部農業水利事業<br>油川幹線排水路(その28)工事  | 秋田県横手市大雄向地内他         | 排水路改修 L=160m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満             | 土木一式工事 | 概ね9月を予定 | 約7ヶ月  | 積みブロック(控え450)A=600m <sup>2</sup><br>コンクリート V=250m <sup>3</sup>   |       |      |
| 116 | 横手西部農業水利事業<br>油川幹線排水路(その29)工事  | 秋田県横手市平鹿町下吉田上大谷地内他   | 排水路改修 L=300m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満            | 土木一式工事 | 概ね9月を予定 | 約7ヶ月  | 積みブロック(控え350)A=750m <sup>2</sup><br>コンクリート V=150m <sup>3</sup>   |       |      |

|     | 工 事 名                                      | 施工場所                     | 工事概要                                                         | 工事種別     | 入札予定時期   | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量                                 | 変更事項等        | その他 |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------------------------------|--------------|-----|
| 117 | 横手西部農業水利事業<br>油川幹線排水路(その30)工事              | 秋田県横手市平鹿町下吉田<br>上大谷地地内他  | 排水路改修 L=270m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満                   | 土木一式工事   | 概ね9月を予定  | 約7ヶ月  | 積みブロック(控え350)A=670m2<br>コンクリート V=140m3        |              |     |
| 118 | 横手西部農業水利事業<br>油川幹線排水路(その31)工事              | 秋田県横手市平鹿町下吉田<br>上大谷地地内他  | 排水路改修 L=320m<br>分土工 1箇所<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満        | 土木一式工事   | 概ね9月を予定  | 約7ヶ月  | 積みブロック(控え350)A=800m2<br>コンクリート V=180m3        |              |     |
| 119 | 横手西部農業水利事業<br>油川幹線排水路(その32)工事              | 秋田県横手市平鹿町下吉田<br>桑谷地地内他   | 排水路改修 L=350m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満                   | 土木一式工事   | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月  | 積みブロック(控え350)A=870m2<br>コンクリート V=180m3        |              |     |
| 120 | 横手西部農業水利事業<br>油川幹線排水路(その33)工事              | 秋田県横手市平鹿町下吉田<br>高口新川端地内他 | 排水路改修 L=350m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満                   | 土木一式工事   | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月  | 積みブロック(控え350)A=870m2<br>コンクリート V=180m3        |              |     |
| 121 | 横手西部農業水利事業<br>油川幹線排水路(その34)工事              | 秋田県横手市平鹿町下吉田<br>高口東地内他   | 排水路改修 L=350m<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満                   | 土木一式工事   | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月  | 積みブロック(控え350)A=870m2<br>コンクリート V=180m3        |              |     |
| 122 | 横手西部農業水利事業<br>石持川幹線排水路(その4)工事              | 秋田県横手市雄物川町沼館<br>館ノ下地内他   | 排水路改修 L=350m<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から3.0億円未満                   | 土木一式工事   | 概ね9月を予定  | 約7ヶ月  | 積みブロック(控え350)A=1,220m<br>2<br>コンクリート V=270m3  |              |     |
| 123 | 横手西部農業水利事業<br>幹線排水路上屋建築工事                  | 秋田県横手市雄物川町沼館<br>地内他      | 上屋建築 2棟<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                                | 建築一式工事   | 概ね9月を予定  | 約7ヶ月  | -                                             |              |     |
| 124 | 横手西部農業水利事業<br>油川幹線排水路桑ノ木分水工ゲート設備製作据付<br>工事 | 秋田県横手市平鹿町下吉田<br>上大谷地地内他  | ゲート設備改修 2箇所<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                     | 機械器具設置工事 | 概ね9月を予定  | 約7ヶ月  | -                                             |              |     |
| 125 | 横手西部農業水利事業<br>吉田幹線排水路(その14)工事              | 秋田県横手市大雄八柏中村<br>東地内他     | 排水路改修 L=70m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                      | 土木一式工事   | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月  | 連接ブロック A=860m2                                |              |     |
| 126 | 田沢二期農業水利事業<br>第二田沢幹線用水路北沢サイホン建設工事          | 秋田県仙北市角館町白岩地<br>内        | 開渠工 L=193.54m<br>北沢サイホン L=113m<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満 | 土木一式工事   | 概ね7月を予定  | 約31ヶ月 | 鋼管 φ1350 L=118m、可とう管<br>N=4本<br>生コン V=1,300m3 | 入札予定時期<br>工期 |     |
| 127 | 田沢二期農業水利事業<br>神代右岸取水口工事                    | 秋田県仙北市田沢湖町卒田<br>地内       | もたれ式擁壁 L=9.2m、重力式擁壁<br>L=20.8m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満   | 土木一式工事   | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | 生コン V=200m3、砕石(RC-40)<br>V=100m3              | 入札予定時期<br>工期 |     |
| 128 | 田沢二期農業水利事業<br>神代右岸取水口建屋工事                  | 秋田県仙北市田沢湖町卒田<br>地内       | 船舶格納庫 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満                         | 建築一式工事   | 概ね7月を予定  | 約8ヶ月  | -                                             | 入札予定時期<br>工期 |     |

|     | 工 事 名                               | 施工場所           | 工事概要                                                                          | 工事種別     | 入札予定時期  | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量                   | 変更事項等               | その他 |
|-----|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|---------------------------------|---------------------|-----|
| 129 | 田沢二期農業水利事業<br>神代右岸取水口除塵設備設置工事       | 秋田県仙北市田沢湖町卒田地内 | 取水ゲート1式、除塵設備1式、係船設備1式<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                            | 機械器具設置工事 | 概ね7月を予定 | 約8ヶ月  | -                               | 入札予定時期<br>工期        |     |
| 130 | 田沢二期農業水利事業<br>第二田沢幹線用水路(その43)工事     | 秋田県大仙市太田町太田地内他 | 用水路改修及び補修 L=687m、付帯工1式、仮設工1式<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                     | 土木一式工事   | 概ね6月を予定 | 約9ヶ月  | 大型フリュームL=134m<br>ボックスカルバートL=27m | 入札予定時期<br>工期        |     |
| 131 | 田沢二期農業水利事業<br>田沢疏水左岸幹線用水路放水工ゲート補修工事 | 秋田県大仙市栗沢地内他    | 放水工ゲート改修 5箇所<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                                     | 鋼構造物工事   | 概ね6月を予定 | 約9ヶ月  | -                               | 入札予定時期<br>工期        |     |
| 132 | 田沢二期農業水利事業<br>田沢疏水左岸幹線用水路(その5)工事    | 秋田県大仙市豊岡地内     | 目地補修工 L=830m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                                      | 土木一式工事   | 概ね7月を予定 | 約9ヶ月  | -                               |                     |     |
| 133 | 田沢二期農業水利事業<br>田沢疏水左岸幹線用水路(その8)工事    | 秋田県大仙市太田町斉内地内  | 目地補修工 L=1,720m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                                   | 土木一式工事   | 概ね6月を予定 | 約10ヶ月 | -                               |                     |     |
| 134 | 田沢二期農業水利事業<br>田沢疏水左岸幹線用水路(その12)工事   | 秋田県大仙市太田町太田地内  | 目地補修工 L=1,730m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                                   | 土木一式工事   | 概ね6月を予定 | 約10ヶ月 | -                               |                     |     |
| 135 | 田沢二期農業水利事業<br>田沢疏水左岸幹線用水路(その13)工事   | 秋田県大仙市太田町川口地内  | 目地補修工 L=920m<br>真昼川サイホン補修工 L=243m<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                 | 土木一式工事   | 概ね6月を予定 | 約10ヶ月 | -                               |                     |     |
| 136 | 田沢二期農業水利事業<br>スクリーン設置工事             | 秋田県大仙市豊岡地内他    | スクリーン設置 N=8箇所<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                                    | 鋼構造物工事   | 概ね7月を予定 | 約8ヶ月  | -                               | 工事概要<br>入札予定月<br>工期 |     |
| 137 | 田沢二期農業水利事業<br>第二田沢幹線用水路大広久内用水路改修工事  | 秋田県仙北市角館町広久内地内 | 水路改修工事 L=50m<br>ゲート設置 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満                          | 土木一式工事   | 概ね9月を予定 | 約7ヶ月  | 大型フリューム L=30m                   |                     |     |
| 138 | 田沢二期農業水利事業<br>北沢サイホン進入路舗装その他工事      | 秋田県仙北市角館町白岩地内  | 土工 1式<br>進入路舗装(砂利、アスファルト)<br>L=355m<br>仮橋補強 L=20m<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満 | 舗装工事     | 概ね5月を予定 | 約4ヶ月  | -                               |                     | 追加  |
| 139 | 旭川農業水利事業<br>旭川左岸幹線用水路(その7)工事        | 秋田県横手市八幡地内     | 旭川左岸幹線用水路 L=690m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                                 | 土木一式工事   | 概ね7月を予定 | 約9ヶ月  | フリューム L=7百m                     |                     |     |
| 140 | 旭川農業水利事業<br>旭川右岸幹線用水路(その1)工事        | 秋田県横手市上境地内     | 旭川右岸幹線用水路 L=1,150m<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                              | 土木一式工事   | 概ね7月を予定 | 約8ヶ月  | フリューム L=10百m                    |                     |     |

|     | 工 事 名                                       | 施工場所               | 工事概要                                                                  | 工事種別   | 入札予定時期   | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量                              | 変更事項等 | その他 |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|--------------------------------------------|-------|-----|
| 141 | 旭川農業水利事業<br>旭川右岸幹線用水路(その2)工事                | 秋田県仙北郡美郷町金沢西根地内    | 旭川右岸幹線用水路 L=1,300m<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                      | 土木一式工事 | 概ね7月を予定  | 約8ヶ月  | フリューム L=12百m                               |       |     |
| 142 | 旭川農業水利事業<br>大戸川頭首工建設工事                      | 秋田県横手市塚堀地内         | 頭首工改修 1式<br>(工事発注規模)<br>6.8億円から10億円未満                                 | 土木一式工事 | 概ね6月を予定  | 約44ヶ月 | 生コンクリート V=12百m3<br>鋼材 V=1百t<br>購入土 V=21百m3 |       |     |
| 143 | 旭川農業水利事業<br>大戸川頭首工取水ゲート製作据付工事               | 秋田県横手市塚堀地内         | 頭首工ゲート改修 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                                     | 鋼構造物工事 | 概ね7月を予定  | 約9ヶ月  | -                                          |       |     |
| 144 | 旭川農業水利事業<br>あいののダム工食用道路整備工事                 | 秋田県横手市山内平野沢地内      | ダム工食用道路整備(既設道路部分<br>拡幅)L=1,500m<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満          | 土木一式工事 | 概ね8月を予定  | 約8ヶ月  | -                                          |       |     |
| 145 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>男鹿東部地区他転送サーバ更新等工事 | 秋田県南秋田郡大潟村字西野地内他   | 転送サーバ更新7地区<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                                      | 電気通信工事 | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | -                                          |       |     |
| 146 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>管理設備等設置外一連工事      | 山形県最上郡金山町下野明地内他    | 転送サーバ新設・更新3地区、webカメラ3台、専用回線設置、地震計転送システム接続<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満 | 電気通信工事 | 概ね9月を予定  | 約6ヶ月  | -                                          |       |     |
| 147 | 国営施設応急対策事業成瀬皆瀬地区<br>成瀬1号幹線用水路(その1)工事        | 秋田県横手市増田町亀田字樋場南地内他 | 張りブロック水路 L=50m(片側)<br>落差工(表面補修)2箇所<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満              | 土木一式工事 | 概ね12月を予定 | 約3ヶ月  | -                                          |       |     |
| 148 | 村山北部国営施設機能保全事業<br>村山北部地区水管理施設改修工事           | 山形県尾花沢市若葉町地内他      | 水管理施設改修 1式<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                              | 電気通信工事 | 概ね8月を予定  | 約30ヶ月 | -                                          |       |     |
| 149 | 村山北部国営施設機能保全事業<br>新鶴子ダム管理事務所他建屋補修工事         | 山形県尾花沢市大字鶴子地内      | ダム管理事務所、漏水量観測施設上<br>屋他補修 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                     | 建築一式工事 | 概ね8月を予定  | 約6ヶ月  | -                                          |       |     |
| 150 | 村山北部国営施設機能保全事業<br>和合頭首工ゲート設備改修(その2)工事       | 山形県尾花沢市大字荻袋地内      | 開閉装置(ワイヤーロープ)、ケーブル<br>更新 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                     | 鋼構造物工事 | 概ね7月を予定  | 約7ヶ月  | -                                          |       |     |
| 151 | 村山北部国営施設機能保全事業<br>和合頭首工補修工事                 | 山形県尾花沢市大字荻袋地内      | 管理事務所、操作室補修 1式、<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                                 | 建築一式工事 | 概ね8月を予定  | 約6ヶ月  | -                                          |       |     |
| 152 | 村山北部国営施設機能保全事業<br>丹生川左岸幹線用水路他補修工事           | 山形県尾花沢市大字鶴子地内他     | バルブ、空気弁等更新 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                                   | 土木一式工事 | 概ね7月を予定  | 約8ヶ月  | -                                          |       |     |

|     | 工 事 名                                             | 施工場所              | 工事概要                                                                       | 工事種別             | 入札予定時期   | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量                                       | 変更事項等          | その他 |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|-----|
| 153 | 村山北部国営施設機能保全事業<br>丹生川右岸幹線用水路除塵設備改修工事              | 山形県尾花沢市大字母袋地内     | 除塵機補修、バルブ、空気弁更新 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満                             | 機械器具設置工事         | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | -                                                   |                |     |
| 154 | 赤川二期農業水利事業<br>東3号幹線用水路調整池設置工事                     | 山形県東田川郡三川町押切新田地内  | 調整池設置、大型積ブロック、底板コンクリート<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満                       | 土木一式工事           | 概ね7月を予定  | 約8ヶ月  | 生コンクリート13百m3、大型積ブロック10百m2、砕石(RC-40)V=15百m3          | 工事概要<br>入札予定時期 |     |
| 155 | 赤川二期農業水利事業<br>東3号幹線用水路調整池ゲート設備製作据付工事              | 山形県東田川郡三川町押切新田地内  | ゲート2門、操作設備1式、付属設備1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満                            | 鋼構造物工事           | 概ね8月を予定  | 約7ヶ月  | -                                                   | 入札予定時期<br>工期   |     |
| 156 | 赤川二期農業水利事業<br>東3号幹線用水路調整池ポンプ設備製作据付工事              | 山形県東田川郡三川町押切新田地内  | 水中ポンプ2台、受電設備1式、操作設備1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満                          | 機械器具設置工事         | 概ね8月を予定  | 約7ヶ月  | -                                                   | 入札予定時期<br>工期   |     |
| 157 | 赤川二期農業水利事業<br>赤川揚水機場導水路撤去工事                       | 山形県東田川郡三川町大字横山地内他 | 導水路撤去1式<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                                       | 土木一式工事           | 概ね12月を予定 | 約3ヶ月  | -                                                   | 工期             |     |
| 158 | 赤川二期農業水利事業<br>西1号幹線用水路他付帯施設改修工事                   | 山形県鶴岡市東荒屋字竹の内地内他  | 落差工護岸整備800m、転落防止柵改修1式、目地補修1式、除塵スクリーン改修5基<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満       | 土木一式工事           | 概ね10月を予定 | 約6ヶ月  | -                                                   | 入札予定時期<br>工期   |     |
| 159 | 最上川下流左岸農業水利事業<br>毒蛇排水機場建設工事                       | 山形県酒田市丸沼地内        | 下部・基礎工、建屋改築等<br>(工事発注規模)<br>6.8億円から10億円未満                                  | 土木一式工事<br>建築一式工事 | 概ね6月を予定  | 約21ヶ月 | 生コンクリート36百m3<br>鋼管杭 2.8百t                           |                |     |
| 160 | 最上川下流左岸農業水利事業<br>中央排水機場建設工事                       | 山形県酒田市落野目地内       | 下部・基礎工、建屋、樋門、樋管新設等<br>(工事発注規模)<br>10億円から20億円未満                             | 土木一式工事<br>建築一式工事 | 概ね6月を予定  | 約31ヶ月 | 生コンクリート32百m3<br>PCボックス L=0.2百m<br>コンクリートブロック A=9百m2 |                |     |
| 161 | 最上川下流左岸農業水利事業<br>毒蛇排水路補修(その3)工事                   | 山形県酒田市丸沼地内        | 排水路補修L=0.3km<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                                   | 土木一式工事           | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | -                                                   |                |     |
| 162 | 最上川下流左岸農業水利事業<br>中央排水路補修(その4)工事                   | 山形県酒田市広野新田他       | 排水路補修L=0.23km<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                                  | 土木一式工事           | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | -                                                   |                |     |
| 163 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>国営造成ダム防災情報転送システム整備工事    | 福島県内              | データ転送装置設置3箇所、地震計接続6箇所、Webカメラ設置9箇所<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満             | 機械器具設置工事         | 概ね12月を予定 | 約4ヶ月  | -                                                   |                | 削除  |
| 164 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>阿武隈地域国営ダム防災情報転送システム整備工事 | 福島県内              | データ転送装置設置2箇所、地震計接続4箇所、Webカメラ設置6箇所、データ転送装置更新6基<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満 | 機械器具設置工事         | 概ね12月を予定 | 約4ヶ月  | -                                                   |                | 追加  |

|     | 工 事 名                                                 | 施工場所                    | 工事概要                                                                              | 工事種別     | 入札予定時期   | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|---------------|-------|-----|
| 165 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>阿賀川地域国営ダム防災情報転送システム整備工<br>事 | 福島県内                    | データ転送装置設置1箇所、地震計接<br>続2箇所、Webカメラ設置3箇所、デー<br>タ転送装置更新3基<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満 | 機械器具設置工事 | 概ね12月を予定 | 約4ヶ月  | -             |       | 追加  |
| 166 | 羽鳥ダム管理事業<br>羽鳥ダム洪水吐補修(その2)工事                          | 福島県岩瀬郡天栄村大字羽<br>鳥地内     | 洪水吐補修 1式<br>(工事発注規模)<br>9千万円から1.2億円未満                                             | 土木一式工事   | 概ね6月を予定  | 約7ヶ月  | -             |       |     |
| 167 | 羽鳥ダム管理事業<br>羽鳥ダム防塵設備改修その他工事                           | 福島県岩瀬郡天栄村大字羽<br>鳥地内     | 網場改修 1式<br>係船設備改修 1式<br>取水設備電源切換盤 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満                  | 鋼構造物工事   | 概ね7月を予定  | 約8ヶ月  | -             |       |     |
| 168 | 会津南部農業水利事業<br>門田幹線用水路(その8)工事                          | 福島県会津若松市門田町大<br>字徳久地内他  | 管水路改修 L=0.85km<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                                      | 土木一式工事   | 概ね5月を予定  | 約9ヶ月  | -             |       |     |
| 169 | 会津南部農業水利事業<br>門田幹線用水路取水ゲート改修工事                        | 福島県会津若松市大戸町大<br>字上三寄地内  | 取水ゲート 1門<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                                                    | 鋼構造物工事   | 概ね7月を予定  | 約8ヶ月  | -             |       |     |
| 170 | 会津南部農業水利事業<br>富川幹線用水路(その5)改修工事                        | 福島県会津若松市北会津町<br>蟹川地内他   | 管水路改修 L=0.95km<br>(工事発注規模)<br>6.8億円から10億円未満                                       | 土木一式工事   | 概ね8月を予定  | 約31ヶ月 | -             |       |     |
| 171 | 会津南部農業水利事業<br>富川幹線用水路(その6)工事                          | 福島県河沼郡会津坂下町大<br>字新開津地内他 | サイホン補修 L=0.14km<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満                                       | 土木一式工事   | 概ね8月を予定  | 約7ヶ月  | -             |       |     |
| 172 | 会津北部農業水利事業<br>大平沼取水塔ゲート補修その他工事                        | 福島県喜多方市熱塩加納町<br>宮川地内    | ゲート補修等<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満                                                | 鋼構造物工事   | 概ね7月を予定  | 約9ヶ月  | -             |       |     |
| 173 | 会津北部農業水利事業<br>頭首工電源設備工事                               | 福島県喜多方市豊川町米室<br>地内他     | 発電設備更新<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                                                | 電気工事     | 概ね7月を予定  | 約9ヶ月  | -             |       |     |
| 174 | 会津北部農業水利事業<br>関柴・八方幹線用水路電気防食その他工事                     | 福島県喜多方市関柴町関柴<br>地内他     | 電気防食工、附帯工<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                                             | 土木一式工事   | 概ね6月を予定  | 約8ヶ月  | -             |       |     |
| 175 | 会津北部農業水利事業<br>八方幹線用水路ゲート設備その他工事                       | 福島県喜多方市岩月町宮津<br>地内      | ゲート更新<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満                                                 | 鋼構造物工事   | 概ね8月を予定  | 約8ヶ月  | -             |       |     |
| 176 | 会津北部農業水利事業<br>大平沼小水力発電施設改修工事                          | 福島県喜多方市熱塩加納町<br>宮川地内    | 水車更新、発電機更新等<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                                         | 電気工事     | 概ね7月を予定  | 約32ヶ月 | -             |       |     |

|     | 工 事 名                                                    | 施工場所                     | 工事概要                                                                                                          | 工事種別     | 入札予定時期  | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|---------------|-------|-----|
| 177 | 会津北部農業水利事業<br>八方頭首工補修工事                                  | 福島県喜多方市熱塩加納町<br>山田地内他    | 堰柱補強、エプロン補修等<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                                                                    | 土木一式工事   | 概ね4月を予定 | 約26ヶ月 | -             |       |     |
| 178 | 会津北部農業水利事業<br>八方頭首工ゲート補修その他工事                            | 福島県喜多方市熱塩加納町<br>山田地内他    | ゲート改修等<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                                                                          | 鋼構造物工事   | 概ね7月を予定 | 約22ヶ月 | -             |       |     |
| 179 | 会津北部農業水利事業<br>大平沼発電所ヤード造成工事                              | 福島県喜多方市熱塩加納町<br>宮川地内     | ヤード造成<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                                                                             | 土木一式工事   | 概ね8月を予定 | 約8ヶ月  | -             |       |     |
| 180 | 会津北部農業水利事業<br>大平沼放流ゲート補修その他工事                            | 福島県喜多方市熱塩加納町<br>宮川地内     | ゲート補修等<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満                                                                            | 鋼構造物工事   | 概ね8月を予定 | 約8ヶ月  | -             |       |     |
| 181 | 会津北部農業水利事業<br>下台頭首工補修工事                                  | 福島県喜多方市岩月町入田<br>付地内他     | 堰柱補強、エプロン補修等<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                                                                      | 土木一式工事   | 概ね8月を予定 | 約8ヶ月  | -             |       |     |
| 182 | 会津北部農業水利事業<br>日中幹線用水路計装設備その他工事                           | 福島県喜多方市熱塩加納町<br>熱塩地内他    | 水位計更新等<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満                                                                            | 電気通信工事   | 概ね8月を予定 | 約8ヶ月  | -             |       |     |
| 183 | 会津北部農業水利事業<br>下台頭首工改修工事                                  | 福島県喜多方市岩月町入田<br>付字大杉地内   | エプロン改修、附帯工、仮設工<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満                                                                    | 土木一式工事   | 概ね7月を予定 | 約9ヶ月  | -             |       |     |
| 184 | 南相馬特定災害復旧事業<br>棚塩排水機場除塵設備他災害復旧工事                         | 福島県双葉郡浪江町大字棚<br>塩字向川原地内  | 除塵設備 2台<br>切替ゲート 1門<br>(工事発注規模)<br>1.2億円から2.3億円未満                                                             | 機械器具設置工事 | 概ね7月を予定 | 約19ヶ月 | -             |       |     |
| 185 | 請戸川特別災害復旧事業<br>請戸頭首工災害復旧工事                               | 福島県双葉郡浪江町大字酒<br>井竹ノ内前地内他 | 堤体及び護岸復旧 1式<br>附帯施設復旧 1式<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                                                        | 土木一式工事   | 概ね7月を予定 | 約19ヶ月 | -             |       |     |
| 186 | 請戸川特別災害復旧事業<br>請戸頭首工機械設備等災害復旧工事                          | 福島県双葉郡浪江町大字酒<br>井竹ノ内前地内他 | 転倒ゲート復旧 2門<br>管理施設復旧 1式<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                                                         | 鋼構造物工事   | 概ね7月を予定 | 約19ヶ月 | -             |       |     |
| 187 | 請戸川特別災害復旧事業<br>請戸右岸幹線用水路他水管理設備災害復旧工事                     | 福島県双葉郡浪江町大字末<br>森地内他     | 子局復旧 6箇所<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満                                                                        | 電気通信工事   | 概ね6月を予定 | 約8ヶ月  | -             |       |     |
| 188 | 請戸川特別災害復旧事業・直轄農業水利施設放射<br>性物質対策事業<br>高瀬左岸幹線用水路等災害復旧その他工事 | 福島県双葉郡浪江町大字小<br>丸地内他     | 管水路復旧 継目補修 1式、除塵機<br>復旧 1式、頭首工復旧 ひび割れ補<br>修 1式、開水路復旧 ひび割れ補修 1<br>式<br>蓋掛け 3.9km<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満 | 土木一式工事   | 概ね7月を予定 | 約7ヶ月  | -             |       |     |



|     | 工 事 名                                             | 施工場所             | 工事概要                                                                 | 工事種別   | 入札予定時期   | 工 期  | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等 | その他  |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|---------------|-------|------|
| 189 | 請戸川特別災害復旧事業・直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>末ノ森用水路等災害復旧その他工事 | 福島県双葉郡浪江町大字末森地内他 | 開水路復旧 布設替え、目地補修、断面修復ほか 1式<br>蓋掛け 1.7km<br>(工事発注規模)<br>3.0億円から6.8億円未満 | 土木一式工事 | 概ね7月を予定  | 約7ヶ月 | -             |       |      |
| 190 | 仙台合同庁舎A棟東北農政局統計調製室設置工事                            | 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 | 調製室設置のための倉庫改修 1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                               | 建築一式工事 | 概ね4月を予定  | 約4ヶ月 | —             |       | 発注済み |
| 191 | 東北農政局青森市庁舎基礎杭撤去工事                                 | 青森県青森市本町2-10-4   | 基礎杭撤去61本<br>(工事発注規模)<br>1.2億円～2.3億円未満                                | 建築一式工事 | 概ね7月を予定  | 約4ヶ月 | —             |       |      |
| 192 | 東北農政局秋田市庁舎排煙設備改修工事                                | 秋田県秋田市山王7-1-5    | 排煙設備改修1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                                       | 管工事    | 概ね7月を予定  | 約3ヶ月 | —             |       |      |
| 193 | 会津若松合同庁舎原状回復工事                                    | 福島県会津若松市追手町6-11  | 庁舎改修1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満                                         | 建築一式工事 | 概ね7月を予定  | 約3ヶ月 | —             |       |      |
| 194 | 旧仙台食糧事務所(福島)須賀川市庁舎及び外構解体撤去工事                      | 福島県須賀川市岡東町5      | 庁舎等解体撤去1式<br>(工事発注規模)<br>3千万円から6千万円未満                                | 建築一式工事 | 概ね11月を予定 | 約4ヶ月 | —             |       | 追加   |

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

## 6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

|   | 業 務 名                                            | 業務概要         | 業務区分      | 履行期間 | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|---|--------------------------------------------------|--------------|-----------|------|---------|----------------|-----|
| 1 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>山海ダム・葛丸ダム管理制御設備他実施設計業務 | 基本設計・実施設計 1式 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月 | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |

## 7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

|    | 業 務 名                                           | 業務概要                          | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期   | 変更事項等 | その他 |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|----------|-------|-----|
| 1  | 十三湖農地防災事業<br>芦野頭首工予備ゲート保管庫用地測量業務                | 用地測量 1式                       | 補償コンサルタント | 約2ヶ月  | 概ね5月を予定  |       |     |
| 2  | 広域農業基盤整備管理調査<br>泉田川地区榊沢ダム揚圧力測定等調査業務             | ダム揚圧力計測等 1式                   | 測量        | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定  |       |     |
| 3  | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>仙北平野地区他用地測量調査業務       | 境界確認2.25ha<br>用地境界仮杭設置0.11ha他 | 補償コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね7月を予定  |       |     |
| 4  | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>八郎潟地区水管理状況調査業務              | 用水路流量観測 29箇所<br>水位流量曲線作成 29箇所 | 測量        | 約6ヶ月  | 概ね5月を予定  |       |     |
| 5  | 国営施設応急対策事業成瀬皆瀬地区<br>成瀬1号幹線用水路用地測量業務             | 用地測量 A=1.0ha                  | 補償コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね11月を予定 |       |     |
| 6  | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>雄国山麓地区第2号幹線用水路他用地測量業務 | 用地測量 1式                       | 補償コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね9月を予定  |       |     |
| 7  | 国営造成水施設ストックマネジメント推進事業<br>母畑地区北幹線用水路用地測量業務       | 用地測量 1式                       | 補償コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね7月を予定  |       |     |
| 8  | 国営造成水施設ストックマネジメント推進事業<br>隈戸川地区幹線用水路用地測量業務       | 用地測量 1式                       | 補償コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね7月を予定  |       |     |
| 9  | 羽鳥ダム管理事業<br>羽鳥ダム堤体変位測量業務                        | 堤体変位測量 1式                     | 測量        | 約10ヶ月 | 概ね4月を予定  |       |     |
| 10 | 和賀中央農業水利事業<br>村崎野支線用水路実施設計業務                    | 開水路実施設計 L=4.5km               | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね9月を予定  |       |     |
| 12 | 和賀中央農業水利事業<br>村崎野幹線用水路用地測量業務                    | 用地測量 1式                       | 補償コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね7月を予定  |       |     |

|    | 業 務 名                                    | 業務概要                 | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等  | その他  |
|----|------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|---------|--------|------|
| 13 | 和賀中央農業水利事業<br>村崎野・戸田送水路用地測量調査業務          | 用地測量 1式<br>用地調査 1式   | 補償コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね4月を予定 |        |      |
| 14 | 和賀中央農業水利事業<br>飯豊・向送水路用地測量調査業務            | 用地測量 1式<br>用地調査 1式   | 補償コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね4月を予定 |        |      |
| 15 | 和賀中央農業水利事業<br>長根・後藤送水路他用地測量業務            | 用地測量 1式              | 補償コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね4月を予定 |        |      |
| 16 | 岩手山麓農業水利事業<br>間接流域軽松沢取水路測量業務             | 現地測量 1式              | 測量        | 約4ヶ月  | 概ね5月を予定 |        | 追加   |
| 17 | 中津山農業水利事業<br>鶴家排水機場等管理図書作成その他業務          | 完成図書作成 1式            | 補償コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 |        |      |
| 18 | 旭川農業水利事業<br>あいいのダム積算参考資料作成業務             | 積算参考資料作成 1式          | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |        |      |
| 19 | 計画基礎諸元調査業務                               | 用排水量観測調査及び土壌物理性試験 1式 | 測量        | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |        | 発注済み |
| 20 | 環境影響評価指針調査<br>貯水池水質等調査業務                 | 水質(植物プランクトン等)調査等 1式  | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 | 入札予定時期 |      |
| 21 | 環境保全調査<br>魚類等生息状況把握業務                    | 採水・魚類等生息状況把握 1式      | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね9月を予定 |        |      |
| 22 | 公共補償円滑適正対策事業<br>胆沢平野地区導水幹線用水路用地測量(その3)業務 | 用地測量 1式              | 補償コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね8月を予定 |        |      |

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

|   | 業 務 名                         | 業務概要     | 業務区分      | 履行期間 | 入札予定時期  | 変更事項等 | その他 |
|---|-------------------------------|----------|-----------|------|---------|-------|-----|
| 1 | 小田川二期農業水利事業<br>小田川二期地区事業誌編纂業務 | 事業誌編纂 1式 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月 | 概ね7月を予定 |       |     |

|    | 業 務 名                                        | 業務概要                                                   | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等                  | その他 |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|------------------------|-----|
| 2  | 十三湖農地防災事業<br>芦野頭首工施工対策検討業務                   | 施工対策検討 1式<br>施工計画検討 1式                                 | 建設コンサルタント | 約3ヶ月  | 概ね7月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期         |     |
| 3  | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>浅瀬石川二期地区浅瀬石川統合頭首工基本設計業務  | 基本設計 1式<br>地質調査 1式<br>路線測量 1式                          | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |                        |     |
| 4  | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>浅瀬石川二期地区小阿弥幹線用水路基本設計業務   | 基本設計 1式                                                | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね5月を予定 |                        |     |
| 5  | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>浅瀬石川二期地区中泉幹線排水路基本設計業務    | 基本設計 1式<br>路線測量 1式<br>地質調査 1式                          | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 | 業務概要<br>履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 6  | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>浅瀬石川二期地区排水機場基本設計業務       | 基本設計 1式<br>耐震対策検討 1式                                   | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね6月を予定 |                        |     |
| 7  | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>浅瀬石川二期地区全体実施設計書作成その他業務   | 事業費精査 1式<br>河川協議資料作成 1式<br>温湯頭首工の仮設計画設計 1式             | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね5月を予定 |                        |     |
| 8  | 国営施設応急対策事業<br>岩木川左岸地区廻堰大溜池耐震性能照査検討その他業務      | 地質調査 1式<br>耐震照査 1式<br>施設整備構想策定 1式                      | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |                        |     |
| 9  | 国営施設応急対策事業<br>浪岡川(二期)地区環境配慮調査検討その他業務         | 動植物調査 1式<br>景観調査 1式<br>基本方針案検討 1式                      | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね5月を予定 |                        |     |
| 10 | 国営施設応急対策事業<br>浪岡川(二期)地区浪岡ダム取水設備耐震性能照査検討その他業務 | 耐震性能照査:2施設(取水設備、ダム管理棟)<br>浪岡ダム整備計画策定 1式                | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期         |     |
| 11 | 国営施設応急対策事業<br>浪岡川(二期)地区整備構想策定その他検討業務         | 耐震性能照査:6施設<br>施設整備計画策定 1式<br>長寿命化計画(案)作成 1式            | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期         |     |
| 12 | 国営施設応急対策事業<br>浪岡川(二期)地区事業計画書(案)作成その他業務       | 事業計画書(案)作成 1式<br>河川協議資料作成:3施設(都谷森頭首工、夕顔<br>関頭首工、松島頭首工) | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期         |     |

|    | 業 務 名                                             | 業務概要                                                         | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------------|-----|
| 13 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>八戸平原地区世増ダム耐震性能評価業務      | 世増ダム耐震性能評価 1式                                                | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 14 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>三本木地区北谷地排水機場他機能保全計画策定業務 | 北谷地排水機場、南谷地排水機場、小河原用排水機場 機能診断 1式                             | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね8月を予定 |                |     |
| 15 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>三本木地区元村用水幹線機能保全計画策定業務   | 元村用水幹線他4条 機能診断 1式                                            | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね8月を予定 |                |     |
| 16 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>屏風山地区管水路漏水診断技術実証調査検討業務  | 管水路漏水診断技術実証調査検討 1式(北部幹線用水路)                                  | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね9月を予定 |                |     |
| 17 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>浪岡ダム警報局実施設計業務           | 管理設備、通信設備、観測設備の設計 1式                                         | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 18 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>世増ダム管理設備等実施設計業務         | 管理設備、通信設備、観測設備の設計 1式                                         | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 19 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>新小戸六ダム管理設備等実施設計業務       | 非常用電源装置、管理設備の設計 1式                                           | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 20 | 広域基盤整備計画調査<br>北上川上流地域広域基盤整備計画検討その他業務              | 地区現状分析 1式<br>最適施設構成(案)検討 1式<br>地区毎GISデータ作成 1式                | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね8月を予定 |                |     |
| 21 | 広域農業基盤整備管理調査「北上地域」<br>いさわ南部地区事後評価費用対効果分析検討その他業務   | 事後評価基礎資料 1式<br>効果算定 1式                                       | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 | 入札予定時期         |     |
| 22 | 国営施設応急対策事業<br>旧迫川地区環境配慮推進方策検討業務                   | 施工時の具体的な環境配慮対策について関係者への周知方法の検討 1式<br>事業を契機とした地域資源の活用方策の検討 1式 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね8月を予定 |                |     |
| 23 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>迫川上流地区小田ダム耐震性能照査業務      | ダム耐震性能照査 1式<br>ダム委員会資料作成 1式                                  | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |

|    | 業 務 名                                            | 業務概要                                            | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------------|-----|
| 24 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>鳴瀬川地区ニッ石ダム耐震性能照査その他業務  | 機能診断調査 1式<br>ダム設計・施工・観測データ整理 1式<br>ダム委員会資料作成 1式 | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |                |     |
| 25 | 国営施設応急対策事業<br>旧迫川地区排水解析その他業務                     | 受益面積及び用排水系統の整理 1式<br>排水解析 1式<br>経済効果算定 1式       | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 26 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>大崎地区岩堂沢ダム耐震性能照査その他業務   | 機能診断調査 1式<br>ダム耐震性能照査 1式<br>ダム委員会資料作成 1式        | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |                |     |
| 27 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>鳴瀬川地区桑折江頭首工耐震性能照査その他業務 | 機能診断調査 1式<br>耐震性能照査 1式                          | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 28 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>山王海地区業務継続計画策定業務        | 業務継続計画作成 1式                                     | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 29 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>雫石川沿岸地区業務継続計画策定業務      | 業務継続計画作成 1式                                     | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 30 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>鳴瀬川地区業務継続計画策定業務        | 業務継続計画作成 1式                                     | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 31 | 国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区<br>煙山ダム環境調査業務                  | 魚類調査 1式                                         | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね8月を予定 |                |     |
| 32 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>管理設備等設置外一連業務           | データ転送設備の整備検討 1式                                 | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 33 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>仙北平野地区外業務継続計画策定業務      | BCP計画策定 1式                                      | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 34 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>米沢平野地区外業務継続計画策定業務      | BCP計画策定 1式                                      | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |

|    | 業 務 名                                           | 業務概要                                                                | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------------|-----|
| 35 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>能代開拓地区外非常用電源設備等調査検討業務 | 非常用電源設備調査検討 1式                                                      | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 36 | 広域農業基盤整備管理調査<br>新庄泉田川地区対策手法検討調査業務               | 対策手法検討 1式                                                           | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 | 入札予定時期         |     |
| 37 | 地域整備方向検討調査<br>能代二期地区概略整備構想検討その他調査業務             | 水源現況調査 1式<br>用水計画調査 1式<br>施設状況調査 1式<br>施設整備計画調査 1式<br>概略総事業費算定調査 1式 | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |
| 38 | 地域整備方向検討調査<br>最上川下流右岸二期地区現況用水系統その他調査業務          | 受益面積調査 1式<br>現況用水系統調査 1式<br>施設課題調査 1式                               | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね7月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 39 | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>八郎潟地区用水計画策定その他業務            | 用水計画策定 1式<br>水質調査 1式<br>水質シミュレーション 1式<br>水質保全対策施設設計等 1式             | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |
| 40 | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>八郎潟地区幹線水路設計業務               | 幹線水路基本設計 1式<br>機能保全計画作成 1式                                          | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 41 | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>八郎潟地区幹線排水路設計その他業務           | 調査ボーリング 1式<br>土質調査 1式<br>排水計画策定 1式<br>排水路基本設計 1式                    | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 42 | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>八郎潟地区水管理施設設計その他業務           | 取水口調査・基本設計 1式<br>水管理施設基本設計 1式                                       | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間           |     |
| 43 | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>八郎潟地区水質保全計画検討業務             | 水質保全等対策検討会資料等作成 1式<br>水質保全等対策検討会開催 1式                               | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 44 | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>八郎潟地区環境配慮計画フォローアップ検討業務      | 環境配慮計画のフォローアップ検討 1式                                                 | 建設コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね8月を予定 |                |     |
| 45 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>月山山麓地区三又ダム耐震性能照査その他業務 | 河床ドレーン調査部復旧作業 1式<br>ダム委員会資料作成業務 1式<br>機能診断調査(観測設備等)1式               | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 | 業務名<br>業務概要    |     |

|    | 業 務 名                                                 | 業務概要                                                        | 業務区分      | 履行期間 | 入札予定時期   | 変更事項等          | その他 |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------------|-----|
| 46 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>米沢平野地区水窪ダム耐震性能照査業務          | ダム委員会資料作成業務 1式                                              | 建設コンサルタント | 約9ヶ月 | 概ね6月を予定  | 業務名            |     |
| 47 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>最上川下流右岸地区導水幹線水路漏水原因調査手法検討業務 | 湧水原因調査手法検討 1式                                               | 建設コンサルタント | 約5ヶ月 | 概ね7月を予定  | 業務名<br>業務概要    |     |
| 48 | 広域基盤整備計画調査<br>能代地区長寿命化計画策定等業務                         | 長寿命化計画策定 1式<br>機能診断調査〔排水路 9条〕 L=26km                        | 建設コンサルタント | 約5ヶ月 | 概ね9月を予定  | 入札予定時期         |     |
| 49 | 国営造成施設水利管理事業<br>平鹿平野地区河川協議方針検討その他業務                   | 河川協議方針検討 1式                                                 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月 | 概ね7月を予定  | 業務名            |     |
| 50 | 村山北部国営施設機能保全事業<br>新鶴子ダム付帯施設実施設計(その2)業務                | 実施設計 1式                                                     | 建設コンサルタント | 約9ヶ月 | 概ね7月を予定  |                |     |
| 51 | 村山北部国営施設機能保全事業<br>村山北部地区水管理施設補足設計業務                   | 実施設計 1式                                                     | 建設コンサルタント | 約8ヶ月 | 概ね5月を予定  |                | 削除  |
| 52 | 国営施設応急対策事業成瀬皆瀬地区<br>皆瀬取水施設実施設計業務                      | 実施設計 1式                                                     | 建設コンサルタント | 約4ヶ月 | 概ね11月を予定 |                |     |
| 53 | 国営造成施設水利管理事業<br>郡山東部地区河川協議資料作成業務                      | 変更協議資料作成 1式                                                 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月 | 概ね8月を予定  | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 54 | 国営造成施設水利管理事業<br>隈戸川地区水利状況調査検討業務                       | 水利用実態調査 1式                                                  | 建設コンサルタント | 約6ヶ月 | 概ね7月を予定  |                |     |
| 55 | 国営施設応急対策事業<br>雄国山麓地区大深沢調整池安全性評価業務                     | 耐震性能照査 1式<br>ダム委員会資料作成ほか 1式                                 | 建設コンサルタント | 約6ヶ月 | 概ね6月を予定  |                |     |
| 56 | 国営施設応急対策事業<br>雄国山麓地区事業計画補足整理その他業務                     | 主要工事計画、総事業費及び事業計画書(案)の<br>補足・修正、工程計画、河川協議資料作成 耐震<br>性能照査 1式 | 建設コンサルタント | 約8ヶ月 | 概ね7月を予定  | 履行期間<br>入札予定時期 |     |



|    | 業 務 名                                                | 業務概要                                                    | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------------|-----|
| 57 | 国営施設応急対策事業<br>母畑地区事業計画整理検討その他業務                      | 事業計画検討 1式                                               | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 58 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>郡山東部地区高柴調整池耐震性能照査業務        | 耐震性能照査 1式                                               | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |
| 59 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>郡山東部地区金沢調整池安全性評価業務         | 健全性評価 1式                                                | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |
| 60 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>会津宮川地区新宮川ダム安全性評価業務         | 応答解析・総合取り纏め 1式                                          | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 61 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>千五沢ダム安全性評価データ整理・検討業務       | ダムデータ整理・検討 1式                                           | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 62 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>安積疎水地区深田調整池健全性確認補足検討業務     | ダム健全性補足検討 1式                                            | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 63 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>母畑地区PC管機能診断手法総合検証その他業務     | PC管機能診断手法の総合検証及び止水バンド<br>工法モニタリング 1式                    | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね8月を予定 |                |     |
| 64 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>阿武隈川上流地区西郷ダム斜樋補修補強対策工法検討業務 | 補修補強対策工法の検討 1式                                          | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね9月を予定 |                |     |
| 65 | 水路トンネル補修・補強技術図書策定業務                                  | マニュアル案の全国査読及び技術検討委員会の<br>意見を踏まえた検討及びマニュアル案の精査・策<br>定 1式 | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 66 | 東北農政局管内国営事業総合技術支援業務                                  | 管内事業地区の抱える課題について支援 1式                                   | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね8月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 67 | 平川二期農業水利事業<br>河川協議図書作成業務                             | 河川協議資料作成 1式                                             | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |

|    | 業 務 名                                   | 業務概要                                                 | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------------|-----|
| 68 | 和賀中央農業水利事業<br>石羽根取水口除塵設備その他実施設計業務       | 石羽根取水口 除塵設備実施設計 1式<br>上堰幹線用水路 水位調整ゲート実施設計 1式         | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね5月を予定 |                |     |
| 69 | 和賀中央農業水利事業<br>下堰幹線用水路実施設計業務             | 開水路実施設計 L=9.8km<br>水理検討 1式                           | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 70 | 和賀中央農業水利事業<br>村崎野幹線用水路その他実施設計業務         | 開水路実施設計 L=0.6km<br>洗い場設計 N=2箇所                       | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね9月を予定 |                |     |
| 71 | 和賀中央農業水利事業<br>猿田幹線・猿田支線用水路実施設計業務        | 開水路実施設計 L=2.4km<br>管水路実施設計 L=2.3km                   | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね9月を予定 |                |     |
| 72 | 和賀中央農業水利事業<br>長根・飯豊・戸田支線用水路測量設計業務       | 路線測量、管水路実施設計 L=0.6km<br>開水路実施設計 L=1.2km              | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね9月を予定 |                |     |
| 73 | 和賀中央農業水利事業<br>堅川目・黒清水導水路系統配水槽場内整備実施設計業務 | 配水槽場内整備実施設計 堅川目N=3箇所 黒<br>清水N=3箇所                    | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |                |     |
| 74 | 和賀中央農業水利事業<br>和賀中央地区環境調査業務              | 鳥類調査(6月) 1式<br>植物モニタリング調査(秋) 1式<br>希少貝モニタリング調査(秋) 1式 | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね4月を予定 |                |     |
| 75 | 和賀中央農業水利事業<br>水管理施設実施設計業務               | 水管理施設実施設計 1式                                         | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |                |     |
| 76 | 和賀中央農業水利事業<br>水管理体制検討業務                 | 調査1式<br>検討会資料作成・開催運営1式                               | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 77 | 和賀中央農業水利事業<br>上堰幹線用水路水理検討その他業務          | 水理検討 1式                                              | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 78 | 岩手山麓農業水利事業<br>岩洞ダム洪水吐調査測量設計業務           | 実施設計 1式                                              | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |

|    | 業 務 名                                    | 業務概要                 | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|----|------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|---------|----------------|-----|
| 79 | 岩手山麓農業水利事業<br>岩洞ダム観測設備設計業務               | 実施設計 1式              | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 80 | 岩手山麓農業水利事業<br>導水路撤去測量設計業務                | 実施設計 1式              | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 81 | 岩手山麓農業水利事業<br>導水路周辺地域の生活環境の保全に係る調査検討業務   | 実施設計 1式              | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 82 | 岩手山麓農業水利事業<br>農業水利施設の最適な管理及び活用の方策に係る検討業務 | 実施設計 1式              | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 83 | 中津山農業水利事業<br>中津山地区地域環境保全検討業務             | 環境学習会資料作成・学習会開催 1式   | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 |                | 削除  |
| 84 | 河南二期(一期)農業水利事業<br>広淵沼機場実施設計業務            | 排水機場実施設計 1式          | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね9月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 85 | 田沢二期農業水利事業<br>田沢二期地区事業評価基礎資料作成業務         | 資料収集、現状分析等 1式        | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね4月を予定 |                |     |
| 86 | 旭川農業水利事業<br>あいののダム実施設計(その3)業務            | 実施設計 1式              | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |                |     |
| 87 | 旭川農業水利事業<br>新一の堰頭首工調査設計業務                | 実施設計 1式<br>機能診断調査 1式 | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 88 | 旭川農業水利事業<br>新上堰頭首工調査設計業務                 | 実施設計 1式<br>機能診断調査 1式 | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 89 | 旭川農業水利事業<br>水管理施設実施設計業務                  | 実施設計 1式              | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |

|     | 業 務 名                              | 業務概要                  | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|-----|------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|---------|----------------|-----|
| 90  | 旭川農業水利事業<br>旭川地区農業振興推進方策検討業務       | 地区内の優良事例調査、課題整理 1式    | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 91  | 赤川二期農業水利事業<br>赤川二期地区事業誌編纂(その2)業務   | 事業誌作成 1式<br>記録映画編集 1式 | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね8月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 92  | 赤川二期農業水利事業<br>東3号幹線用水路他水理検証業務      | 水理検証 1式               | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね7月を予定 | 入札予定時期         |     |
| 93  | 赤川二期農業水利事業<br>赤川二期地区事業啓発資料作成業務     | 広報資料作成 1式             | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね9月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 94  | 最上川下流左岸農業水利事業<br>二段割排水機場実施設計業務     | 実施設計 1式               | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |                | 削除  |
| 95  | 最上川下流左岸農業水利事業<br>生田排水機場実施設計業務      | 実施設計 1式               | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |                |     |
| 96  | 最上川下流左岸農業水利事業<br>水管理施設基本設計業務       | 基本設計 1式               | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 97  | 最上川下流左岸農業水利事業<br>JR協議資料作成業務        | JR協議資料作成 1式           | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね8月を予定 |                |     |
| 98  | 最上川下流左岸農業水利事業<br>最上川下流左岸地区事業推進検討業務 | 事業PR資料作成 1式           | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 99  | 会津南部農業水利事業<br>水管理施設実施設計業務          | 実施設計 1式               | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね5月を予定 |                |     |
| 100 | 会津南部農業水利事業<br>国営会津南部地区営農推進検討業務     | 営農推進検討 1式             | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |

|     | 業 務 名                             | 業務概要       | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等 | その他 |
|-----|-----------------------------------|------------|-----------|-------|---------|-------|-----|
| 101 | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>仙台東地区事業誌編纂業務   | 事業誌編纂 1式   | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |       |     |
| 102 | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>仙台東地区畑作等営農推進業務 | 水田畑利用検討 1式 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね8月を予定 |       |     |
| 103 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>大柵ダム耐震性能照査その他業務 | 耐震性能照査 1式  | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |       |     |
| 104 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>大柵ダム浸透流解析検討業務   | 浸透流解析 1式   | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |       | 削除  |

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等  
該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

|   | 業 務 名                                 | 業務概要                                                               | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等       | その他 |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------|-----|
| 1 | 小田川二期農業水利事業<br>小田川ダム他現場調査推進技術業務       | 現場技術員 2名                                                           | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |             |     |
| 2 | 小田川二期農業水利事業<br>小田川二期地区事業完了図書作成(その1)業務 | 事業完了図書作成 1式                                                        | 補償コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |             |     |
| 3 | 小田川二期農業水利事業<br>小田川地区河川協議資料作成その他業務     | 諸元の検討、受益面積の整理 1式<br>水収支計算、操作規程等の再検討 1式<br>河川協議資料作成 1式<br>水路補修設計 1式 | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 | 業務名<br>業務概要 |     |
| 4 | 小田川二期農業水利事業<br>小田川地区幹線用水路その他設計業務      | 第4号幹線用水路ゲート実施設計 1式<br>小田川ダム洪水吐補修・仮設工 1式<br>水路その他補修設計 1式            | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |             | 削除  |
| 5 | 津軽北部二期農業水利事業<br>下車力機場他現場調査推進技術業務      | 現場技術 1式                                                            | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |             |     |

|    | 業 務 名                                             | 業務概要                                            | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等                 | その他 |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------------------|-----|
| 6  | 津軽北部二期農業水利事業<br>若宮機場取付水路他設計業務                     | 実施設計 1式                                         | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね7月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期        |     |
| 7  | 津軽北部二期農業水利事業<br>十三湖幹線排水路他用地測量業務                   | 用地測量 1式                                         | 補償コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね5月を予定 |                       |     |
| 8  | 十三湖農地防災事業<br>芦野頭首工予備ゲート保管庫建築工事監理業務                | 建築工事監理 1式                                       | 建築事務所     | 約6ヶ月  | 概ね8月を予定 | 履行期間                  |     |
| 9  | 十三湖農地防災事業<br>芦野頭首工周辺環境調査業務                        | 魚類調査 1式<br>水質調査 1式                              | 測量        | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 | 業務区分                  |     |
| 10 | 十三湖農地防災事業<br>芦野頭首工現場調査推進技術業務                      | 現場技術業務 1式                                       | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                       |     |
| 11 | 十三湖農地防災事業<br>芦野頭首工河川協議図書作成その他業務                   | 河川協議図書作成 1式                                     | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね7月を予定 |                       |     |
| 12 | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>浅瀬石川二期地区受益面積等データ更新その他業務       | 受益面積等データ更新 1式<br>名寄せ調書作成 1式                     | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 | 業務名<br>履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 13 | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>浅瀬石川二期地区経済効果算定業務              | 経済効果の更新・算定 1式                                   | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期        |     |
| 14 | 広域農業基盤整備管理調査<br>岩木川左岸地区他基礎諸元資料作成業務                | 溜池貯留実態等の把握 1式<br>受益面積の把握 1式                     | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期        |     |
| 15 | 国営造成施設水利管理事業<br>相坂川左岸地区河川協議資料作成業務                 | 河川協議資料作成 1式                                     | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期        |     |
| 16 | 国営施設応急対策事業<br>浪岡川(二期)地区経済効果算定その他業務                | 経済効果更新 1式<br>受益面積データ等更新及び名寄せ調書作成 1式             | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期        |     |
| 17 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>八戸平原地区管水路漏水要因モニタリング調査業務 | 長倉横断工漏水要因モニタリング 1式(SUS管 φ250<br>L=450m、可とう管9箇所) | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね8月を予定 |                       |     |

|    | 業 務 名                                               | 業務概要                                         | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期   | 変更事項等  | その他 |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------|----------|--------|-----|
| 18 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>岩木川左岸地区幹線用水路目地補修他モニタリング業務 | モニタリング 1式(東俣1号幹線用水路目地補修工<br>法、岩木川統合頭首工ゴム堰ほか) | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね9月を予定  |        |     |
| 19 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>岩木川左岸地区他防災情報ネットワーク接続検討業務  | 岩木川左岸地区他5地区の防災情報ネットワーク<br>接続検討 1式            | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね6月を予定  | 入札予定時期 |     |
| 20 | 土地改良施設突発事故復旧事業屏風山地区<br>屏風山揚水機場取水口測量等業務              | 測量等 1式<br>協議図面及び工事図面作成 1式                    | 測量        | 約3ヶ月  | 概ね5月を予定  |        |     |
| 21 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>岩木川左岸地区他現場調査推進技術業務        | 現場技術業務 1式                                    | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね6月を予定  |        | 追加  |
| 22 | 国営造成施設水利管理事業<br>猿ヶ石川地区河川協議資料作成業務                    | 河川協議資料作成 1式                                  | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね5月を予定  |        |     |
| 23 | 国営造成施設水利管理事業<br>大崎3地区河川協議資料作成業務                     | 河川協議資料作成 1式                                  | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定  |        |     |
| 24 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>岩手山麓地区御所野主幹線用水路ほか用地測量業務   | 境界測量 1式<br>基準点測量 1式                          | 補償コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね10月を予定 |        |     |
| 25 | 国営施設応急対策事業<br>中田地区総費用算定その他業務                        | 費用対効果分析(総費用算定) 1式<br>受益面積・営農状況整理、GIS化 1式     | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね7月を予定  |        |     |
| 26 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>江合川地区田尻川排水機場他機能診断調査業務     | 機能診断調査 1式<br>機能保全計画策定 1式                     | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね7月を予定  |        |     |
| 27 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>山王海地区ほか防災情報機器設計業務         | 実施設計 1式                                      | 建設コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね6月を予定  |        |     |
| 28 | 国営施設応急対策事業<br>中田地区大泉導水路機能診断調査その他業務                  | 機能診断調査 1式<br>長寿命化計画策定 1式                     | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定  |        |     |
| 29 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>和賀中部地区尻平頭首工損傷対策検討その他業務    | 頭首工損傷要因調査 1式<br>猿ヶ石用水・鳴瀬川地区モニタリング調査1式        | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね10月を予定 |        |     |

|    | 業 務 名                                           | 業務概要                                      | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------------|-----|
| 30 | 国営施設応急対策事業<br>旧迫川地区事業計画補足資料作成その他業務              | 事業計画補足資料作成 1式<br>河川協議資料作成 1式<br>事業構想検討 1式 | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 31 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>馬淵川沿岸地区ほか防災情報機器設置検討業務 | 実施設計 1式                                   | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね5月を予定 |                |     |
| 32 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>山王海地区現場技術業務           | 現場技術業務 1式                                 | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |                |     |
| 33 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>大崎地区岩堂沢ダム他管理設備実施設計業務  | 実施設計 1式                                   | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 34 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>鳴瀬川地区二ツ石ダム他管理設備実施設計業務 | 実施設計 1式                                   | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 35 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>米袋排水機場耐水対策実施設計業務      | 実施設計 1式                                   | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 36 | 国営施設応急対策事業盛岡南部地区<br>西部揚水機場実施設計業務                | 実施設計 1式                                   | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 37 | 国営施設応急対策事業盛岡南部地区<br>鹿妻穴堰頭首工実施設計業務               | 実施設計 1式                                   | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね9月を予定 |                |     |
| 38 | 国営施設応急対策事業盛岡南部地区<br>西部用水路改修実施設計業務               | 実施設計 1式                                   | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね9月を予定 |                |     |
| 39 | 国営施設応急対策事業盛岡南部地区<br>鹿妻本堰他実施設計業務                 | 実施設計 1式                                   | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね9月を予定 |                |     |
| 40 | 国営施設応急対策事業盛岡南部地区<br>水管理施設実施設計業務                 | 実施設計 1式                                   | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね5月を予定 |                |     |
| 41 | 国営施設応急対策事業盛岡南部地区<br>盛岡南部地区現場技術業務                | 現場技術業務 1式                                 | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |



|    | 業 務 名                                     | 業務概要                                                 | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等       | その他 |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------|-----|
| 42 | 国営施設応急対策事業盛岡南部地区<br>鹿妻穴堰頭首工他用地測量業務        | 用地測量 1式                                              | 補償コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 |             |     |
| 43 | 国営施設応急対策事業須川地区<br>水管理施設実施設計業務             | 水管理施設の実施設計 1式                                        | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |             |     |
| 44 | 国営施設応急対策事業須川地区<br>第1号幹線用水路用地測量調査業務        | 借地範囲、立木調査等 1式<br>用地測量 1式                             | 補償コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね5月を予定 | 業務名<br>業務概要 |     |
| 45 | 国営施設応急対策事業須川地区<br>須川地区再評価資料作成業務           | 社会及び農業情勢変化の把握・分析 1式                                  | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 |             |     |
| 46 | 国営土地改良事業地区調査<br>山王海三期地区環境調査業務             | 環境調査 1式                                              | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |             |     |
| 47 | 国営土地改良事業地区調査<br>山王海三期地区営農計画検討業務           | 営農計画 1式                                              | 建設コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね8月を予定 |             |     |
| 48 | 国営土地改良事業地区調査<br>山王海三期地区葛丸上流頭首工改修基本設計その他業務 | 基本設計 1式                                              | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね5月を予定 |             |     |
| 49 | 国営土地改良事業地区調査<br>山王海三期地区施設長寿命化計画検討業務       | 長寿命化計画作成 1式                                          | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね5月を予定 |             |     |
| 50 | 国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区<br>煙山ダム貯水池堆砂対策他実施設計業務   | ダム施設機能診断、堆砂対策、管理事務所及び<br>ゲート設備実施設計 1式<br>河川協議資料作成 1式 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね8月を予定 |             |     |
| 51 | 国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区<br>煙山ダム現場技術業務           | 現場技術業務 1式                                            | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね8月を予定 |             |     |
| 52 | 広域農業基盤整備管理調査<br>平鹿平野地区成瀬頭首工施設状況調査検討業務     | 機能診断等 1式                                             | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね6月を予定 |             |     |
| 53 | 地域整備方向検討調査<br>能代二期地区概略経済効果算定その他業務         | 用水量調査 1式<br>受益面積調査 1式<br>営農調査 1式<br>概略経済効果算定 1式      | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |             |     |

|    | 業 務 名                                             | 業務概要                                   | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期   | 変更事項等         | その他 |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|----------|---------------|-----|
| 54 | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>八郎潟地区幹線用水路地質調査(その1)業務         | 調査ボーリング 1式<br>土質調査 1式                  | 調査        | 約8ヶ月  | 概ね4月を予定  | 業務区分          |     |
| 55 | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>八郎潟地区幹線用水路地質調査(その2)業務         | 調査ボーリング 1式<br>土質調査 1式                  | 調査        | 約8ヶ月  | 概ね4月を予定  | 業務区分          |     |
| 56 | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>八郎潟地区経済効果算定その他業務              | 営農計画策定、経済効果算定 1式                       | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定  | 入札予定時期        |     |
| 57 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>男鹿東部地区他排水機場等機能診断調査業務    | 水管理施設1式<br>機場1カ所<br>排水機場2カ所(機能保全計画策定)  | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね8月を予定  | 入札予定時期        |     |
| 58 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>最上川下流沿岸地区草薙頭首工等機能診断調査業務 | 頭首工1カ所<br>揚水機場2カ所<br>幹線用水路(管水路)L=3.0km | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね8月を予定  | 業務名<br>入札予定時期 |     |
| 59 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>仙北平野地区3号幹線用水路等機能診断調査業務  | 3号幹線用水路 L=3.3km<br>4号幹線用水路 L=2.7km     | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね9月を予定  | 入札予定時期        |     |
| 60 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>米沢平野地区余水吐ゲート対策工法試験観測業務  | 余水吐ゲート試験塗装モニタリング調査 1式                  | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね7月を予定  |               |     |
| 61 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>馬場目川地区サイホン管対策工法効果監視業務   | ステンレス管腐食対策工法モニタリング調査 1式                | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね8月を予定  |               |     |
| 62 | 国営かんがい排水事業全体実施設計<br>八郎潟地区幹線用水路他現場調査推進技術業務         | 現場技術業務 1式                              | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね5月を予定  |               |     |
| 63 | 村山北部国営施設機能保全事業<br>丹生川右岸幹線用水路他調査設計業務               | 実施設計 1式                                | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定  |               |     |
| 64 | 村山北部国営施設機能保全事業<br>村山北部地区河川協議資料作成(その2)業務           | 河川協議資料作成 1式                            | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね8月を予定  |               | 追加  |
| 65 | 国営施設応急対策事業成瀬皆瀬地区<br>成瀬1号幹線用水路実施設計業務               | 実施設計 1式                                | 建設コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね11月を予定 |               |     |

|    | 業 務 名                                             | 業務概要                                                                 | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------------|-----|
| 66 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>国営造成ダム防災情報転送システム設計業務    | データ転送装置、地震計接続、Webカメラ設置に関する設計(10ダム)                                   | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね5月を予定 |                |     |
| 67 | 広域農業基盤整備管理調査<br>会津宮川地区更新計画基礎資料作成業務                | 地区の営農実態等調査 1式                                                        | 建設コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね7月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 68 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>阿武隈地域他管理設備他実施設計業務       | 管理設備・観測設備・非常用発電設備 1式                                                 | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 69 | 国営施設応急対策事業<br>限戸川地区事業計画補足検討その他業務                  | 主要工事計画及び事業費の補足・修正、事業計画書(案)、道路協議資料の作成 1式                              | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 70 | 国営施設応急対策事業<br>雄国山麓地区費用対効果分析その他業務                  | 受益面積及び土地所有状況精査 1式<br>費用対効果分析の補足修正 1式                                 | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 71 | 国営施設応急対策事業<br>母畑地区費用対効果分析その他業務                    | 受益面積及び土地所有状況精査 1式<br>末端要件の確認 1式<br>費用対効果分析の補足修正 1式<br>同意省略要件の補足修正 1式 | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |                |     |
| 72 | 国営施設応急対策事業<br>限戸川地区概略費用対効果分析その他業務                 | 受益面積及び土地所有状況精査 1式<br>費用対効果の補足修正 1式                                   | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね5月を予定 |                |     |
| 73 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>郡山東部地区下枝1・高倉支線用水路機能診断業務 | 管水路機能診断 L=35km                                                       | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね8月を予定 |                |     |
| 74 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>阿武隈地域業務継続計画作成業務         | 業務継続計画作成(3地区)                                                        | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 75 | 新請戸川農業水利事業<br>新請戸川地区三条資格者取りまとめ業務                  | 三条資格者とりまとめ 1式                                                        | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね4月を予定 |                |     |
| 76 | 国営施設応急対策事業名取川<br>名取川頭首工魚類調査業務                     | 魚類調査等 1式                                                             | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね8月を予定 |                |     |
| 77 | 羽鳥ダム管理事業<br>羽鳥ダム管理補助業務                            | 宿直・日直業務 1式                                                           | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |

|    | 業 務 名                                     | 業務概要                           | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期   | 変更事項等          | その他 |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|----------|----------------|-----|
| 78 | 国営施設応急対策事業角田地区<br>江尻排水機場建築整備実施設計業務        | 実施設計 1式<br>建屋耐震照査 1式           | 建設コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね10月を予定 |                |     |
| 79 | 国営施設応急対策事業角田地区<br>江尻排水機場コンクリート構造物改修実施設計業務 | 実施設計 1式                        | 建設コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね11月を予定 |                |     |
| 80 | 国営施設応急対策事業角田地区<br>江尻排水機場機械設備改修実施設計業務      | 実施設計 1式                        | 建設コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね11月を予定 |                |     |
| 81 | 国営施設応急対策事業角田地区<br>江尻排水機場地質調査業務            | 地質調査 1式                        | 調査        | 約4ヶ月  | 概ね11月を予定 | 業務区分           |     |
| 82 | 国営施設応急対策事業角田地区<br>江尻排水機場河川協議資料作成業務        | 河川協議資料作成 1式                    | 建設コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね11月を予定 |                |     |
| 83 | 設計材料単価調査業務                                | 資材価格調査 1式<br>公共事業労務費調査 1式      | 建設コンサルタント | 約12ヶ月 | 概ね4月を予定  |                |     |
| 84 | 施設機械機能診断歩掛解析業務                            | 施設機械機能診断に関する歩掛データの整理・<br>解析 1式 | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定  |                |     |
| 85 | 積算基準歩掛解析業務                                | コンクリート補修に関する歩掛データの整理・解析<br>1式  | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね8月を予定  | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 86 | 平川二期農業水利事業<br>基幹水利付帯施設設計その他業務             | 設計・積算参考資料作成 1式                 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね5月を予定  | 業務名<br>業務概要    |     |
| 87 | 平川二期農業水利事業<br>平川二期地区現場調査推進技術業務            | 現場技術業務 1式                      | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定  |                |     |
| 88 | 平川二期農業水利事業<br>管理図書作成業務                    | 管理図書作成 1式                      | 補償コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね8月を予定  |                |     |
| 89 | 平川二期農業水利事業<br>早瀬野ダム付帯施設他用地測量業務            | 用地測量 1式                        | 補償コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定  |                |     |

|     | 業 務 名                                  | 業務概要                   | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等 | その他 |
|-----|----------------------------------------|------------------------|-----------|-------|---------|-------|-----|
| 90  | 平川二期農業水利事業<br>平川二期地区現場補償業務             | 現場補償業務 1式              | 補償コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |       |     |
| 91  | 和賀中央農業水利事業<br>和賀中央地区現場調査推進技術業務         | 現場技術業務 1式              | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |       |     |
| 92  | 和賀中央農業水利事業<br>上堰トンネル他現場調査推進技術業務        | 現場技術業務 1式              | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |       |     |
| 93  | 豊沢川農業水利事業<br>豊沢ダム放流施設製作据付工事他現場調査推進技術業務 | 現場技術業務(放流施設製作据付工事等) 1式 | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |       |     |
| 94  | 豊沢川農業水利事業<br>豊沢ダム放流施設他建屋工事積算参考資料作成業務   | 積算参考資料作成 1式            | 建設コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね6月を予定 |       |     |
| 95  | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線水路測量設計(その5)業務       | 実施設計 1式                | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね5月を予定 | 履行期間  |     |
| 96  | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線水路測量設計(その6)業務       | 実施設計 1式                | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね5月を予定 | 履行期間  |     |
| 97  | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線水路測量設計(その7)業務       | 実施設計 1式                | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね5月を予定 | 履行期間  |     |
| 98  | 岩手山麓農業水利事業<br>間接流域大川取水路設計業務            | 実施設計 1式                | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |       |     |
| 99  | 岩手山麓農業水利事業<br>岩洞ダム他現場調査推進技術(その5)業務     | 現場技術業務 1人              | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |       |     |
| 100 | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線水路用地測量(その4)業務       | 用地測量 1式                | 補償コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 |       |     |
| 101 | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線水路用地測量(その5)業務       | 用地測量 1式                | 補償コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 |       |     |

|     | 業 務 名                                 | 業務概要                       | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------|---------|----------------|-----|
| 102 | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線用水路用地測量(その6)業務     | 用地測量 1式                    | 補償コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 103 | 岩手山麓農業水利事業<br>導水路他現場調査推進技術(その3)業務     | 現場技術業務 3人                  | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |
| 104 | 岩手山麓農業水利事業<br>間接流域軽松沢取水路測量業務          | 現地測量 1式                    | 測量        | 約4ヶ月  | 概ね5月を予定 |                | 削除  |
| 105 | 中津山農業水利事業<br>中津山地区現場補償業務              | 各種台帳・図面整理 1式<br>事業成績書作成 1式 | 補償コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 106 | 中津山農業水利事業<br>中津山地区現場調査推進技術業務          | 現場技術業務 1式                  | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |                | 削除  |
| 107 | 中津山農業水利事業<br>中津山地区事業誌編纂業務             | 事業誌編纂作成・記録映画作成 1式          | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね5月を予定 |                |     |
| 108 | 中津山農業水利事業<br>鶴家排水機場他建物事後調査業務          | 用地測量・建物調査 1式               | 補償コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね8月を予定 |                |     |
| 109 | 河南二期(一期)農業水利事業<br>広渚沼機場ポンプ設備その他実施設計業務 | ポンプ設備等実施設計 1式              | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね7月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 110 | 河南二期(一期)農業水利事業<br>揚水機場実施設計業務          | 揚水機場実施設計 1式                | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね7月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 111 | 河南二期(一期)農業水利事業<br>広渚沼機場他用地測量業務        | 用地測量 1式                    | 補償コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね8月を予定 | 履行期間           |     |
| 112 | 河南二期(一期)農業水利事業<br>河南二期地区排水管理検討業務      | 排水管理検討 1式                  | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね7月を予定 | 履行期間           |     |
| 113 | 河南二期(一期)農業水利事業<br>河南二期地区現場調査推進技術業務    | 現場技術業務 1式                  | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね5月を予定 |                |     |

|     | 業 務 名                                | 業務概要                                  | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期   | 変更事項等                  | その他 |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------|------------------------|-----|
| 114 | 河南二期(一期)農業水利事業<br>環境モニタリング調査業務       | 環境モニタリング調査 1式                         | 測量        | 約5ヶ月  | 概ね10月を予定 | 業務区分<br>履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 115 | 横手西部農業水利事業<br>油川幹線排水路他工事推進技術業務       | 現場技術業務 1式                             | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定  |                        |     |
| 116 | 横手西部農業水利事業<br>油川幹線排水路下吉田地区用地測量調査業務   | 用地測量 A=11.6ha<br>用地調査 1式              | 補償コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定  |                        |     |
| 117 | 横手西部農業水利事業<br>大宮川幹線排水路大中嶋地区用地測量調査業務  | 用地測量 A=2.0ha<br>用地調査 1式               | 補償コンサルタント | 約3ヶ月  | 概ね5月を予定  | 履行期間                   |     |
| 118 | 横手西部農業水利事業<br>石持川幹線排水路沼館地区他用地測量調査業務  | 用地測量 A=7.0ha<br>用地調査 1式               | 補償コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定  |                        |     |
| 119 | 横手西部農業水利事業<br>皆瀬3号幹線用水路土井尻地区用地測量調査業務 | 用地測量 A=8.8ha<br>用地調査 1式               | 補償コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定  |                        |     |
| 120 | 田沢二期農業水利事業<br>田沢二期地区生態調査業務           | 水生生物調査 1式<br>水質調査等 1式                 | 測量        | 約10ヶ月 | 概ね4月を予定  | 業務区分                   |     |
| 121 | 田沢二期農業水利事業<br>田沢二期地区現場技術推進調査業務       | 現場技術業務 1式                             | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定  |                        |     |
| 122 | 田沢二期農業水利事業<br>第二田沢幹線用水路他完了図書作成その他業務  | 土地改良施設整理台帳付属図面編集 1式<br>第二小滝川用地測量 1式   | 補償コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね5月を予定  | 業務区分<br>入札予定時期         |     |
| 123 | 田沢二期農業水利事業<br>田沢二期地区窪堰川水位流量曲線作成業務    | 窪堰川注水工測量 1式                           | 測量        | 約8ヶ月  | 概ね4月を予定  | 業務名                    |     |
| 124 | 田沢二期農業水利事業<br>第二田沢幹線用水路他小構造物設計業務     | 5号分水工設計 1式<br>60号開渠、右岸1号支線スタンド等の設計 1式 | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね8月を予定  | 履行期間<br>入札予定時期         |     |
| 125 | 田沢二期農業水利事業<br>水管理局舎設計業務              | 局舎の機能診断設計 1式<br>積算参考資料作成 1式           | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね8月を予定  |                        |     |

|     | 業 務 名                            | 業務概要                        | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------|----------------|-----|
| 126 | 旭川農業水利事業<br>旭川左岸幹線用水路実施設計(その3)業務 | 実施設計 1式                     | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね5月を予定 |                |     |
| 127 | 旭川農業水利事業<br>布晒・柳中島揚水機場撤去調査測量設計業務 | 実施設計 1式<br>測量 1式<br>地質調査 1式 | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 128 | 旭川農業水利事業<br>東部揚水機場撤去調査測量設計業務     | 実施設計 1式<br>測量 1式<br>地質調査 1式 | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 129 | 旭川農業水利事業<br>河川協議資料作成業務           | 河川協議資料作成 1式                 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね5月を予定 |                |     |
| 130 | 旭川農業水利事業<br>旭川地区現場調査推進技術業務       | 現場技術業務 1式                   | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |
| 131 | 旭川農業水利事業<br>旭川地区現場補償業務           | 現場補償業務 1式                   | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                | 削除  |
| 132 | 旭川農業水利事業<br>旭川左岸幹線用水路用地測量(その3)業務 | 用地測量 A=2.0ha                | 補償コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね4月を予定 |                |     |
| 133 | 旭川農業水利事業<br>旭川右岸幹線用水路用地測量(その2)業務 | 用地測量 A=2.0ha                | 補償コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね4月を予定 |                |     |
| 134 | 旭川農業水利事業<br>三の堰用水路他用地測量(その1)業務   | 用地測量 A=3.5ha                | 補償コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 135 | 旭川農業水利事業<br>旭川地区再評価資料作成業務        | 再評価予備的検討資料作成 1式             | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 136 | 赤川二期農業水利事業<br>赤川二期完了図書作成(その2)業務  | 事業完了図書作成 1式                 | 補償コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 137 | 赤川二期農業水利事業<br>赤川二期地区環境配慮計画検証業務   | 環境配慮計画の検証 1式                | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね7月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |



|     | 業 務 名                                  | 業務概要                  | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等          | その他 |
|-----|----------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|---------|----------------|-----|
| 138 | 赤川二期農業水利事業<br>赤川揚水機場他現場技術業務            | 現場技術業務 1式             | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |
| 139 | 赤川二期農業水利事業<br>東3号幹線用水路押切新田地区用地測量調査業務   | 用地測量 1式<br>用地調査 1式    | 補償コンサルタント | 約4ヶ月  | 概ね4月を予定 | 履行期間           |     |
| 140 | 赤川二期農業水利事業<br>西1号幹線用水路他付帯施設調査設計業務      | 現地調査 1式<br>実施設計 1式    | 建設コンサルタント | 約8ヶ月  | 概ね5月を予定 | 履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 141 | 最上川下流左岸農業水利事業<br>大和排水機場他機械設備実施設計業務     | 機械設備実施設計 1式           | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね5月を予定 |                |     |
| 142 | 最上川下流左岸農業水利事業<br>西野排水路他実施設計業務          | 実施設計 1式               | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね6月を予定 | 入札予定時期         |     |
| 143 | 最上川下流左岸農業水利事業<br>毒蛇排水機場建設工事他現場技術業務     | 現場技術業務 1式             | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |
| 144 | 最上川下流左岸農業水利事業<br>大和排水機場他用地測量業務         | 用地測量 1式               | 補償コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 145 | 最上川下流左岸農業水利事業<br>西野排水機場他用地測量業務         | 用地測量 1式               | 補償コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 |                |     |
| 146 | 会津南部農業水利事業<br>富川頭首工補足設計業務              | 実施設計 1式               | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |
| 147 | 会津南部農業水利事業<br>大川幹線用水路ゲート設備補足設計業務       | ゲート設備補足設計 1式<br>測量 1式 | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね7月を予定 |                |     |
| 148 | 会津南部農業水利事業<br>馬越頭首工他現場技術業務             | 現場技術業務 1式             | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |                |     |
| 149 | 会津南部農業水利事業<br>門田幹線用水路他建物事前調査(その1)その他業務 | 用地調査 1式<br>用地測量 1式    | 補償コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね4月を予定 |                |     |

|     | 業 務 名                                  | 業務概要        | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等 | その他 |
|-----|----------------------------------------|-------------|-----------|-------|---------|-------|-----|
| 150 | 会津北部農業水利事業<br>水管理施設積算参考資料作成その他業務       | 積算参考資料作成 1式 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね6月を予定 |       |     |
| 151 | 会津北部農業水利事業<br>日中幹線用水路調査測量設計業務          | 実施設計 1式     | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |       |     |
| 152 | 会津北部農業水利事業<br>塩川頭首工他用地測量調査業務           | 用地測量 1式     | 補償コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね7月を予定 |       |     |
| 153 | 会津北部農業水利事業<br>会津北部地区再評価資料作成業務          | 再評価資料作成 1式  | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね7月を予定 |       |     |
| 154 | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>仙台東地区施設等補足設計(その2)業務 | 補足設計 1式     | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 | 業務名   |     |
| 155 | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>仙台東地区施設等補足設計(その3)業務 | 補足設計 1式     | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 | 業務名   |     |
| 156 | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>六郷換地区補足設計(その3)業務    | 補足設計 1式     | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね6月を予定 |       |     |
| 157 | 仙台東特定災害復旧事業<br>仙台東地区水文水質他調査(その5)業務     | 水質調査等 1式    | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |       |     |
| 158 | 仙台東特定災害復旧事業<br>仙台東地区現場調査推進技術業務         | 現場技術業務 1式   | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |       |     |
| 159 | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>仙台東地区基準点復旧測量業務      | 基準点測量 1式    | 測量        | 約9ヶ月  | 概ね5月を予定 |       |     |
| 160 | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>仙台東地区農地整備等測量設計業務    | 補足設計 1式     | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね5月を予定 | 業務名   |     |
| 161 | 仙台東災害復旧関連区画整理事業<br>仙台東地区施設等補足設計業務      | 補足設計 1式     | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね5月を予定 |       | 追加  |

|     | 業 務 名                                              | 業務概要                                         | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期   | 変更事項等          | その他  |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------------|------|
| 162 | 南相馬特定災害復旧事業<br>南相馬地区現場技術業務                         | 現場技術業務 1式                                    | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定  |                |      |
| 163 | 南相馬特定災害復旧事業<br>棚塩排水機場補足設計業務                        | 補足設計 1式                                      | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね7月を予定  |                | 削除   |
| 164 | 南相馬特定災害復旧事業<br>南相馬地区完了図書作成その他業務                    | 完了図書作成 1式                                    | 補償コンサルタント | 約5ヶ月  | 概ね7月を予定  |                |      |
| 165 | 請戸川特別災害復旧事業<br>請戸川地区現場技術業務                         | 現場技術業務 1式                                    | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定  |                |      |
| 166 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>双葉用水路他補足設計業務                     | 双葉用水路補足設計 1式<br>下条頭首工補足設計 1式                 | 建設コンサルタント | 約7ヶ月  | 概ね7月を予定  | 履行期間<br>入札予定時期 |      |
| 167 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>ため池等放射性物質モニタリング調査業務           | 長期モニタリング100箇所<br>調査結果整理 1式                   | 測量        | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定  |                |      |
| 168 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>ため池等放射性物質詳細調査業務               | PSF、連続採水調査 1式<br>調査結果整理 1式                   | 測量        | 約9ヶ月  | 概ね7月を予定  | 入札予定時期         |      |
| 169 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>ため池等放射性物質対策関連調査業務             | 堆積状況調査 1式<br>対策技術普及 1式                       | 測量        | 約9ヶ月  | 概ね7月を予定  | 入札予定時期         |      |
| 170 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>大柿ダム放射性物質モニタリング調査(その6)業務      | 大柿ダム水質・底質調査 1式<br>大柿ダム貯水池内水温等調査 1式           | 測量        | 約13ヶ月 | 概ね11月を予定 |                |      |
| 171 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>請戸川地区かんがい用水放射性セシウム動態調査業務      | 請戸川地区内の放射性セシウムの動態調査 1式                       | 測量        | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定  |                | 発注済み |
| 172 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>請戸川地区放射性セシウム動態解析業務            | 大柿ダム湖内の放射性セシウム動態解析 1式<br>用水路等の放射性セシウム動態解析 1式 | 建設コンサルタント | 約6ヶ月  | 概ね8月を予定  | 入札予定時期         |      |
| 173 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>請戸川地区大堀用水路他放射性物質流入防止対策工測量設計業務 | 蓋掛け工測量・設計 L=4.2km                            | 測量        | 約5ヶ月  | 概ね7月を予定  | 入札予定時期         |      |

|     | 業 務 名                                        | 業務概要                                      | 業務区分      | 履行期間 | 入札予定時期  | 変更事項等  | その他 |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|---------|--------|-----|
| 174 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>請戸川地区取水堰等放射性セシウム動態調査業務  | 取水堰等水質調査 1式                               | 測量        | 約9ヶ月 | 概ね7月を予定 |        |     |
| 175 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>双葉用水路他補足設計業務               | 双葉用水路、下条頭首工測量、補足設計 1式                     | 建設コンサルタント | 約8ヶ月 | 概ね4月を予定 |        |     |
| 176 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>南相馬市小高区ため池他復旧整備実施設計(その2)業務 | 調査・測量・実施設計 1式<br>ため池5箇所                   | 建設コンサルタント | 約7ヶ月 | 概ね6月を予定 |        |     |
| 177 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>南相馬市小高区ため池他復旧整備実施設計(その3)業務 | 調査・測量・実施設計 1式<br>ため池5箇所                   | 建設コンサルタント | 約7ヶ月 | 概ね7月を予定 |        |     |
| 178 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>南相馬市小高区井田川周辺堀他復旧整備調査測量設計業務 | 調査・測量・基本設計 1式<br>積算参考資料作成 1式              | 建設コンサルタント | 約6ヶ月 | 概ね8月を予定 |        |     |
| 179 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>双葉町琵琶さくため池他復旧整備調査測量設計業務    | 調査・測量・基本設計 1式<br>ため池(1箇所)、取水堰(3箇所)        | 建設コンサルタント | 約5ヶ月 | 概ね7月を予定 |        |     |
| 180 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>双葉町中浜用水路他復旧整備調査測量設計業務      | 調査・測量・機能診断・基本設計 1式<br>開水路(7.8km)・取水堰(2箇所) | 建設コンサルタント | 約8ヶ月 | 概ね6月を予定 |        |     |
| 181 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>大熊町ため池他災害復旧整備調査測量設計業務      | 調査・測量・災害査定設計 1式<br>ため池 3箇所                | 建設コンサルタント | 約6ヶ月 | 概ね6月を予定 |        |     |
| 182 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>大熊町野上地区他農地権利調査業務           | 権利調査 1式                                   | 測量        | 約7ヶ月 | 概ね7月を予定 |        |     |
| 183 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>浪江町田尻地区他地形測量業務             | 測量 1式<br>数値図化(4.22km <sup>2</sup> )       | 測量        | 約8ヶ月 | 概ね6月を予定 | 履行期間   |     |
| 184 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>浪江町立野排水路他実施設計業務            | 実施設計 1式<br>開水路(1km)                       | 建設コンサルタント | 約7ヶ月 | 概ね8月を予定 |        |     |
| 185 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>飯館村ため池他復旧整備調査測量設計業務        | 調査・測量・設計 1式<br>ため池 11箇所                   | 建設コンサルタント | 約8ヶ月 | 概ね7月を予定 | 入札予定時期 |     |

|     | 業 務 名                                         | 業務概要                 | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等 | その他 |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|---------|-------|-----|
| 186 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>南相馬市小高区農地・農業用施設災害復旧支援現場技術業務 | 現場技術業務<br>現場技術員 3名   | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |       |     |
| 187 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>浪江町農地・農業用施設災害復旧支援現場技術業務     | 現場技術業務<br>現場技術員 3名   | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |       |     |
| 188 | 地すべり調査<br>地すべり観測新技術検討業務                       | UAVレーザ計測及び検討とりまとめ 1式 | 測量        | 約8ヶ月  | 概ね6月を予定 |       |     |

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等  
該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務

|   | 業 務 名                                      | 業務概要                                                | 区分           | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等 | その他 |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------|---------|-------|-----|
| 1 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>ため池等放射性物質対策技術検討支援業務委託 | ため池等検討委員会の設置・運営、委員会において示された課題・検討事項及び対応方針(案)取りまとめ 1式 | 役務の提供等/調査・研究 | 約9ヶ月  | 概ね6月を予定 |       |     |
| 2 | 東北農政局管内国営農業用ダム安全性評価支援業務委託                  | ダム委員会 設置・運営 1式                                      | 役務の提供等/調査・研究 | 約10ヶ月 | 概ね6月を予定 |       |     |

15. 一般競争方式に付そうとする役務

|   | 業 務 名                                            | 業務概要                                    | 区分         | 履行期間  | 入札予定時期   | 変更事項等  | その他 |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|----------|--------|-----|
| 1 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>浅瀬石川地区二庄内ダム他地震計保守点検業務  | 二庄内ダム、新小戸六ダムの地震計の点検 1式                  | 役務の提供等/その他 | 約3ヶ月  | 概ね9月を予定  |        |     |
| 2 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>浪岡川地区浪岡ダム他防災情報機器購入     | 浪岡ダム、早瀬野ダムの転送サーバー更新、相坂川左岸地区の転送サーバー廃止 1式 | 役務の提供等/その他 | 約4ヶ月  | 概ね8月を予定  |        |     |
| 3 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>山王海地区山王海ダムほか地震計保守点検業務  | 地震計保守点検 1式                              | 役務の提供等/その他 | 約3ヶ月  | 概ね7月を予定  |        |     |
| 4 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>月山山麓地区三又ダム防災システム機器更新設置 | 地震計検出器内のA/D変換器交換 1式                     | 役務の提供等/その他 | 約6ヶ月  | 概ね5月を予定  | 入札予定時期 |     |
| 5 | 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業<br>郡山東部地区他地震観測機器保守点検業務    | 地震観測機器点検 1式                             | 役務の提供等/その他 | 約4ヶ月  | 概ね11月を予定 |        |     |
| 6 | 羽鳥ダム管理事業<br>羽鳥ダム管理用制御装置保守点検業務                    | 自動制御機器点検 1式                             | 役務の提供等/その他 | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定  |        |     |
| 7 | 羽鳥ダム管理事業<br>羽鳥ダム取水設備その他保守点検業務                    | 取水設備、放流設備、係船設備点検 1式                     | 役務の提供等/その他 | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定  |        |     |

|    | 業 務 名                             | 業務概要                   | 区分         | 履行期間 | 入札予定時期   | 変更事項等                 | その他 |
|----|-----------------------------------|------------------------|------------|------|----------|-----------------------|-----|
| 8  | 災害応急用水中ポンプ修理業務                    | 水中ポンプ修理 1式             | 役務の提供等/その他 | 約4ヶ月 | 概ね11月を予定 |                       | 削除  |
| 9  | 災害応急用水中ポンプ等点検整備業務                 | 水中ポンプ等点検整備 1式          | 役務の提供等/その他 | 約6ヶ月 | 概ね7月を予定  | 業務名<br>履行期間<br>入札予定時期 |     |
| 10 | 陸上ポンプ整備業務                         | 陸上ポンプ整備 1式             | 役務の提供等/その他 | 約4ヶ月 | 概ね11月を予定 |                       | 削除  |
| 11 | 南相馬特定災害復旧事業<br>南相馬地区記録映像撮影とりまとめ業務 | 記録映像撮影 1式<br>記録映像編集 1式 | 役務の提供等/その他 | 約6ヶ月 | 概ね8月を予定  |                       |     |
| 12 | 東北農政局宮城野庁舎土地地歴等調査業務               | 地歴調査、土壌調査 1式           | 役務の提供等/その他 | 3ヶ月  | 概ね4月を予定  |                       |     |

16. 随意契約に付そうとする役務

該当なし

注:1) 本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は四半期毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ(<http://www.i-ppi.jp>)にてご確認願います。