

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

総務企画部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	本庁舎・かまくら館中央監視装置更新工事	横手市中央町8番2号	210日間	電気	自動制御装置及び制御盤更新工事一式	随意契約	5月	総務課
2	本庁舎電気設備更新工事(第1期)	横手市中央町8番2号	210日間	電気	高圧機器更新工事一式	一般競争入札	5月	総務課

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

財務部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	令和2年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(増田地区)	横手市増田町増田地内	300日間	測量	境界立会に基づく地籍測量(0.14km ²)、地積測定及び数値情報化業務(0.11km ²)	指名競争入札	5月	財産経営課
2	令和2年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(平鹿地区)	横手市平鹿町中吉田及び上吉田地内	300日間	測量	境界立会に基づく地籍測量(0.12km ²)、地積測定及び数値情報化業務(0.19km ²)	指名競争入札	5月	財産経営課
3	令和2年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(山内地区)	横手市山内三又地内	300日間	測量	境界立会に基づく地籍測量(0.15km ²)、地積測定及び数値情報化業務(0.12km ²)	指名競争入札	5月	財産経営課
4	令和2年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(大森地区)	横手市大森町地内	300日間	測量	境界立会に基づく地籍測量、地積測定及び数値情報化業務(0.11km ²)	指名競争入札	5月	財産経営課
5	旧大森中学校解体工事	横手市大森町字高口下水戸堤 地内	210日間	解体(建築)	解体工事 一式 A=4452.44m ² S43築 校舎(RC造一部3階建) 渡り廊下(RC造2階建) 物置、プールほか	一般競争入札	5月	財産経営課
6	旧黒川小学校解体工事	横手市黒川字福島 地内	180日間	解体(建築)	解体工事 一式 A=2461.60m ² S53築 校舎(RC造一部2階建) 体育館(S造平屋建) 物置、プールほか	一般競争入札	5月	財産経営課
7	旧大森中学校解体工事設計監理業務委託	横手市大森町字高口下水戸堤 地内	210日間	建築 コンサルタント	解体工事設計監理業務一式 A=4452.44m ² S43築 校舎(RC造一部3階建) 渡り廊下(RC造2階建) 物置、プールほか	随意契約	6月	財産経営課
8	旧黒川小学校解体工事設計監理業務委託	横手市黒川字福島 地内	180日間	建築 コンサルタント	解体工事設計監理業務一式 A=2461.60m ² S53築 校舎(RC造一部2階建) 体育館(S造平屋建) 物置、プールほか	随意契約	6月	財産経営課
9	令和2年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(十文字地区)	横手市十文字町及び十文字町腕越地内	240日間	測量	境界立会に基づく地籍測量(0.17km ²)、地積測定及び数値情報化業務(0.12km ²)	指名競争入札	7月	財産経営課

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

まちづくり推進部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	令和2年度 増田庁舎 外壁及びサッシ廻り 等改修工事	横手市増田町 増田 地内	150日間	建築	外壁タイルのはく落防止 工事及び窓サッシ、コー キング等の補修工事	一般競争入札	5月	増田地域課
2	令和2年度 増田庁舎 外壁及びサッシ廻り 等改修工事設計監理 業務委託	横手市増田町 増田 地内	150日間	建築 コンサルタント	設計監理業務 一式	随意契約	5月	増田地域課
3	コテージ屋根等改修 工事	横手市大森町 字持向 地内	60日間	一般塗装	屋根塗装186㎡ 壁保護 剤塗装170㎡ 既存塗膜 除去237㎡	一般競争入札	5月	大森地域課
4	十文字地域多目的総 合施設建設工事 外 構工事	横手市十文字 町字海道下 地 内	150日間	舗装	舗装工5,770㎡、区画線 工1,608m、側溝工128 m、集水桝工5箇所、付 帯施設工一式	一般競争入札	5月	十文字地域 課
5	十文字地域多目的総 合施設建設工事 震 度計移設工事	横手市十文字 町字海道下 地 内	120日間	電気通信	現十文字庁舎から新施 設への震度計1基及び電 気計装設備一式移設	随意契約	5月	十文字地域 課
6	創作館代替施設建設 実施設計業務委託	横手市十文字 町植田字一ト市 地内	120日間	建築 コンサルタント	創作館代替施設棟建設 工事 木造平屋建 床面 積 240㎡	随意契約	5月	十文字地域 課
7	令和2年度 真人公園 水道管更新工事	横手市増田町 亀田字真人公 園 地内	90日間	水道施設	ポリエチレン管Φ50～20 L=530m	一般競争入札	6月	増田地域課
8	雄物川庁舎建設工事 外構工事	横手市雄物川 町今宿字鳴田 地内	140日間	舗装	舗装工1,700㎡、側溝工 280m、集水桝工5箇所、 付帯施設工一式	一般競争入札	6月	雄物川地域 課
9	雄物川庁舎建設工事 震度計移設工事	横手市雄物川 町今宿字鳴田 地内	120日間	電気通信	現雄物川庁舎から新施 設への震度計及び電気 計装設備一式移設	随意契約	6月	雄物川地域 課
10	消火栓設置工事	横手市増田町 増田地内(伝建 地区内)	90日間	水道施設	易操作性消火栓4基と地 上式消火栓4基を新設す る	一般競争入札	7月	文化振興課
11	令和2年度 亀田地域 センター誘導灯等設 置工事	横手市増田町 亀田字半助村 地内	120日間	電気	非常用発電機一式、避難 口誘導灯(片面)13台、 (両面)4台、天井スピー カー9台ほか	一般競争入札	7月	増田地域課
12	平鹿町文書資料館解 体工事	横手市平鹿町 浅舞字蜂笛 地 内	100日間	解体	解体工事 木造平屋建、延床面積 325.44㎡	一般競争入札	7月	平鹿地域課
13	雄物川コミュニティー センター屋外防水改修 工事	横手市雄物川 町沼館字高畑 338	90日間	建築	防水シート設置123.3㎡ 外壁防水45.5㎡	一般競争入札	7月	雄物川地域 課

14	十文字庁舎及び十文字町幸福会館解体工事実施設計業務委託	横手市十文字町字海道下 地内	120日間	建築 コンサルタント	十文字庁舎鉄骨2階建 2,245㎡、幸福会館鉄骨3階建1,568㎡	一般競争入札	7月	十文字地域課
15	植田保育所バス車庫・睦合保育所解体工事設計業務委託	横手市十文字町植田及び睦合地内	120日間	建築 コンサルタント	解体工事実施設計 一式 植田保育所バス車庫兼物置52㎡H5築W造一部2階建 睦合保育所S57、園舎654㎡築RC造平屋、物置21㎡W造2階建 ほか	一般競争入札	7月	十文字市民サービス課
16	ときめき交流センターゆっふる深井戸水中ポンプ取替据付工事	横手市平鹿町醍醐字赤滝八森 地内	30日間	機械器具	既存水中ポンプ引上げ及び交換ポンプの据付工事	随意契約	8月	平鹿地域課
17	雄物川民家苑便所棟改築工事	横手市雄物川町沼館字高畑地内	120日間	建築	便所棟 1棟 A=30㎡	一般競争入札	8月	雄物川地域課
18	市道真角下村根子場線流雪溝井戸更新工事	横手市睦合字真角地内	120日間	さく井	井戸掘削 50m	一般競争入札	8月	十文字地域課
19	令和2年度 横手市増田特産品開発施設解体工事	横手市増田町狙半内字城ノ下地内	90日間	解体	木造建屋(平屋) A=330.75㎡	一般競争入札	9月	増田地域課
20	川西保育所外壁板張り部分改修工事	横手市大森町袴形字南越前林地内	30日間	建築	外壁改修工事 一式	一般競争入札	9月	大森市民サービス課

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

市民福祉部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	冷暖房設備改修工事 設計及び設計監理業 務委託	横手市大森町 字菅生田245番 地27	40日間	建築 コンサルタント	冷暖房設備改修工事实 施設計及び設計監理業 務 一式	一般競争入札	4月	白寿園
2	東部斎場冷暖房設備 更新工事実施設計業 務委託	横手市前郷字 元判場地内	45日間	建築 コンサルタント	実施設計 機器・配管設備工事、電 気工事、撤去工事	一般競争入札	4月	生活環境課
3	老健おおもりエアコン 機器更新工事設計及 び設計監理業務委託	横手市大森町 字菅生田245番 地207	150日間	建築 コンサルタント	実施設計業務 一式 設計監理業務 一式	一般競争入札	5月	老健おおも り
4	十文字地域統合小学 校学童保育施設設計 監理業務委託	横手市十文字 町十五野新田 字坊主沢地内	150日間	建築コン サルタント	十文字地域統合小学校 学童保育施設設計監理 業務 一式	随意契約	5月	子育て支援 課
5	十文字地域統合小学 校学童保育施設本体 工事	横手市十文字 町十五野新田 字坊主沢地内	150日間	建築	学童保育施設 1棟(約350㎡)を新築する	一般競争入札	5月	子育て支援 課
6	植田保育所改修工事	横手市十文字 町植田字大清水 105番地5	100日間	建築	植田保育所を改修し学童 保育施設とする	一般競争入札	5月	子育て支援 課
7	第8ブロック水溜まり 解消工事	横手市前郷兀 山地内	100日間	土木	側溝工(L=222m)、コンク リート舗装工(331㎡)、撤 去工	一般競争入札	5月	生活環境課
8	新設棟処理設備点検 整備工事	横手市睦成字 七間川原53番 地2	150日間	機械器具	12循環ポンプ・内液ポン プ・攪拌ブロー ほか 機器点検修繕工 N=1式	随意契約	6月	横手衛生セ ンター
9	南東地区最終処分場 第1区画キャッピング 工事	横手市平鹿町 醍醐字飛池地 内	500日間	土木	覆土工 キャッピングシート張工 排水管敷設工	一般競争入札	6月	生活環境課
10	老健おおもりエアコン 機器更新工事	横手市大森町 字菅生田245番 地207	90日間	給排水 暖冷房	マルチエアコン2系統の 室内・室外機交換	一般競争入札	7月	老健おおも り
11	老健おおもりエアコン 機器更新工事工事監 理業務委託	横手市大森町 字菅生田245番 地207	90日間	建築 コンサルタント	工事監理業務 一式	随意契約	7月	老健おおも り
12	ドラムスクリーン・スク リュープレス点検修 繕工事	横手市睦成字 七間川原53番 地2	120日間	機械器具	機器点検修繕工 N=1式	随意契約	7月	横手衛生セ ンター
13	東部斎場冷暖房設備 更新工事	横手市前郷字 元判場地内	150日間	給排水 暖冷房	機器・配管設備工事(室 外機4、室内機21)、電気 工事、撤去工事	一般競争入札	7月	生活環境課

14	わんぱく館解体工事 設計業務委託	横手市南町地 内	90日間	建築コン サルタント	解体工事設計一式 構造・階数＝鉄筋コンク リート造3階建 床面積＝1,027.12㎡	一般競争入札	8月	子育て支援 課
15	汚泥脱水機点検修繕 工事	横手市睦成字 七間川原53番 地2	120日間	機械器具	機器点検修繕工 N=1式	随意契約	8月	横手衛生セ ンター
16	冷暖房設備改修工事	横手市大森町 字菅生田245番 地27	90日間	給排水 暖冷房	管理棟系統、娯楽室・洗 濯室系統、厨房系統 冷房室内・室外機交換、 配線系統交換	一般競争入札	9月	白寿園
17	冷暖房設備改修工事 工事監理業務委託	横手市大森町 字菅生田245番 地27	40日間	建築 コンサルタント	冷暖房設備改修工事工 事監理業務 一式	随意契約	9月	白寿園
18	汚泥焼却炉設備点検 修繕工事	横手市睦成字 七間川原53番 地2	120日間	機械器具	機器点検修繕工 N=1式	随意契約	9月	横手衛生セ ンター
19	遠心分離機及びIZ循 環ポンプ点検整備工 事	横手市雄物川 町矢神字堂ノ下 129	150日間	機械器具	機器点検整備工事	随意契約	9月	雄物川衛生 センター

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

農林部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	【NJ-1】フライトコンベア修繕	横手市大雄字 森岡南42-9	180日間	機械器具	フライトコンベアチェーン 交換ほか	一般競争入札	5月	農業振興課
2	【NJ-2】ペレガイヤー 開閉用ベビコン交換	横手市大雄字 森岡南42-9	120日間	機械器具	ベビコン入替 電気工事	一般競争入札	5月	農業振興課
3	【NJ-3】攪拌機修繕	横手市大雄字 森岡南42-9	180日間	機械器具	攪拌機パワーシリンダー 取付部修繕ほか	一般競争入札	5月	農業振興課
4	林道鍛冶台線 測量設計業務委託	横手市雄物川 町大沢 地内	90日間	土木 コンサルタント	林道測量、実施設計 法面、路肩 L=10m	一般競争入札	5月	農林整備課
5	林道三森山線 測量設計業務委託	横手市山内黒 沢 地内	90日間	土木 コンサルタント	林道測量、実施設計 法面 L=50m	一般競争入札	5月	農林整備課
6	横手いこいの森 公衆トイレ新築工事	横手市睦成字 城付 地内	90日間	建築	公衆トイレ建築 1式	一般競争入札	6月	農林整備課
7	横手いこいの森 整備工事	横手市睦成字 城付 地内	90日間	土木	木柵等整備 1式	一般競争入札	6月	農林整備課
8	林道三ッ森山線 改良工事	横手市雄物川 町大沢 地内	150日間	土木	路体盛土復旧、付帯施設 改良 L=110m	一般競争入札	6月	農林整備課
9	林道橋梁大倉沢橋 改修設計業務委託	横手市山内大 松川 地内	270日間	土木 コンサルタント	橋梁補修設計 1式	一般競争入札	6月	農林整備課

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

建設部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	市道根田谷地阿気桜森線舗装工事	横手市大雄字狐塚地内	150日間	舗装	L=400m	一般競争入札	4月	建設課
2	市道下高口上田村線道路改良工事	横手市大雄字万貝地内	210日間	土木	L=200m	一般競争入札	5月	建設課
3	五十田団地屋根塗装工事(第3工区)	横手市平鹿町上吉田字五十田地内	60日間	一般塗装	木造平屋建て公営住宅10棟の屋根塗装工事(134㎡/棟)	一般競争入札	5月	建築住宅課
4	南朝日が丘住宅屋上防水改修工事	横手市朝日が丘三丁目地内	90日間	建築	RC造3階建て公営住宅4棟の屋上防水改修工事(148㎡/棟)	一般競争入札	5月	建築住宅課
5	南朝日が丘住宅セカンド屋上防水改修工事	横手市朝日が丘三丁目地内	60日間	建築	RC造3階建て公営住宅2棟の屋上防水改修工事(298㎡/棟)	一般競争入札	5月	建築住宅課
6	西野団地住宅屋上防水改修工事	横手市大森町字西野地内	60日間	建築	RC造3階建て公営住宅2棟の屋上防水改修工事(699㎡/棟)	一般競争入札	5月	建築住宅課
7	南町住宅外壁断熱等改修工事 実施設計業務委託	横手市南町地内	120日間	建築 コンサルタント	RC造3階建て公営住宅1棟の外壁断熱改修工事の実実施設計業務委託	一般競争入札	5月	建築住宅課
8	雄物川中央公園遊具設置工事	横手市雄物川町沼館字高畑地内	120日間	土木	N=1式遊具設置工	一般競争入札	5月	都市計画課
9	令和2年度横手都市計画用途地域見直し検討業務委託	横手市用途地域	240日間	土木 コンサルタント	用途地域32haの見直し	一般競争入札	5月	都市計画課
10	市道大雄東西線舗装工事	横手市大雄字南阿気地内	120日間	舗装	L=300m	一般競争入札	6月	建設課
11	市道ふるさと村線舗装工事	横手市赤坂字館ノ下地内	150日間	舗装	L=150m	一般競争入札	6月	建設課
12	市道上長田赤坂線舗装工事	横手市赤坂字上喜連森地内	120日間	舗装	L=420m	一般競争入札	6月	建設課
13	市道吉野中央線舗装工事	横手市増田町吉野字上吉野地内	120日間	舗装	L=340m	一般競争入札	6月	建設課

14	市道横手平鹿増田線舗装工事	横手市平鹿町醍醐明沢妻ノ神地内	150日間	舗装	L=400m	一般競争入札	6月	建設課
15	市道湯ノ島寺内線測量設計業務委託	横手市大森町字菅生田地内	150日間	土木 コンサルタント	L=50m	一般競争入札	6月	建設課
16	市道梨木古内線測量設計業務委託	横手市十文字町字本町地内	150日間	土木 コンサルタント	L=800m	一般競争入札	6月	建設課
17	三枚橋地区建物所在変更登記資料作成業務委託	横手市横手町字下飛瀬 地内	300日間	土木 コンサルタント	区画整理登記資料作成業務	随意契約	6月	都市計画課
18	三枚橋地区土地区画整理事業換地計画策定等業務委託	横手市横手町字下飛瀬 地内	300日間	土木 コンサルタント	換地計画書作成業務	随意契約	6月	都市計画課
19	都市計画基本図修正業務委託	市内全域	270日間	測量	A=60km 数値地形図修正	随意契約	6月	都市計画課
20	市道台所2号線舗装工事	横手市台所町地内	120日間	舗装	L=300m	一般競争入札	7月	建設課
21	市道沼田環状線舗装工事	横手市平鹿町樽見内字広田面地内	120日間	舗装	L=600m	一般競争入札	7月	建設課
22	市道平野沢線道路改良工事	横手市山内平野沢字上へ村地内	180日間	土木	L=150m	一般競争入札	7月	建設課
23	市道西下中ノ村線道路改良工事	横手市十文字町十五野新田字富沢屋布上地内	210日間	土木	L=200m	一般競争入札	7月	建設課
24	横手駅東口周辺地区都市再生整備計画策定業務委託	横手市駅前町外 地内	270日間	土木 コンサルタント	N=1式 計画策定	随意契約	7月	都市計画課
25	市道田ノ植野田線道路改良工事	横手市平鹿町上吉田字野田地内	210日間	土木	L=200m	一般競争入札	8月	建設課
26	西野団地住宅ガス配管更新工事	横手市大森町字西野地内	75日間	給排水 暖冷房	屋外埋設配管の更新工事	一般競争入札	8月	建築住宅課
27	南朝日が丘住宅セカンドガス配管更新工事	横手市朝日が丘三丁目地内	75日間	給排水 暖冷房	屋外埋設配管の更新工事	一般競争入札	8月	建築住宅課
28	旭公園トイレ改築工事	横手市赤坂字山崎 地内	120日間	建築	N=1式 トイレ建築工	一般競争入札	8月	都市計画課

29	追廻第2公園四阿改築工事	横手市追廻一丁目 地内	120日間	建築	N=1式 四阿建築工	一般競争入札	8月	都市計画課
----	--------------	-------------	-------	----	---------------	--------	----	-------

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

上下水道部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	前田地区砂防事業に伴う配水管布設替工事実施設計業務委託	横手市大森町八沢木字前田地内	60日間	土木 コンサルタント	実施設計業務 N=1式	一般競争入札	4月	水道課
2	横手三本柳地区舗装本復旧工事	横手市三本柳地内	120日間	土木	舗装工 A=2,803㎡	一般競争入札	5月	下水道課
3	横手伏山・六ノ口舗装本復旧工事	横手市横手町字六ノ口地内	120日間	土木	舗装工 A=4,066㎡	一般競争入札	5月	下水道課
4	増田中央、十文字、三重、腕越浄水場次亜注入設備更新工事	横手市増田町増田仁井田堰向地内外	90日間	水道施設	次亜注入ポンプ7台	指名競争入札	5月	水道課
5	十文字三重浄水場配水ポンプ更新工事	横手市十文字町鼎字新処地内	120日間	水道施設	配水ポンプ7.5kw 2台	指名競争入札	5月	水道課
6	大雄配水ポンプ場非常用発電機更新工事	横手市大雄字八柏家間地内	120日間	水道施設	出力130KVA 寒冷地仕様	指名競争入札	5月	水道課
7	大雄配水ポンプ場配水池水位計更新工事	横手市大雄字八柏家間地内	120日間	水道施設	水位計2台、収納盤2面	指名競争入札	5月	水道課
8	水道監視システム更新工事	横手市平鹿町醍醐地内外	120日間	水道施設	平鹿醍醐、馬鞍、大森前田、山内北地区をWEB化	随意契約	5月	水道課
9	山内三又地区配水設備実施設計業務委託	横手市山内三又地内	270日間	土木 コンサルタント	実施設計業務 N=1式	指名競争入札	5月	水道課
10	横手三本柳地区管渠築造工事	横手市三本柳地内	180日間	土木	開削工 Φ200 L=180m	一般競争入札	6月	下水道課
11	平鹿石成地区管渠築造工事	横手市平鹿町醍醐字石成外 地内	180日間	土木	開削工 Φ150 L=447m	一般競争入札	6月	下水道課
12	横手統廃合接続管渠築造工事	横手市山内地内	180日間	土木	開削工 Φ150 L=1,196m	一般競争入札	6月	下水道課
13	横手松原地区管渠築造工事	横手市松原地内	180日間	土木	開削工 Φ200 L=230m	一般競争入札	6月	下水道課
14	横手三本柳地区管渠実施設計業務委託	横手市三本柳地内	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式	一般競争入札	6月	下水道課
15	横手根岸町地区管渠実施設計業務委託	横手市根岸町地内	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式	一般競争入札	6月	下水道課

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

上下水道部

16	増田関ノ口地区管渠実施設計業務委託	横手市増田字関ノ口地内	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式	一般競争入札	6月	下水道課
17	十文字 西原マンホールポンプNo1更新工事	横手市十文字町字西原二番町地内	120日間	機械器具	N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
18	平鹿 新平川マンホールポンプNo1更新工事	横手市平鹿町浅舞字新平川地内	120日間	機械器具	N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
19	横手 大沢マンホールポンプNo1更新工事	横手市大沢字前田地内	120日間	機械器具	N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
20	平鹿 田中マンホールポンプNo1更新工事	横手市平鹿町浅舞字千刈田地内	120日間	機械器具	N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
21	雄物川 南田マンホールポンプNo2更新工事	横手市雄物川町造山字南田地内	120日間	機械器具	N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
22	大森地区農業集落排水事業(機能強化)実施設計業務委託(管渠)	横手市大森町地区	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式	指名競争入札	6月	下水道課
23	大森地区農業集落排水事業(機能強化)実施設計業務委託(処理場)	横手市大森町地区	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式	指名競争入札	6月	下水道課
24	川西地区農業集落排水事業(機能診断)機能診断調査業務委託	横手市大森町川西地区	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式	指名競争入札	6月	下水道課
25	川西地区農業集落排水事業(機能診断)機能診断調査業務委託(処理場)	横手市大森町川西地区	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式	指名競争入札	6月	下水道課
26	今泉処理区MP通報装置修繕工事	横手市十文字町今泉地区	120日間	電気通信	N=7ヶ所	一般競争入札	6月	下水道課
27	大森地区 農業集落排水事業(機能強化)大森浄化センター土木工事	横手市大森町地区	240日間	土木	N=一式	一般競争入札	6月	下水道課
28	植田汚泥乾燥施設 ボイラ等交換工事	横手市十文字町植田地区	120日間	機械器具	N=一式	一般競争入札	6月	下水道課
29	雨水排水対策調査業務委託	横手市前郷地内	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式	一般競争入札	6月	下水道課
30	劣化度調査及び改築設計	横手市駅前町地内	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式	一般競争入札	6月	下水道課

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月~令和2年9月)

上下水道部

31	十文字地域都市下水路整備工事	横手市十文字町地内	240日間	土木	N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
32	旭川地区配水管布設替工事	横手市旭川三丁目地内	120日間	水道施設	DIP-GXφ75 L=400m	一般競争入札	6月	水道課
33	横手柳田地区ため池等整備事業に伴う配水管布設替工事	横手市柳田字礼塚地内	150日間	水道施設	本設DIP-GXφ150添架 N=1か所 L=24.0m 仮設SUSφ150 N=1か所 L=50.0m	一般競争入札	6月	水道課
34	浅舞北部地区ほ場整備事業に伴う配水管布設替工事	横手市平鹿町浅舞字大中嶋地内外	150日間	水道施設	VPφ150伏越 N=5か所 L=100m	一般競争入札	6月	水道課
35	雄物川中央、大沢取水場へ送水管布設工事	横手市雄物川町南形字町屋敷地内	120日間	水道施設	DIP-GXφ150 L=166.8m	一般競争入札	6月	水道課
36	国道107号道路改良に伴う配水管布設替工事	横手市雄物川町大沢字大沢地内	180日間	水道施設	DIPφ150 L=250m, VPφ100 L=786m, PPφ30 L=204m, 仮設管布設N=1式	一般競争入札	6月	水道課
37	前田地区砂防事業に伴う配水管布設替工事	横手市大森町八沢木字前田地内	120日間	水道施設	φ50 配水管 N=1式 φ150 配水管 N=1式	一般競争入札	6月	水道課
38	大沢浄水場原水、浄水濁度計更新工事	横手市大沢字下庭当田地内	120日間	水道施設	濁度計2台更新	指名競争入札	6月	水道課
39	大森浄水場浄水設備更新工事	横手市大森町字大中島地内	240日間	水道施設	真空破壊弁設置 N=4台、ろ過機現場操作盤更新 N=1面、ろ材交換 N=1式	指名競争入札	6月	水道課
40	大森前田浄水場ろ過機付帯配管改修工事	横手市大森町八沢木字上石高地内	150日間	水道施設	ろ過機付帯配管の改修 NCP交換80~200A N=1式 電動開閉装置取付 N=1式	指名競争入札	6月	水道課
41	横手地区減圧弁取替工事	横手市猪岡字山神下地内外	180日間	水道施設	横手地区(愛宕山配水系) φ150 N=2台、φ200 N=1台	指名競争入札	6月	水道課
42	大森第1配水池電磁流量計取替工事	横手市大森町字湯ノ沢地内	120日間	水道施設	電磁流量計 N=2台 口径:100mm	指名競争入札	6月	水道課
43	大森中ノ又ポンプ場送水設備改修工事	横手市大森町中ノ又字中ノ又地内	120日間	水道施設	送水ポンプ交換及び場内配管取替、盤改修	指名競争入札	6月	水道課
44	大雄阿気地区配水管布設替工事	横手市大雄字阿気地内	150日間	水道施設	DIPφ150 L=380m	一般競争入札	6月	水道課
45	大森地域送配水管布設替工事(1工区)	横手市大森町字湯ノ沢、高口下水戸堤地内	150日間	水道施設	送水DIPφ250 L=289.9m 配水DIPφ200 L=289.9m	一般競争入札	6月	水道課

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月~令和2年9月)

上下水道部

46	大森地域送配水管布設替工事(2工区)	横手市大森町字高口下水戸堤地内	150日間	水道施設	送水DIPφ250 L=229.6m 配水DIPφ200 L=242.4m	一般競争入札	6月	水道課
47	平鹿中吉田地区配水管布設替工事	横手市平鹿町中吉田字尾巻~字吉田地内	150日間	水道施設	DIPφ150 L=815m	一般競争入札	6月	水道課
48	大雄一ノ関地区配水管布設替工事	横手市大雄字八柏家間~一関東地内	150日間	水道施設	DIPφ150 L=619.3m DIPφ100 L=47.2m	一般競争入札	6月	水道課
49	雄物川東部地区配水管布設替工事(石塚西工区)	横手市雄物川町合塚西谷内~石塚地内	150日間	水道施設	DIPφ150 L=630m DIPφ75 L=150m	一般競争入札	6月	水道課
50	平鹿樋ノ口地区配水管布設替実施設計業務委託	横手市平鹿町醍醐字南樋ノ口~沖田地内	150日間	土木 コンサルタント	DIPφ150 L=1080m	指名競争入札	6月	水道課
51	平鹿野田地区配水管布設替実施設計業務委託	横手市平鹿町上吉田字野田~四ツ屋地内	150日間	土木 コンサルタント	DIPφ150 L=1100m	指名競争入札	6月	水道課
52	横手梅の木地区他配水管布設替工事実施設計業務委託	横手市梅の木町地内、前郷二番町地内	150日間	土木 コンサルタント	DIPφ150 L=957m	指名競争入札	6月	水道課
53	十文字睦合地区配水管布設替工事実施設計業務委託	横手市十文字町睦合字朝日野~川前地内	150日間	土木 コンサルタント	DIPφ150 L=1072m	指名競争入札	6月	水道課
54	横手安田地区配水管布設替工事実施設計業務委託	横手市安田字向田地内	150日間	土木 コンサルタント	DIPφ150 L=592m	指名競争入札	6月	水道課
55	横手市水道事業水利使用許可申請書(更新)作成業務委託	横手市大沢字下庭当田、大森町字大中島地内	150日間	土木 コンサルタント	N=1式	一般競争入札	6月	水道課
56	横手市弁柱台帳作成業務委託	横手市全域	240日間	測量	N=1式	一般競争入札	6月	水道課
57	水道事業事前評価策定業務委託	横手市雄物川町沼館字小中島地内	180日間	土木 コンサルタント	N=1式	一般競争入札	6月	水道課
58	雄物川西部送水管布設工事	横手市雄物川町沼館字兵部ヶ沢地内	120日間	水道施設	HPPEφ75 L=390m	一般競争入札	7月	水道課
59	城野岡地区配水管布設替工事	横手市赤坂字城野岡地内	120日間	水道施設	HPPEφ75 L=265m 給水取出 N=8か所	一般競争入札	7月	水道課
60	国道13号配水管布設工事(醍醐工区・下り)	横手市平鹿町醍醐字醍醐地内	120日間	水道施設	DIP-GXφ75 L=100m	一般競争入札	7月	水道課

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

上下水道部

61	平野沢地区市道改良に伴う配水管布設替工事	横手市山内平野沢字上へ村地内	90日間	水道施設	HPPEφ75 L=150m	一般競争入札	7月	水道課
62	山内土淵配水管布設替工事	横手市山内土淵字中島地内	60日間	水道施設	PPφ30 L=60m 給水取出 N=3か所	一般競争入札	7月	水道課
63	平鹿馬鞍配水場配水ポンプ更新工事	横手市平鹿町醍醐字久田地内	90日間	水道施設	配水ポンプ3.7kw 3台	指名競争入札	7月	水道課
64	未普及地域解消事業事前評価策定業務委託	横手市雄物川町造山字大元地内	90日間	土木 コンサルタント	N=1式	一般競争入札	7月	水道課
65	醍醐地区ため池等整備事業に伴う配水管布設替工事(第1工区)	横手市平鹿町醍醐字荒処地内	150日間	水道施設	HPPEφ150添架 N=1か所 L=13.6m	一般競争入札	8月	水道課
66	醍醐地区ため池等整備事業に伴う配水管布設替工事(第2工区)	横手市平鹿町醍醐字荒処地内	60日間	水道施設	PPφ30添架 N=1か所 L=15.0m	一般競争入札	8月	水道課
67	大雄地区水利施設整備事業に伴う配水管布設替工事(第1工区)	横手市大雄字新町東地内	120日間	水道施設	本設DIP-GXφ150添架 N=1か所 L=25m 仮設SUSφ150 N=1式	一般競争入札	8月	水道課
68	大雄地区水利施設整備事業に伴う配水管布設替工事(第2工区)	横手市大雄字新町西地内	60日間	水道施設	PPφ30添架 N=1か所 L=15m	一般競争入札	8月	水道課

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

教育総務部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	横手南小学校外図書室等エアコン設置工事	横手市羽黒町4番36号外	90日間	給排水 暖冷房	図書室等エアコン設置工事	一般競争入札	4月	教育総務課
2	吉田小学校外図書室等エアコン設置工事	横手市平鹿町上吉田字大道8番地3外	90日間	給排水 暖冷房	図書室等エアコン設置工事	一般競争入札	4月	教育総務課
3	増田小学校外図書室等エアコン設置工事	横手市増田町増田字土肥館141番地外	90日間	給排水 暖冷房	図書室等エアコン設置工事	一般競争入札	4月	教育総務課
4	山内小学校外図書室等エアコン設置工事	横手市山内土淵字菅生37番地1外	90日間	給排水 暖冷房	図書室等エアコン設置工事	一般競争入札	4月	教育総務課
5	大森公園テニスコート整備工事	横手市大森町字持向 地内	270日間	舗装	既存テニスコート改修とテニスコート8面の新設1式	一般競争入札	5月	大森生涯学習センター
6	大森テニスコート整備工事設計監理業務委託	横手市大森町字持向190番地 地内	280日間	土木 コンサルタント	大森テニスコート整備工事設計監理業務 1式	随意契約	5月	大森生涯学習センター
7	大森テニスコート整備工事施工監理業務委託	横手市大森町字持向190番地 地内	280日間	土木 コンサルタント	大森テニスコート整備工事施工監理業務 1式	随意契約	5月	大森生涯学習センター
8	十文字陸上競技場公認更新事業 走路等改修工事	十文字陸上競技場	90日間	土木	ウレタン切削オーバーレイ 876.1㎡、走路等舗装工ほか	随意契約	8月	スポーツ振興課
9	大鳥公園プール解体設計業務委託	大鳥公園プール	90日間	建築 コンサルタント	プール及び管理棟解体に係る実施設計業務委託	一般競争入札	8月	スポーツ振興課
10	ナイター照明灯設置工事	横手市大森町字持向 地内	90日間	電気	テニスコート照明灯6基設置 1式	一般競争入札	8月	大森生涯学習センター
11	クラブハウス建設工事	横手市大森町字持向 地内	100日間	建築	木造のクラブハウス建設1式	一般競争入札	8月	大森生涯学習センター
12	山内小学校屋根改修工事	横手市山内土淵字菅生37番地1	60日間	建築	屋根改修工事	一般競争入札	9月	教育総務課

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

教育指導部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	調理室外調機温水 コイル取替工事	横手市平鹿町 浅舞字一関向 地内	90日間	給排水 暖冷房	外調機温水コイル1組取 替工事一式、既存コイル 等撤去工事一式、保温工 事一式	一般競争入札	4月	平鹿学校給 食センター

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

消防本部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	耐震性貯水槽(二次製品)測量設計業務委託	十文字上連地区、十文字沢田地区、大雄北四ツ屋地区	60日間	測量	耐震性貯水槽工事の実施に必要な測量、設計の実施。	一般競争入札	4月	警防課
2	消防ポンプ置場3棟新築工事	大雄字新町地内、大雄字田町地内、大雄字一ノ関地内	120日間	建築	既存消防ポンプ置場6棟を解体し、消防ポンプ置場3棟(各16.53㎡)を新築する。	一般競争入札	5月	警防課
3	条里北庁舎貯湯槽・給湯配管改修工事設計及び設計監理業務委託	横手市条里一丁目 地内	180日間	建築 コンサルタント	改修工事設計及び設計監理業務委託 一式 ステンレス製貯湯槽 1000リットル 1基 保温付きストレートコイル ドポリブデンパイプ L=381m ほか	一般競争入札	5月	総務課
4	十文字上連地区耐震性貯水槽40㎡新設工事	横手市十文字町 鼎字上連地内	90日間	土木	耐震性貯水槽40㎡、1基を新設する。	一般競争入札	8月	警防課
5	大雄北四ツ屋地区耐震性貯水槽40㎡新設工事	横手市大雄字北四ツ屋地内	90日間	土木	耐震性貯水槽40㎡、1基を新設する。	一般競争入札	8月	警防課
6	条里北庁舎貯湯槽・給湯配管改修工事	横手市条里一丁目 地内	90日間	給排水 暖冷房	改修工事 一式 ステンレス製貯湯槽 1000リットル 1基 保温付きストレートコイル ドポリブデンパイプ L=381m ほか	一般競争入札	9月	総務課

横手市建設工事等発注予定表

令和2年度(上半期:令和2年4月～令和2年9月)

市立横手病院

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	市立横手病院改修工 事建築本体工事	横手市根岸町 地内	457日間	建築	病院給食施設、EVリ ニューアル、外壁等の改 修	一般競争入札	5月	市立横手病 院
2	市立横手病院改修工 事電気設備工事	横手市根岸町 地内	457日間	電気	高圧受電設備改修、病院 内部改修に伴う電気設備 工事	一般競争入札	5月	市立横手病 院
3	市立横手病院改修工 事機械設備工事	横手市根岸町 地内	457日間	給排水 暖冷房	受水槽、地下埋設オイル タンク、その他病院内部 改修に伴う機械設備工事	一般競争入札	5月	市立横手病 院
4	市立横手病院改修工 事設計監理業務委託	横手市根岸町 地内	457日間	建築 コンサルタント	市立横手病院改修工事 に伴う設計監理業務委託	随意契約	5月	市立横手病 院
5	市立横手病院改修工 事工事監理業務委託	横手市根岸町 地内	457日間	建築 コンサルタント	市立横手病院改修工事 に伴う工事監理業務委託	随意契約	5月	市立横手病 院