

2022年度 第1四半期の公告予定

今回公表する内容は今後事情により変更の可能性があります。正式な調達情報は実際の公告をご覧ください。内容に関するお問い合わせも公告後にお願いいたします。

番号	件名(仮称)	予定数量	予定契約方式	公告予定時期	予定納期	主な納入場所(作業場所)	調達内容の概要	備考
1	2022年度 火星衛星探査計画英文校正及び英語翻訳業務	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月上旬	2023年3月下旬	乙の事業所	甲が作成する以下の文書について、乙は英文原稿の校正及び日本語原稿の英語訳、英語原稿の日本語訳を実施する。	2022年6月上旬作業開始予定
2	MMX-SRC投下実験用ヘリコプター関連作業支援	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月上旬	2022年7月下旬	大樹航空宇宙実験場	大樹町で実施するMMX-SRCの一連のEDLシーケンス検証実験のため、ヘリコプターを用いて高度3km程度からの投下実験を実施する。	2022年6月中旬～下旬 tbd作業開始予定
3	船舶によるMMX-SRCヘリコプター投下実験回収作業支援	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月上旬	2022年7月下旬	大樹航空宇宙実験場	大樹町で実施するMMX-SRCの一連のEDLシーケンス検証実験のため、ヘリコプターによる投下実験の船舶による回収作業を実施する。	2022年6月中旬～下旬 tbd作業開始予定
4	軌道上デブリ環境に関わる研究開発支援	1式	企画競争	2022年4月上旬	2022年3月31日	調布航空宇宙センター	軌道上デブリ環境の研究開発に関わる、デブリ環境推移モデルNEODEEMの運用・保守・管理支援、NEODEEM等で用いるデータベースシステムの保守・管理支援を実施する。	
5	極低温燃料供給試験設備設計支援業務	1名	一般競争入札 (価格評価方式)	2022年4月上旬	2023年3月31日	調布航空宇宙センター	極低温燃料供給試験設備の設計支援を行う。	2022年5月中旬作業開始予定
6	ジェット燃料の購入	約30kL(予定)	入札(価格評価方式)	2022年4月上旬	2022年5月中旬頃	調布航空宇宙センター	F7エンジンの運転に用いるジェット燃料の購入を実施する。	
7	高精度軌道決定運用システムの整備	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年4月上旬	2023年7月下旬頃	筑波宇宙センター	高精度軌道決定運用を実現するためのシステムを整備する。	2022年7月上旬作業開始予定
8	2022年下期～2027年上期JAXA文書管理システムを使用した文書管理支援業務	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月上旬	2027年9月30日	筑波宇宙センター	JAXA全体(輸送部門を除く)の文書管理業務全般の支援作業を実施する。	2022年10月作業開始予定
9	2022年下期～2027年上期プロジェクト情報管理システムを使用した文書管理支援業務	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月上旬	2027年9月30日	筑波宇宙センター	プロジェクト情報を管理するシステムを使用した情報管理、運用の支援作業を実施する。	2022年10月作業開始予定

10	セキュリティ・情報化推進部筑波分Adobe Acrobat 2020の購入	Pro 25ライセンス Standard 57ライセンス	入札(価格評価方式)	2022年4月上旬	2022年5月	筑波宇宙センター	Acrobat2017のサポート終了に伴う新規Acrobatの購入を実施する。	
11	M-Vロケット頭胴部組立作業用リフト(ゴンドラ)昇降装置用制御盤の更新(イプシロンロケット対応)	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月上旬	2023年3月下旬頃	内之浦宇宙空間観測所	イプシロンロケット打上げ作業に使用するゴンドラ昇降装置用制御盤の更新を実施する。	
12	宇宙用部品技術ワーキンググループ運営支援	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月上旬	2023年2月上旬頃	筑波宇宙センター	システムメーカ、部品メーカ、大学、JAXA関係者などの有識者による、将来の日本の宇宙用部品の研究開発の方向性について議論する部品技術ワーキンググループを開催する際、その運営の支援を実施する。	2022年5月中旬作業開始予定
13	2022年度 能代ロケット実験場 高圧ガス設備保安検査	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月上旬	2022年7月上旬	能代ロケット実験場	能代ロケット実験場の高圧ガス施設における定期自主検査及び保安検査を実施する。	2022年5月下旬から作業開始予定
14	2022年度 能代ロケット実験場 高圧ガス設備保安検査	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月上旬	2022年7月上旬	能代ロケット実験場	能代ロケット実験場の高圧ガス施設における定期自主検査及び保安検査を実施する。	2022年5月下旬から作業開始予定
15	2023年世界無線通信会議(WRC-23)等に向けたJAXAミッション保護のための技術検討支援業務(その4)	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年4月上旬	2023年3月31日	東京事務所	2023年世界無線通信会議(WRC-23)等に向けて、JAXAのミッション(地球観測衛星搭載センサ、深宇宙地球局、月関係ミッション等)を保護するために必要となる技術検討の支援を行うものである。	2022年6月上旬作業開始予定
16	種子島宇宙センター衛星系西側警戒所新築工事	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月中旬	2022年12月下旬頃	種子島宇宙センター	種子島宇宙センターに警戒所を新設する。	
17	種子島宇宙センター衛星系西側警戒所新築電気設備他1件工事	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月中旬	2022年12月下旬頃	種子島宇宙センター	種子島宇宙センターに警戒所を新設するため、電気設備、機械設備を設置する。	
18	種子島宇宙センター中央監視改修工事	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月中旬	2023年3月下旬頃	種子島宇宙センター	種子島宇宙センターの中央監視設備の改修を実施する。	
19	MBSEモデリング実技研修の実施	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年4月中旬	2022年6月下旬頃	調布航空宇宙センター	Model-Based Systems Engineering(MBSE)モデリング実技に関する研修を実施する。	
20	2023年度～2027年度 地上ネットワークシステム追跡管制局の回線調達	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月中旬	2023年3月下旬頃	筑波宇宙センター	地上局(そのア、そのイ)～筑波宇宙センター間を結ぶ回線の調達を実施する。	

21	地上検証システム ミッション管制サブシステム運用端末の調達	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月中旬	2022年7月下旬	筑波宇宙センター	高精度測位システムの運用を行うための地上検証システムの構成品であるミッション管制SS用運用端末等の計算機調達を行う。	
22	地上検証システム NtripCaster計算機の調達	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月中旬	2022年7月下旬	筑波宇宙センター	高精度測位システムの運用を行うための地上検証システムの構成品であるNtripCaster用計算機の調達を行う。	
23	地上検証システム NtripCasterソフトウェアの調達	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月中旬	2022年7月下旬	筑波宇宙センター	高精度測位システムの運用を行うための地上検証システムの構成品であるNtripCaster用計算機に搭載するソフトウェアを調達する。	
24	高精度測位システムの実証運用支援	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年4月中旬	2027年9月末頃	筑波宇宙センター	高精度測位システムを用いた実証運用を行うための準備支援作業及び運用支援作業を実施する。	2022年7月より作業開始予定
25	内之浦宇宙空間観測所公用車の購入(ミニバン7人乗1台)	1式	入札(総合評価方式)	2022年4月中旬	2023年2月下旬頃	内之浦宇宙空間観測所	内之浦宇宙空間観測所で使用する公用車(ミニバン7人乗1台)を購入する。	
26	かぐや画像ギャラリーの改修	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月中旬	2022年10月下旬	相模原キャンパス	かぐや画像ギャラリーのコンテンツとして埋め込まれているFlashデータのHTML5 移行・変換を実施する。	2022年5月上旬作業開始予定
27	2022年度はやぶさ2データ検索システムの保守運用	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月中旬	2023年3月下旬	相模原キャンパス	はやぶさ2データ検索システムJADEの保守運用を実施する。	2022年5月中旬作業開始予定
28	初期宇宙・極限時空探査計画衛星システムの概念検討	1式	参加者確認公募	2022年4月中旬	2022年11月中旬頃	相模原キャンパス	初期宇宙・極限時空探査計画の衛星システムに関する概念検討を実施する。	
29	2022年度 周波数国際調整等に係わる干渉一次解析業務	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月中旬	2023年3月下旬頃	東京事務所(契約相手先企業)	JAXA衛星の周波数国際調整に必要な調整のための外国衛星との周波数干渉一次解析対応支援等を行う。	2022年6月上旬作業開始予定
30	種子島宇宙センター竹崎観望台浄化槽更新工事	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月下旬	2022年9月下旬頃	種子島宇宙センター	老朽化の著しい浄化槽の更新工事を実施する。	
31	水素供給設備(環状燃焼器試験設備用)の詳細設計	1式	一般競争入札(価格評価方式)	2022年4月下旬	2023年2月28日	調布航空宇宙センター	水素供給設備(環状燃焼器試験設備用)の詳細設計を行う。	2022年6月上旬作業開始予定

32	極低温燃料供給試験設備・詳細設計	1式	一般競争入札 (価格評価方式)	2022年4月下旬	2023年2月28日	調布航空宇宙センター	極低温燃料供給試験設備・詳細設計を行う。	2022年6月上旬作業開始予定
33	水素供給設備(高温高圧燃焼試験設備用)の詳細設計	1式	一般競争入札 (価格評価方式)	2022年4月下旬	2023年2月28日	調布航空宇宙センター	水素供給設備(高温高圧燃焼試験設備用)の詳細設計を行う。	2022年6月上旬作業開始予定
34	追跡管制局に関する火災保険等の付保	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年4月下旬	2023年5月末	その他	海外追跡管制局に火災保険を付保する。	保険期間は2022年6月1日から2023年5月31日までの1年間
35	地上検証システム共用部等計算機の調達	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月下旬	2022年8月上旬	筑波宇宙センター	高精度測位システムの運用を行うための地上検証システムの構成品であるシステム共用部(WSUS、ADサーバ等)の計算機調達を行う。	
36	地上検証システムIP-VPN回線の調達	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月下旬	2022年8月上旬	筑波宇宙センター	高精度測位システムの運用を行うための地上検証システムで使用するIP-VPN回線の整備及び調達を行う。	
37	2022年度地球観測研究に係る各種委員会等の事務局運営支援	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年4月下旬	2023年3月下旬	筑波宇宙センター	EORCで実施する国内会議の会議設定、開催案内、議事録作成、旅費支払いなどの支援を行う。	2022年6月上旬作業開始予定
38	2022年度 デジタル化環境構築及び運営支援	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年4月下旬	2023年3月上旬頃	筑波宇宙センター	衛星開発で使用するデジタル化環境の構築及びそれに伴う運営支援を実施する。	
39	地球観測衛星データ提供システム Version 3 Web 及び Cloudの構築・維持	各1式	入札(総合評価方式)	2022年4月下旬	2028年3月下旬頃	筑波宇宙センター	JAXA地球観測衛星のデータ検索・提供を行うWebシステムとそれらを実装するクラウドサービスの構築・維持を行う。	2022年8月上旬作業開始予定
40	地球観測衛星データ提供システム Version 3 (G-Portal v3)伝送中継システムの購入、据付調整、保守	各1式	入札(価格評価方式)	2022年4月下旬	2028年3月下旬頃	筑波宇宙センター	筑波宇宙センターからクラウドへデータ伝送を行う中継システムの整備を行う。	2022年8月上旬作業開始予定
41	ENVIとSARscapeライセンスの購入	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月下旬	2022年5月末	東京事務所	委託研究で使用するためのENVI・SARscapeライセンスの購入を実施する。	
42	地上用SSDの宇宙適用性評価手法の検討	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月下旬	2023年2月上旬頃	筑波宇宙センター	地上用部品技術の宇宙適用にあたり、昨年度に引き続き、低軌道衛星や短寿命衛星での使用を想定し、プロトンや低LET重イオンを用いた地上用SSDメモリの宇宙適用性評価を行い、ガイドライン化の裏付けとなるデータを取得する。	2022年6月上旬作業開始予定

43	地上用MEMSデバイスの評価手法に関する調査	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月下旬	2023年2月上旬頃	筑波宇宙センター	地上用部品技術の宇宙適用にあたり、昨年度に引き続き、低軌道衛星や短寿命衛星での使用する場合を想定し、プロトタイプの地上用MEMSデバイスへの影響について評価・確認し、ガイドライン化の裏付けとなるデータを取得する。	2022年6月上旬作業開始予定
44	観測ロケットS-520-33号機搭載用PIデータコレクタ(PDC)の研究開発	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月下旬	2023年2月下旬	相模原キャンパス	観測ロケット業務のS-520-33号機搭載用機器PIデータコレクタ(PDC)の研究開発を実施する。	
45	ハンディ式3Dスキャナーの購入	1式	入札(価格評価方式)	2022年4月下旬	2022年8月下旬	相模原キャンパス	観測ロケット業務のデジタル革新研究で使用するためのハンディ式3Dスキャナー装置を調達する。	
46	筑波宇宙センター災害用備蓄食品の購入	1式	一般競争入札 (価格評価方式)	2022年4月下旬	2022年7月下旬頃	筑波宇宙センター	災害時の帰宅抑制対応および帰宅困難者向けに備蓄用の非常食を調達する。	
47	2022年度～2027年度 第3研究ユニット解析用PCクラスシステム	1	入札(価格評価方式)	2022年4月	2022年12月23日	相模原キャンパス	数値シミュレーション用新PC クラスシステムの賃貸借契約。	2022年6月1日契約締結
48	ターボチャージャコンプレッサーホイールの製作	4	入札(価格評価方式)	2022年4月	2022年9月	調布航空宇宙センター	マルチセクタ燃焼器用HILS装置を構成するターボチャージャ部品の製作	
49	ターボチャージャコンプレッサーハウジングの製作	2	入札(価格評価方式)	2022年4月	2022年9月	調布航空宇宙センター	マルチセクタ燃焼器用HILS装置を構成するターボチャージャ部品の製作	
50	(調P)半導体トランスデューサーの購入	一式	入札(価格評価方式)	2022年4月	2023年3月	調布航空宇宙センター	低NOx燃焼器の研究で使用する半導体圧カトランスデューサーを購入する。	
51	(派遣)2022年度～2023年度 コアエンジン研究開発関係実験支援(そのケ)	一式	企画競争	2022年4月	2024年3月	調布航空宇宙センター	コアエンジンにおける研究開発に関する研究開発実験支援	
52	水星磁気圏探査機(MMO)運用計画系支援業務	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年4月頃	2027年6月頃	相模原キャンパス	水星磁気圏探査機MMOの運用技術支援、運用計画系支援、コマンド送信作業を行う。	複数年度契約(2022～2027年度)
53	第73回国際宇宙会議(IAC2022)出展等支援業務	1式	企画競争	2022年4月	2022年11月中	東京事務所、パリ	IAC2022(パリ)におけるブースの設計・運営支援	

54	イプシロンロケット6号機における革新的衛星技術実証3号機打上げにかかるライブ中継番組制作運営及び業務記録撮影	1式	企画競争	2022年4月	2022年12月下旬	東京事務所(内之浦宇宙空間観測所)	イプシロン6号機及び革新的衛星技術実証3号機の広報活動の一環として、打上げライブ中継と業務記録撮影(スチル・ムービー)を行う。	
55	真空機器特性評価試験設備二号機冷媒供給設備の製作	1台	入札(価格評価方式)	2022年4月下旬～5月上旬	2023年2月下旬	筑波宇宙センター	真空チャンバ内に設置されたベースプレートに低温の冷媒を供給させるための冷媒供給設備の更新を実施する。	2022年6月上旬契約想定
56	月近傍GNSS受信機の開発	1式	技術提案方式	2022年5月上旬	2022年3月末	筑波宇宙センター	次の世代のGNSS受信機の開発を実施し、基本設計を実施する。	単年度予算のため単年度契約だが、受信機の開発完了までは複数年要する。
57	再使用ロケット実験機(RV-X) フライト試験#1Aの支援業務(そのア)	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月上旬	2022年9月下旬頃	相模原キャンパス 能代ロケット実験場	再使用ロケット実験機(RV-X)のフライト試験#1Aにおいて、推進系や構造系に関する準備、試験運用、不具合対応等の支援を実施する。	2022年6月下旬から試験作業開始予定
58	再使用ロケット実験機(RV-X) フライト試験#1Aの支援業務(そのイ)	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月上旬	2022年9月下旬頃	相模原キャンパス 能代ロケット実験場	再使用ロケット実験機(RV-X)のフライト試験#1Aにおいて、推進系や構造系に関する準備、試験運用、不具合対応等の支援を実施する。	2022年6月下旬から試験作業開始予定
59	能代ロケット実験場 RV-Xフライト試験#1Aにかかわる業務支援作業	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月上旬	2022年9月下旬頃	能代ロケット実験場	再使用ロケット実験機(RV-X)のフライト試験#1Aにおいて、総務・雑務に関する作業支援を実施する。	2022年6月下旬から試験作業開始予定
60	再使用ロケット実験機(RV-X) フライト試験用各種液ガスの購入(その2)	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月上旬	2022年9月下旬頃	能代ロケット実験場	再使用ロケット実験機(RV-X)のフライト試験#1Aにおいて、必要な液化ガス及び圧縮ガスを調達する。 (例:液化窒素、液化酸素、ヘリウムガス他)	2022年6月下旬から試験作業開始予定
61	2022年度大気突入飛行環境模擬装置運用における支援作業(運転・制御系)	1式	企画競争	2022年5月上旬	2023年3月末	調布航空宇宙センター 飛行場分室	飛行場分室第二突風風洞棟の高速衝撃波管(HVST)及び二段式軽ガス銃(LGG)等を用いて2022年度に実施する大気突入飛行環境模擬試験における、試験準備、装置運転、装置運用、及び同試験期間中における設備維持にかかる支援を依頼するために、派遣職員を雇用する。	FY2022予算が十分に確保できた場合に実施する。2022年6月頃より作業開始予定
62	電動航空機用全機性能解析ツールの構築	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年5月上旬	2022年10月下旬頃	調布航空宇宙センター	電動推進システムを搭載した航空機的全機性能を推定するための解析ツール製作を実施する。	
63	風試模型の製作	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年5月上旬	2022年10月下旬頃	調布航空宇宙センター	電動航空機の風洞試験用模型を製作する。	
64	電動ファン駆動システム概念検討	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年5月上旬	2022年10月下旬頃	調布航空宇宙センター	電動ファンを駆動するシステムの構成と実現性について検討作業を実施する。	

65	放熱器の試作	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年5月上旬	2022年10月下旬頃	調布航空宇宙センター	冷却性能計測試験に供する放熱器を製作する	
66	直交IBソルバー-局所細分化機能改善支援作業	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月上旬	2023年3月31日	調布航空宇宙センター	JAXAで開発中の直交IBソルバーの局所細分化機能を改善するための派遣要員の雇用	
67	直交IBソルバー-保存性改善支援作業	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月上旬	2023年3月31日	調布航空宇宙センター	JAXAで開発中の直交IBソルバーの保存性を改善するための派遣要員の雇用	
68	直交IBソルバー-反応計算高速化支援作業	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月上旬	2023年3月31日	調布航空宇宙センター	JAXAで開発中の直交IBソルバーの化学反応計算を高速化するための派遣要員の雇用	
69	液体水素供給技術試験 業務作業支援	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月上旬	2023年3月下旬頃	能代ロケット実験場	能代ロケット実験場での試験を実施するための、総務作業・事務作業等の軽微な作業を実施する。	
70	液体水素供給技術試験 技術作業支援	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月上旬	2023年3月下旬頃	能代ロケット実験場	能代ロケット実験場での試験を実施するための、技術作業を実施する。	
71	2022年度地球観測研究国際ワークショップ等の事務局運営支援	1式	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年5月中旬	2023年2月下旬	筑波宇宙センター	EORCで実施する国際会議の会議設定、開催案内、海外PIとの調整、海外旅費支払いなどの支援を行う。	2022年8月上旬作業開始予定
72	Dragonfly地震計センサーのエンジニアリングモデル製作	1式	参加者確認公募	2022年5月中旬	2022年12月下旬	相模原キャンパス	Dragonflyミッションに搭載する地震計センサーについてエンジニアリングモデルの製作を行う。	2022年7月作業開始予定
73	Dragonfly計測回路(エンジニアリングモデル)の製作と部品プログラム作業	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月中旬	2023年2月下旬	相模原キャンパス	Dragonflyミッションに搭載する計測回路について部品プログラム作業とエンジニアリングモデルの製作を行う。	2022年7月作業開始予定
74	Dragonflyミッションにおける品質管理および信頼性管理作業の支援業務	1式	参加者確認公募	2022年5月中旬	2023年2月下旬	相模原キャンパス	Dragonflyミッションに搭載する地震計パッケージの製作、検査、試験業務における作業工程の品質管理業務を行う。JAXAプロジェクト審査、米国輸出入作業、米国での試験作業の支援を行う。	
75	Dragonfly地震計風除けカバー(エンジニアリングモデル)の製作	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月中旬	2022年12月下旬	相模原キャンパス	Dragonflyミッションに搭載する風除けカバーについてエンジニアリングモデルの製作を行う。	2022年7月作業開始予定

76	小型衛星による技術実証に係る概念設計	1式	企画競争	2022年5月下旬	2022年11月下旬	筑波宇宙センター	研究開発部門にて実施する小型衛星を活用した技術実証プログラムに必要な小型家性の概念設計を行う	
77	2022年度 回転翼航空機を使用する操縦慣熟訓練他業務	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月下旬	2022年7月下旬	飛行場分室	実験用航空機(回転翼航空機)の操縦業務を行うために必要な操縦技量等の維持向上を図る。	2022年7月上旬訓練開始予定
78	温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW) 衛星管制システム用計算機の賃貸借・保守・据付	1式	入札(総合評価方式)	2022年5月下旬	2022年10月下旬	筑波宇宙センター	GOSAT-GWの衛星管制システムを構成する計算機設備類の購入、保守及び据付作業を実施する。	
79	SPAISE3データの利用分野別ケースシナリオの検討	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月下旬	2023年2月下旬	筑波宇宙センター	SPAISE3データ利用に向けて、船舶混雑域の信号を取得できるSPAISE3のシミュレーションデータを作成し、その特徴を生かした利用分野毎の観測ケースシナリオの検討を行う。	
80	能代ロケット実験場 共同溝上部補強工事	1式	入札(価格評価方式)	2022年5月下旬	2022年9月下旬頃	能代ロケット実験場	再使用ロケット実験機(RV-X)のフライト試験において、試験隊の安全確保のため共同溝上部の補強を実施する	2022年7月上旬から作業開始予定
81	Post ISSを見据えた地球低軌道の利用事業構想の検討(仮)	1式	企画競争	2022年5月頃	2023年3月末	筑波宇宙センター	Post ISSを見据えた地球低軌道の利用事業構想の検討作業を実施する。	
82	2022年度ロケット・宇宙機の複合物理解析技術の検討支援	1	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年5月	2023年3月31日	筑波宇宙センター	ロケット・宇宙機の複合物理解析技術の検討支援を実施する。	2022年7月1日作業開始
83	2022年度ロケット・宇宙機の構造系解析技術の検討支援	1	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年5月	2023年3月31日	筑波宇宙センター	ロケット・宇宙機の構造系解析技術の検討支援を実施する。	2022年7月1日作業開始
84	2022年度ロケット・宇宙機の複合物理領域モデリングに係る解析支援	1	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年5月	2023年3月31日	筑波宇宙センター	ロケット・宇宙機の複合物理領域モデリングの解析支援を実施する。	2022年6月下旬作業開始
85	ICソケットの購入	119個	入札(価格評価方式)	2022年5月頃	2022年8月頃	筑波宇宙センター	部品スクリーニングに使用するためICソケットを購入する	
86	パーキンエルマー社製フーリエ変換赤外分光光度計接続ガスセルの更新	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月上旬	2022年12月末頃	筑波宇宙センター	有人安全性実証試験設備で使用するフーリエ変換赤外分光光度計に使用するガスセルの更新及び動作確認作業を実施する。	

87	気候変動に係る海洋関連情報への衛星利用に関する調査・検討	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月上旬	2023年2月下旬	筑波宇宙センター	洋上風力発電、環境保護区など、気候変動やSDGs等に貢献する海洋関連情報への衛星利用について調査・検討を行う	
88	軌道力学系システム計算機の調達	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月上旬	2028年3月下旬頃	筑波宇宙センター	軌道力学系システムを構築するための計算機の据付調整、賃貸借、保守を行う。	2023年9月上旬作業開始予定
89	超高精度太陽センサUFSS(EM)の開発	1式	参加者確認公募	2022年6月上旬	2023年6月下旬	相模原キャンパス	太陽観測衛星搭載予定の超高精度太陽センサUFSS(EM)の開発	複数年度契約(2022～2023年度)
90	MDAIに資する海外衛星及び将来必要な衛星ミッションの調査、検討	1式	入札(総合評価方式)	2022年6月上旬	2023年2月下旬	筑波宇宙センター	MODIS/VIIRS、Sentinelシリーズ、韓国静止衛星等MDAIに利用可能な海外衛星(計画を含む)の調査を行う。その上で見込まれる情報不足に対応する我が国としての衛星MDAミッションの検討を行う。	
91	JAXAシンポジウム2022運営支援	1式	企画競争	2022年6月上旬	2022年11月中	東京都内	JAXAシンポジウムの運営支援	シンポジウムの実施形態は現在のところ未定
92	MOLI地上システム(テレコマ系)の制作	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月中旬	2024年7月頃	筑波宇宙センター	軌道上のMOLIシステムにテレメトリ受信・コマンド送信を行うMOLIミッションの地上系を制作する	2022年9月頃作業開始予定
93	MOLI地上システム(プロダクト系)の制作	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月中旬	2024年7月頃	筑波宇宙センター	MOLIシステムが観測したデータから一般公開用のプロダクト生成処理を行うMOLIミッションの地上系を制作する	2022年9月頃作業開始予定
94	IUU漁業対策に資する環境衛星及びALOS-2・SPAISEによる漁場・船舶把握及び予測技術の高度化	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月中旬	2023年2月下旬	筑波宇宙センター	IUU漁業対策支援を行うため、海外データも含めた環境衛星による物理量(クロロフィル、水温等)とALOS-2/SAR、AISデータを複合的に利用した漁場・船舶分布把握及び予測技術の高度化及び実証を行う。	
95	MDAIに資する新規衛星プロダクト開発及び実証	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月中旬	2023年2月下旬	筑波宇宙センター	衛星データを複合利用して、安全保障ユーザや海洋状況表示システム(海しる)に提供可能な海洋状況把握に資するプロダクトの開発、実証を行う。	
96	種子島宇宙センター 射点水系配管の更新(その1)	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月中旬	2024年3月下旬頃	種子島宇宙センター	内部腐食が進行している射点水系配管の更新を実施する。	
97	種子島宇宙センター 衛星系施設設備 圧縮機の更新(その1)	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月中旬	2024年3月下旬頃	種子島宇宙センター	老朽化が進行している衛星系空調の圧縮機更新を行う。	

98	基礎訓練(FY2023)の準備及び実施	1式	入札(総合評価方式)	2022年6月	2025年3月末	筑波宇宙センター	2023年度開始予定の宇宙飛行士候補者向け基礎訓練の準備及び実施	
99	月極域探査機 地上システム共通部の開発	1式	入札(総合評価方式)	2022年6月頃	2025年3月31日	筑波宇宙センター	月極域探査機プロジェクトの運用に必要な地上システムのうち固有部を除く共通部を開発する。	
100	2022年度ロケット・宇宙機の液体推進系解析技術の検討支援	1	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年6月	2023年3月31日	筑波宇宙センター	ロケット・宇宙機の液体推進系システム解析技術の検討支援を実施する。	2022年8月1日 作業開始
101	2022年度ロケット・宇宙機のエンジン系解析技術の検討支援	1	入札(価格評価方式・事前審査型)	2022年6月	2023年3月31日	筑波宇宙センター	ロケット・宇宙機のエンジン系解析技術の検討支援を実施する。	2022年8月1日 作業開始
102	マルチセクタ燃焼器用HILLS装置の設計製作	1	入札(価格評価方式)	2022年6月	2022年10月	調布航空宇宙センター	マルチセクタ燃焼器用HILLS装置の設計製作	
103	マルチセクタ燃焼器用高空再着火試験装置の設計製作	1	入札(価格評価方式)	2022年6月	2022年8月	調布航空宇宙センター	マルチセクタ燃焼器用高空再着火装置の設計製作	
104	臼田宇宙空間観測所 屋外ホイスト式クレーンの修理更新作業	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月頃	2022年12月下旬頃	臼田宇宙空間観測所	屋外ホイスト式クレーンのブレーキが劣化しており、更新する	
105	臼田宇宙空間観測所 展示棟自動ドア更新作業	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月頃	2022年12月下旬頃	臼田宇宙空間観測所	展示棟自動ドアの劣化にともない更新及び、整備作業を実施する	
106	臼田宇宙空間観測所 光通信実験棟のLED更新作業	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月頃	2022年12月下旬頃	臼田宇宙空間観測所	光通信実験棟の電灯をLED化する	
107	技術試験衛星9号機ホールスラスト開発試験用キセノンガスの調達	4万L	入札(価格評価方式)	2022年6月下旬	2022年12月下旬頃	相模原キャンパス	技術試験衛星9号機ホールスラスト開発試験に使用するキセノンガスの調達する。	
108	気候変動やSDGsに関する海洋関連データ衛星データ解析処理支援	1式	入札(価格評価方式)	2022年6月下旬	2023年2月下旬	筑波宇宙センター	気候変動やSDGsに関する海洋関連データ(SPAISEやSAR、環境衛星等)を組み合わせたデータ処理及び解析支援を行う。	