

【秋田県】コンサル（27年4月30日公表）

※条件付一般競争

●教育庁総務課施設整備室

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期（カ月）
◇ 県北地区定時制基幹校基本・実施設計業務委託	大館市柄沢	建築関係建設 コンサルタント 業務	基本・実施設計業務	5月	9
◇ 能代松陽高等学校屋外運動施設設計業務委託	能代市緑町	土木関係建設 コンサルタント 業務	屋外運動施設設計業務	7月	3

●警察本部

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期（カ月）
◇ 横手地区職員宿舍耐震診断業務委託	横手市市内	建築関係建設 コンサルタント 業務	RC造3階建て宿舍の耐震診断業務	5月上旬	5
◇ 横手警察署改築事業基本・実施設計業務委託	横手市安田	建築関係建設 コンサルタント 業務	警察署庁舎、車庫の改築に係る設計委託	8月上旬	16
◇ 横手警察署地質調査業務委託	横手市安田	地質調査業務	警察署改築に係る敷地内のボーリング調査	9月中旬	3
◇ 横手警察署地下水調査業務委託	横手市安田	地質調査業務	警察署改築に係る敷地内及び周辺の地下水調査	9月中旬	7
◇ 北秋田警察署森吉幹部交番新築工事設計業務委託	北秋田市米内沢	建築関係建設 コンサルタント 業務	木造交番新築(延床面積293㎡)の設計及び既存RC造3階建て庁舎の解体設計業務	5月中旬	5
◇ 横手警察署栄駐在所新築工事設計業務委託	横手市大屋新町	建築関係建設 コンサルタント 業務	木造駐在所新築(延床面積115㎡)の設計及び既存木造駐在所解体の設計業務	6月下旬	5

●公営企業課

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期（カ月）
◇ 岩見発電所取水塔補修設計	秋田市河辺三内字大石ノ台	土木関係建設 コンサルタント 業務	取水塔補修設計	8月上旬	6
◇ 皆瀬発電所法面補修設計	湯沢市皆瀬字真坂	土木関係建設 コンサルタント 業務	法面補修設計	7月中旬	7
◇ 小和瀬発電所各取水口補修設計	仙北市田沢湖田沢字字小和瀬	土木関係建設 コンサルタント 業務	取水口補修設計	7月上旬	6
◇ 送水管調査業務委託	秋田市仁井田字新中島～新屋町字砂奴寄	土木関係建設 コンサルタント 業務	送水管内面調査 L=7,000m	5月下旬	7

◇ 水利権更新業務委託	秋田市山王	土木関係建設 コンサルタント 業務	鎧畑発電所、田沢湖発電所の水利権更新資料の作成	5月中旬	5
◇ 八幡平第二発電所 連絡線更新設計委託	鹿角市八幡平	土木関係建設 コンサルタント 業務	発電所間の高圧電路の更新設計	6月上旬	9

●都市計画課

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期（カ月）
◇ 都市計画指導調査(基礎調査)業務委託	大仙市	土木関係建設 コンサルタント 業務	都市計画法第6条に基づく法定調査	7月上旬	7

●環境管理課八郎湖環境対策室

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期（カ月）
◇ 大久保湾水質等調査業務委託	潟上市飯田川飯塚	環境調査業務	水質等調査及び分析 N=1式	6月上旬	9
◇ シジミ等活用水質浄化効果検証業務委託	八郎潟町夜叉袋 他	環境調査業務	1. 水質調査 N=1式 2. 底質調査 N=1式 3. 生息状況調査 N=1式	5月下旬	8

●鹿角地域振興局

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期（カ月）
◇ 道路概略設計業務委託	鹿角市八幡平	土木関係建設 コンサルタント 業務	1. 道路概略設計(B)L=1. 1km	6月下旬	8
◇ 鹿角第二地区 公害防除特別土地改良業務委託 00307-Y02	鹿角市十和田瀬田石	補償コンサル タント業務	工損事前調査 N=1式	6月下旬	4
◇ 鹿角第二地区 公害防除特別土地改良業務委託 00307-Y03	鹿角市十和田山根	土木関係建設 コンサルタント 業務	土取場・仮設道路撤去補足設計 N=1式	6月下旬	4
◇ 鹿角第二地区 公害防除特別土地改良業務委託 00307-Y05	鹿角市十和田瀬田石	土木関係建設 コンサルタント 業務	暗渠排水実施設計 A=22. 5ha	6月上旬	3
◇ 鹿角第二地区 公害防除特別土地改良業務委託 00307-Y13	鹿角市十和田毛馬内	測量業務	確定測量 A=21ha	6月下旬	9
◇ 作沢ノ沢復旧治山業務委託	鹿角市八幡平	地質調査業務	地すべり継続観測調査・地すべり防止工事設計	5月中旬	7
◇ 杉谷地沢復旧治山業務委託	鹿角市八幡平	地質調査業務	地すべり継続観測調査・地すべり防止工	5月中旬	7
◇ 小割沢奥地保安林保全緊急整備業務委託	鹿角市八幡平	土木関係建設 コンサルタント 業務	治山ダム工 調査・測量・設計	5月中旬	4
◇ 谷内復旧治山業務委託	鹿角市八幡平	土木関係建設 コンサルタント 業務	治山ダム工 調査・測量・設計	6月中旬	4
◇ 上山予防治山業務委託	鹿角市尾去沢	地質調査業務	地すべり継続観測調査・地すべり防止工事設計	5月上旬	7

◇ 高屋予防治山業務委託	鹿角市花輪	土木関係建設 コンサルタント 業務	山腹工 調査・測量・設計	5月上旬	4
◇ 滝ノ沢予防治山業務委託	小坂町大地	土木関係建設 コンサルタント 業務	治山ダム工 調査・測量・設計	5月上旬	4
◇ 蛇平予防治山業務委託	小坂町大地	土木関係建設 コンサルタント 業務	山腹工 調査・測量・設計	4月下旬	4
◇ 萩平奥地保安林保全緊急整備業務委託	小坂町小坂	土木関係建設 コンサルタント 業務	治山ダム工 調査・測量・設計	5月中旬	3
◇ 測量業務委託	鹿角市八幡平	測量業務	1. 空中写真測量A=1.8km ² 2. 数地 図化 A=0.7Km ²	6月下旬	5
◇ 十文字線林業専用道整備業務委託	鹿角市十和田末広	土木関係建設 コンサルタント 業務	林道橋梁概略設計・詳細設計・地質調査	6月下旬	6
◇ 十文字線林業専用道整備業務委託	鹿角市十和田末広	土木関係建設 コンサルタント 業務	林道路網調査・設計	6月上旬	4
◇ 鳥姥線林業専用道整備業務委託	鹿角市十和田末広	土木関係建設 コンサルタント 業務	林道路網調査・設計	6月上旬	4

●北秋田地域振興局

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期（カ月）
◇ 陣場岱地区農地集積加速化基盤整備業務委託	北秋田市陣場岱	土木関係建設 コンサルタント 業務	用排水路・農道実施設計、用水路路線測 量	6月中旬	7
◇ 吉田地区農地集積加速化基盤整備業務委託	北秋田市阿仁吉田	土木関係建設 コンサルタント 業務	暗渠排水実施設計 A=16.8ha	6月中旬	3
◇ 芦田子地区農地集積加速化基盤整備業務委託	大館市芦田子	土木関係建設 コンサルタント 業務	暗渠排水実施設計、用水路実施測量設 計	6月下旬	9
◇ 上川沿地区農地集積加速化基盤整備業務委託	大館市山館	土木関係建設 コンサルタント 業務	全体計画策定 N=1式	6月下旬	10
◇ 上川沿地区農地集積加速化基盤整備業務委託	大館市山館	土木関係建設 コンサルタント 業務	区画整理工実施設計 A=100ha	6月下旬	9
◇ 上川沿地区農地集積加速化基盤整備業務委託	大館市山館	補償コンサル タント業務	家屋事前調査 N=106箇所、井戸調査 N=45箇所	10月下旬	5

◇ 中山間水田畑地化整備業務委託	北秋田市阿仁幸屋渡、阿仁幸屋	土木関係建設コンサルタント業務	暗渠排水実施設計、排水路実施測量設計	6月上旬	3
◇ 橋梁点検業務委託	大館市中山 外	土木関係建設コンサルタント業務	北秋田管内 橋梁定期点検	7月中旬	6
◇ 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託	大館市雪沢ほか	土木関係建設コンサルタント業務	土砂法基礎調査 1式	6月上旬	10
◇ 砂防基盤図作成業務委託	大館市東ほか	測量業務	砂防基盤図作成業務 1式	6月上旬	9
◇ 河川構造物健全度調査業務委託	北秋田市阿仁川ほか	土木関係建設コンサルタント業務	河川構造物健全度調査 1式	6月上旬	9
◇ 地すべり調査業務委託	上小阿仁村沖田面字大海	地質調査業務	地すべり調査(観測) 1式	6月上旬	10
◇ 護岸工詳細設計業務委託	大館市釈迦内沢口	土木関係建設コンサルタント業務	護岸工詳細設計	6月中旬	5
◇ 急傾斜地測量業務委託	大館市三の丸	測量業務	現地測量	6月中旬	3
◇ 急傾斜地質調査業務委託	大館市三の丸	地質調査業務	地質調査	6月中旬	3
◇ 効率的整備計画策定(認可変更)業務委託	大館市川口	土木関係建設コンサルタント業務	事業計画の変更	6月	6
◇ 効率的整備計画策定(認可変更)業務委託	鹿角市十和田錦木	土木関係建設コンサルタント業務	事業計画の変更	6月	6
◇ 汚泥処理棟耐震詳細設計業務委託	鹿角市十和田錦木	土木関係建設コンサルタント業務	汚泥処理棟の耐震詳細設計	7月	6
◇ 公園長寿命化計画更新業務委託	北秋田市上杉	土木関係建設コンサルタント業務	長寿命化計画更新	7月	5

●山本地域振興局

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇ 下田平地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市二ツ井町麻生	測量業務	用地測量A=10.0ha	6月上旬	6
◇ 下田平地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市二ツ井町麻生	土木関係建設コンサルタント業務	揚水機実施設計N=1式	10月中旬	5
◇ 下田平地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市二ツ井町麻生	測量業務	用水路路線測量L=2.0km	10月中旬	3
◇ 荷上場地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市二ツ井町荷上場	土木関係建設コンサルタント業務	ほ場整備基本設計A=64.0ha	6月上旬	6

◇ 荷上場地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市ニツ井町荷上場	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備実施設計A=30.0ha	10月下旬	5
◇ 峰浜線フォレストコミュニティ総合整備事業業務委託	八峰町峰浜水沢	土木関係建設 コンサルタント 業務	林道測量設計 L=1,000m	6月上旬	6
◇ 荷上場地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市ニツ井町荷上場	測量業務	ほ場整備区域確定測量A=4.3ha	10月上旬	5
◇ 荷上場地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市ニツ井町荷上場	測量業務	ほ場整備区域確定測量A=4.3ha	6月上旬	7
◇ 荷上場地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市ニツ井町荷上場	土木関係建設 コンサルタント 業務	揚水機基本設計N=1式	5月下旬	6
◇ 荷上場地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市ニツ井町荷上場	土木関係建設 コンサルタント 業務	揚水機実施設計N=1式	10月下旬	5
◇ 荷上場地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市ニツ井町荷上場	測量業務	用地測量N=1式	6月上旬	4
◇ 芦崎地区農地集積加速化基盤整備業務	三種町芦崎	土木関係建設 コンサルタント 業務	揚水機基本設計N=1式	7月下旬	4
◇ 芦崎地区農地集積加速化基盤整備業務	三種町芦崎	土木関係建設 コンサルタント 業務	揚水機実施設計N=1式	10月下旬	6
◇ 芦崎地区農地集積加速化基盤整備業務	三種町芦崎	補償コンサル タント業務	建物事前調査N=1式	10月下旬	5
◇ 芦崎地区農地集積加速化基盤整備業務	三種町芦崎	土木関係建設 コンサルタント 業務	法留工設計N=1式	8月下旬	3
◇ 岩館漁港水産生産基盤整備業務	八峰町八森	土木関係建設 コンサルタント 業務	沖防波堤基本設計N=1式	7月上旬	4
◇ 岩館漁港水産物供給基盤機能保全業務	八峰町八森	測量業務	路線測量N=1式	7月上旬	4
◇ 岩館・八森漁港水産物供給基盤機能保全(漁港施設機能強化)業務	八峰町八森	土木関係建設 コンサルタント 業務	岩館漁港機能診断N=1式	6月中旬	6
◇ 岩館小入川漁場水産環境整備業務	八峰町八森	土木関係建設 コンサルタント 業務	増殖場モニタリング調査N=1式	7月下旬	8
◇ 大台野堤地区ため池等整備(ため池)業務	三種町鹿渡	地質調査業務	調査ボーリングN=1式	5月中旬	8
◇ 大台野堤地区ため池等整備(ため池)業務	三種町鹿渡	補償コンサル タント業務	用地調査N=1式	5月中旬	10
◇ 土地改良事業調査計画業務	能代市河戸川・浅内	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備計画策定N=1式	5月中旬	11

◇ 峰浜2地区農業水利施設保全合理化業務	八峰町峰浜	土木関係建設 コンサルタント 業務	保全計画策定N=1式	5月中旬	10
◇ 八森地区中山間水田畑地化整備業務	八峰町八森	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備実施設計A=4ha	5月中旬	11
◇ 轟地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市轟	土木関係建設 コンサルタント 業務	暗渠排水工実施設計A=38.1ha	6月上旬	4
◇ 轟地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市轟	測量業務	換地面積確定業務A=79.7ha	8月上旬	8
◇ 下田平地区農地集積加速化基盤整備業務	能代市二ツ井町麻生	土木関係建設 コンサルタント 業務	揚水機基本設計N=1式	7月上旬	3
◇ 橋梁詳細設計業務委託	藤里町荷上場	土木関係建設 コンサルタント 業務	1号橋 下部詳細、上部概略設計	6月下旬	9
◇ 橋梁詳細設計業務委託	藤里町荷上場	土木関係建設 コンサルタント 業務	2号橋 下部詳細、上部概略設計	6月下旬	9
◇ 構造物詳細設計業務委託	藤里町荷上場	土木関係建設 コンサルタント 業務	函渠詳細設計	9月下旬	6
◇ 橋梁詳細設計業務委託	三種町森岳	土木関係建設 コンサルタント 業務	増沢工区 下部詳細、上部概略設計	9月下旬	6
◇ 橋梁詳細設計業務委託	三種町森岳	土木関係建設 コンサルタント 業務	芹沢工区 下部詳細、上部概略設計	9月下旬	6
◇ 橋梁詳細設計業務委託	三種町森岳	土木関係建設 コンサルタント 業務	長面工区 下部詳細、上部概略設計	9月下旬	6
◇ 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託	能代市二ツ井町 外	土木関係建設 コンサルタント 業務	基礎調査 急傾斜80箇所、土石23箇所	6月下旬	9
◇ 砂防基盤図作成業務委託	能代市二ツ井町 外	測量業務	数値地図作成 デジタルオルソフォト作成	6月下旬	9
◇ 用地測量業務委託	三種町森岳、下岩川	測量業務	三種川 用地測量一式(資料調査除く)	6月中旬	9
◇ 用地測量業務委託	三種町下岩川	測量業務	三種川 用地測量一式(資料調査除く)	6月中旬	9
◇ 用地測量業務委託	三種町下岩川	測量業務	三種川 用地測量一式(資料調査除く)	6月中旬	9
◇ 用地測量業務委託	三種町下岩川	測量業務	三種川 用地測量一式(資料調査除く)	6月中旬	9
◇ 用地測量業務委託	三種町下岩川	測量業務	三種川 用地測量一式(資料調査除く)	6月中旬	9
◇ 用地測量業務委託	三種町下岩川	測量業務	三種川 用地測量一式(資料調査除く)	6月中旬	9
◇ 道路詳細設計業務委託	藤里町荷上場	土木関係建設 コンサルタント 業務	道路詳細、交差点詳細設計	6月下旬	9

●秋田地域振興局

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期（カ月）
◇ 畑谷地区 04201－Y01業務	秋田市河辺畑谷	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備調査計画 155.0ha	5月下旬	9
◇ 秋田地区 03301－Y01業務	潟上市天王	土木関係建設 コンサルタント 業務	機能診断・保全計画策定 1式	5月下旬	8
◇ 上中神地区 復旧治山業務委託	男鹿市男鹿中中間口	土木関係建設 コンサルタント 業務	山腹工設計A=0.79ha 治山ダム工N=5基	6月中旬	8
◇ 小沢地区 予防治山業務委託	男鹿市戸賀戸賀	土木関係建設 コンサルタント 業務	治山ダム工 N=1基	5月中旬	4
◇ 抜沢B地区 予防治山業務委託	男鹿市戸賀浜塩谷	土木関係建設 コンサルタント 業務	治山ダム工 N=3基	5月中旬	4
◇ 馬生目地区 予防治山業務委託	男鹿市船川港仁井山	土木関係建設 コンサルタント 業務	山腹工設計A=0.16ha 治山ダム工N=1基	5月中旬	10
◇ 小坂地区 予防治山業務委託	八郎潟町浦大町	土木関係建設 コンサルタント 業務	治山ダム工 N=1基	5月中旬	4
◇ 丸森地区 林業専用道整備業務委託	男鹿市船川増川	土木関係建設 コンサルタント 業務	林道専用道詳細設計 業務委託 1.7km	6月上旬	10
◇ 浅見内地区 林業専用道整備業務委託	五城目町浅見内	土木関係建設 コンサルタント 業務	林道専用道詳細設計 業務委託 2km	6月上旬	10
◇ 北坂地区 林業専用道整備業務委託	潟上市昭和豊川山田	土木関係建設 コンサルタント 業務	林道専用道詳細設計 業務委託 1.5km	6月上旬	10
◇ 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託	秋田市ほか	土木関係建設 コンサルタント 業務	土砂災害危険箇所の現地調査、警戒区域設定、住民説明等	5月下旬	10
◇ 海岸環境整備事業事後評価資料作成業務委託	男鹿市宮沢	土木関係建設 コンサルタント 業務	事後評価資料作成	6月上旬	5
◇ 県単河川環境維持修繕事業（河川等整備） 河川環境調査業務委託	秋田市新藤田 外	土木関係建設 コンサルタント 業務	河川環境調査	6月上旬	9

◇ 県単河川改良事業(自然災害防止債) 河川現況調査業務委託	五城目町高崎 外	土木関係建設コンサルタント業務	河川現況調査	6月上旬	6
◇ 野石橋中継ポンプ場下流2条管詳細設計	男鹿市野石	土木関係建設コンサルタント業務	管布設のための基本設計、路線測量、地質調査、詳細設計	8月上旬	8
◇ 土花中継ポンプ場下流2条管詳細設計	男鹿市野石	土木関係建設コンサルタント業務	管布設のための基本設計、路線測量、地質調査、詳細設計	8月上旬	8
◇ 野石橋中継ポンプ場No. 3主ポンプ増設詳細設計	大潟村大潟	土木関係建設コンサルタント業務	ポンプ増設のための基本設計、詳細設計	8月上旬	8
◇ 大川中継ポンプ場No. 3主ポンプ増設詳細設計	五城目町大川大川	土木関係建設コンサルタント業務	ポンプ増設のための基本設計、詳細設計	8月上旬	8
◇ 秋田臨海処理センター機械濃縮棟増設詳細設計	秋田市向浜	土木関係建設コンサルタント業務	機械濃縮棟増設のための基本設計、詳細設計	9月下旬	7
◇ 管渠長寿命化調査	秋田市下新城ほか	土木関係建設コンサルタント業務	下水道管渠の清掃、調査	9月下旬	7
◇ 管渠耐震診断調査	秋田市向浜	土木関係建設コンサルタント業務	下水道管渠の耐震診断調査	9月下旬	7
◇ 中継ポンプ場設備長寿命化計画調査	男鹿市福米沢ほか	土木関係建設コンサルタント業務	ポンプ場機械・電気設備の長寿命化計画策定のための調査診断	9月下旬	7
◇ 秋田臨海処理センター設備長寿命化計画調査	秋田市向浜	土木関係建設コンサルタント業務	秋田臨海処理センターの機械・電気設備の長寿命化計画策定のための調査診断	9月下旬	7
◇ 秋田臨海処理センター重力濃縮槽詳細設計	秋田市向浜	土木関係建設コンサルタント業務	重力濃縮槽施設の耐震及び設備更新の詳細設計	9月下旬	7
◇ 臨海処理区効率的整備計画策定	秋田市向浜ほか	土木関係建設コンサルタント業務	下水道事業計画変更業務	9月下旬	7
◇ 管渠長寿命化調査	秋田市向浜ほか	土木関係建設コンサルタント業務	下水道管渠の清掃、調査	6月下旬	9
◇ 男鹿東2期02402-Y01業務委託	大潟村大潟	地質調査業務	地質調査ボーリング 1式	5月中旬	3
◇ 男鹿東2期02402-Y02業務委託	大潟村大潟	土木関係建設コンサルタント業務	道路横断暗渠工詳細設計 1式	5月中旬	5

◇ 上井河地区 03206-Y01業務委託	井川町大麦	土木関係建設 コンサルタント 業務	補助暗渠排水実施設計 41.5haほか	6月上旬	8
◇ 上井河地区 03206-Y02業務委託	井川町大麦	土木関係建設 コンサルタント 業務	計画変更資料作成 1式	6月上旬	10
◇ 昭和豊川地区 04304-Y02業務委託	潟上市昭和豊川	土木関係建設 コンサルタント 業務	補完工実施設計 1式	9月上旬	7
◇ 五城目杉沢地区 04404-Y01業務委託	五城目町馬場目	土木関係建設 コンサルタント 業務	送水管補足設計 1式、暗渠排水実施設計 23.1ha	5月下旬	8
◇五城目杉沢地区 04404-Y02業務委託	五城目町馬場目	地質調査業務	調査ボーリング 2孔、原位置試験 2箇所	5月下旬	6
◇五城目杉沢地区 04404-Y03業務委託	五城目町馬場目	測量業務	用地測量 0.5ha	5月下旬	4
◇五城目杉沢地区 04404-Y04業務委託	五城目町馬場目	補償コンサル タント業務	立竹木調査 0.2ha	5月下旬	4
◇平沢地区 05002-Y09業務委託	秋田市雄和	地質調査業務	調査ボーリング 3孔、原位置試験 3箇所	6月中旬	7
◇ 平沢地区 05003-Y02業務委託	秋田市雄和	土木関係建設 コンサルタント 業務	ため池実施設計 1式	6月下旬	8
◇ 平沢地区 05003-Y03業務委託	秋田市雄和	土木関係建設 コンサルタント 業務	暗渠排水実施設計 47.1ha	6月下旬	8
◇ 五里合地区 06201-Y01業務委託	男鹿市五里合	土木関係建設 コンサルタント 業務	調査計画(全体設計) 249.0ha	6月中旬	9
◇ 五里合地区 06201-Y02業務委託	男鹿市五里合	土木関係建設 コンサルタント 業務	区画整理実施設計 83.0ha	6月中旬	9
◇五里合地区 06201-Y03業務委託	男鹿市五里合	測量業務	整備区域境界測量 1式	7月上旬	7
◇五里合地区 06201-Y04業務委託	男鹿市五里合	環境調査業務	建物事前調査 1式	7月上旬	7
◇ 上広ヶ野地区 00301-Y01	五城目町下山内	土木関係建設 コンサルタント 業務	調査計画(効果算定) 1式、区画整理実施設計 4.1ha	6月下旬	9
◇ 上広ヶ野地区 00301-Y02	五城目町下山内	測量業務	地割測量 4.1ha、整備区域確定測量 1式	7月下旬	4
◇福米沢本内 04204-Y01業務	男鹿市福米沢本内	地質調査業務	土質調査1式	5月中旬	4
◇ 福米沢本内 04204-Y02業務	男鹿市福米沢本内	土木関係建設 コンサルタント 業務	幹線道路工付帯工設計1式	5月中旬	4
◇ 福米沢本内 04204-Y03業務	男鹿市福米沢本内	土木関係建設 コンサルタント 業務	暗渠排水工設計1式	5月下旬	4

◇ 若美中央 00911-Y01業務	男鹿市角間崎	土木関係建設 コンサルタント 業務	補完工実施設計1式	6月上旬	4
◇ 畠漁港 10727-Y01業務	男鹿市畠	測量業務	深淺測量1式	5月下旬	4
◇ 畠漁港 10727-Y02業務	男鹿市畠	土木関係建設 コンサルタント 業務	東防波堤改良設計1式	6月上旬	6
◇ 北浦漁港 40527-Y01業務	男鹿市北浦	土木関係建設 コンサルタント 業務	ー1.5m物揚場設計1式	5月下旬	6
◇ 椿(船川港)漁港 41027-Y01業務	男鹿市椿	土木関係建設 コンサルタント 業務	小浜船揚場設計1式	5月下旬	6
◇ 秋田県地区 33227-Y01業務	男鹿市戸賀	土木関係建設 コンサルタント 業務	増殖場モニタリング調査1式	6月下旬	6
◇ 秋田県地区 70727-Y01業務	男鹿市畠	土木関係建設 コンサルタント 業務	機能診断1式	5月下旬	6
◇ 秋田県地区 70727-Y02業務	男鹿市畠	地質調査業務	土質調査1式	5月下旬	3
◇ 下新城笠岡西部地区 03102-Y01業務	秋田市下新城笠岡	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備調査計画 50.2ha	5月下旬	9
◇ 大戸百崎地区 03202-Y01業務	秋田市上北手	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備調査計画 27.7ha	5月下旬	9
◇ 四ツ小屋北地区 04002-Y01業務	秋田市四ツ小屋	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備調査計画 193.9ha	5月下旬	9
◇ 金足1期地区 03302-Y01業務	秋田市金足	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備調査計画 289.9ha	5月下旬	9
◇ 橋梁補修補強詳細設計業務委託	男鹿市払戸	土木関係建設 コンサルタント 業務	(主)男鹿八竜線 小深見橋、補修設計、 落橋防止システム設計	6月中旬	6
◇ 橋梁補修補強詳細設計業務委託	男鹿市払戸	土木関係建設 コンサルタント 業務	(主)男鹿八竜線 潟端橋、補修設計、落 橋防止システム設計	6月中旬	6
◇ 保安林解除申請資料作成業務委託	男鹿市脇本菅ノ沢	土木関係建設 コンサルタント 業務	(主)入道崎寒風山線 保安連解除申請 書類作成	5月下旬	10
◇ 砂防基盤図作成業務委託	秋田市ほか	測量業務	砂防基盤図(数値地図、デジタルオルソ フォト)作成等	5月下旬	10

◇ 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託	秋田市ほか	土木関係建設 コンサルタント 業務	土砂災害危険箇所の現地調査、警戒区 域設定、住民説明等	5月下旬	10
--------------------------	-------	-------------------------	--------------------------------	------	----

● 由利地域振興局

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期（カ月）
◇ 橋梁予備設計業務委託	由利本荘市鳥海町	土木関係建設 コンサルタント 業務	橋梁予備設計	6月下旬	5
◇ 林業専用道等整備業務委託	由利本荘市矢島町木在	土木関係建設 コンサルタント 業務	全体計画調査 測量・設計	5月下旬	6
◇ 朴ノ木沢地区地すべり対策業務08101-Y01	由利本荘市東由利宿	土木関係建設 コンサルタント 業務	地すべり調査、解析、測量 N=1式	5月中旬	12
◇ 平根地区農地集積加速化基盤整備業務05203-Y02	由利本荘市鳥海町上川内	補償コンサル タント業務	家屋事前調査 N=1式	5月中旬	3
◇ 平根地区農地集積加速化基盤整備業務05203-Y06	由利本荘市鳥海町上川内	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備補足設計 N=1式	7月下旬	5
◇ 平根地区農地集積加速化基盤整備業務05203-Y07	由利本荘市鳥海町上川内	土木関係建設 コンサルタント 業務	暗渠排水実施設計 N=1式	6月下旬	3
◇ 大内地区ため池等整備業務02201-Y01	由利本荘市岩谷麓	地質調査業務	土質調査ボーリング N=1式	6月下旬	4
◇ 大内地区ため池等整備業務02201-Y02	由利本荘市岩谷麓	土木関係建設 コンサルタント 業務	ため池実施設計 N=1式	7月下旬	8
◇ 大内地区ため池等整備業務02201-Y03	由利本荘市中田代	地質調査業務	土質調査ボーリング N=1式	6月下旬	4
◇ 大内地区ため池等整備業務02201-Y04	由利本荘市中田代	土木関係建設 コンサルタント 業務	ため池実施設計 N=1式	7月下旬	8
◇ 芋川地区防災ダム業務00301-Y01	由利本荘市岩野目沢	測量業務	補足測量 N=1式	6月下旬	3
◇ 芋川地区防災ダム業務00301-Y02	由利本荘市岩野目沢	土木関係建設 コンサルタント 業務	フィルダム補足設計 N=1式	7月下旬	8
◇ 大栗沢地区農地防災調査計画30801-Y01	由利本荘市鳥海町栗沢	土木関係建設 コンサルタント 業務	農地防災調査計画 N=1式	7月下旬	8
◇ 秋田県(小砂川漁場)水産環境整備業務33527-Y02	にかほ市象潟町小砂川	土木関係建設 コンサルタント 業務	底質・藻場調査、基本設計 N=1式	7月上旬	6
◇ 秋田県(金浦漁場・平沢漁場)水産環境整備業務33327-Y01	にかほ市平沢、金浦	環境調査業務	増殖場モニタリング調査 N=1式	7月上旬	9

◇ 平沢漁港水産物供給基盤機能保全業務41927-Y02	にかほ市平沢	土木関係建設 コンサルタント 業務	物揚場・突堤調査・実施設計 N=1式	7月上旬	6
◇ 平沢漁港水産物供給基盤機能保全業務41927-Y0	にかほ市平沢	測量業務	航路・泊地深浅測量 N=1式	7月上旬	9
◇ 平沢漁港水産物供給基盤機能保全業務41927-Y04	にかほ市平沢	環境調査業務	底質調査・分析・波浪・流況調査・整理 N=1式	7月上旬	9
◇ 平沢漁港水産物供給基盤機能強化業務71927-Y01	にかほ市平沢、象潟町 象潟	土木関係建設 コンサルタント 業務	防波堤・岸壁機能診断(耐津波・耐震照 査) N=1式	9月上旬	6
◇ 金浦漁港水産物供給基盤機能強化業務72027-Y02	にかほ市金浦	土木関係建設 コンサルタント 業務	防波堤・岸壁機能診断(耐津波・耐震照 査) N=1式	9月上旬	6
◇ 本荘漁港漁村再生交付金業務21727-Y02	由利本荘市古雪	測量業務	深浅・河川横断・平面測量 N=1式	6月上旬	4
◇ 本荘漁港漁村再生交付金業務21727-Y03	由利本荘市古雪	土木関係建設 コンサルタント 業務	物揚場・護岸基本設計 N=1式	8月上旬	8

● 仙北地域振興局

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇ 土地改良事業調査計画	仙北市田沢湖卒田	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備基礎調査 A=285.0ha	6月上旬	9
◇ 地すべり対策事業	大仙市南外上巣ノ沢	地質調査業務	調査ボーリング 解析・対策工法検討 N =1式	6月上旬	9
◇ 農業水利施設保全合理化事業	美郷町金沢	土木関係建設 コンサルタント 業務	用排水路等計画取りまとめ A=407ha	6月上旬	9
◇ 農業水利施設保全合理化事業	大仙市角間川町	土木関係建設 コンサルタント 業務	用水路基本設計 A=476ha	6月上旬	9
◇ 農業水利施設保全合理化事業	大仙市太田町斉内	土木関係建設 コンサルタント 業務	用排水路機能診断・保全計画策定 N= 1式	6月上旬	9
◇ 農業水利施設保全合理化事業	大仙市南外土場	土木関係建設 コンサルタント 業務	ダム附帯施設機能診断・保全計画策定 N=1式	6月上旬	9
◇ 柴倉沢地区 調査測量業務委託	仙北市田沢湖生保内	土木関係建設 コンサルタント 業務	溪間工調査・測量・設計業務	6月上旬	3
◇ 上庄内地区 調査測量業務委託	大仙市協和船岡	土木関係建設 コンサルタント 業務	山腹工調査・測量・設計業務	6月上旬	3

◇ 石黒沢地区 調査測量業務委託	仙北市田沢湖生保内	土木関係建設 コンサルタント 業務	環境省許可資料作成業務	6月上旬	3
◇ 伝上坊地区 調査測量業務委託	大仙市南外	地質調査業務	地すべり調査・測量・設計業務	6月上旬	3
◇ 耐震補強詳細設計業務委託	大仙市花館	土木関係建設 コンサルタント 業務	終沈汚泥ポンプ室耐震補強詳細設計 1 式	9月上旬	5
◇ 周辺環境調査業務委託	横手市黒川	環境調査業務	水質調査 N=13箇所	5月中旬	11
◇ 砂防関係基礎調査 基盤図作成業務委託	仙北市	土木関係建設 コンサルタント 業務	基盤図作成180箇所	5月中旬	6
◇ 地下水調査業務委託	大仙市南外	地質調査業務	地下水観測10基、水質試験1式	7月上旬	9
◇ 本堂城回地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 O 1510-Y04	美郷町本堂城回	土木関係建設 コンサルタント 業務	計画変更資料作成 N=1式	6月下旬	9
◇ 小神成太田地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 O5403-Y02	大仙市太田町小神成	土木関係建設 コンサルタント 業務	暗渠排水実施設計 A=64ha	6月下旬	4
◇ 小神成太田地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 O5403-Y03	大仙市太田町小神成	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備実施設計 A=49ha	9月中旬	6
◇ 北田山田ヶ沢線 測量設計業務委託	大仙市南外	土木関係建設 コンサルタント 業務	林業専用道測量設計業務	5月下旬	7
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	仙北市西木町西明寺	土木関係建設 コンサルタント 業務	用地測量 A=0. 6ha	6月上旬	9
◇ 中山間水田畑地化整備業務委託	大仙市土川	土木関係建設 コンサルタント 業務	用排水路測量設計 L=1. 0km	6月上旬	5
◇ 中山間水田畑地化整備業務委託	仙北市田沢湖生保内	土木関係建設 コンサルタント 業務	用排水路測量設計 L=1. 0km	6月上旬	5
◇ 戦略作物生産拡大基盤整備促進業務委託	大仙市杉山田	土木関係建設 コンサルタント 業務	用水路測量設計 L=0. 5km、揚水機 改修設計	6月上旬	5
◇ 戦略作物生産拡大基盤整備促進業務委託	大仙市大沢郷宿	土木関係建設 コンサルタント 業務	暗渠排水設計 A=18. 4ha	6月上旬	5
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市協和中淀川	土木関係建設 コンサルタント 業務	揚水機・パイプライン実施設計、水利権資 料作成	6月下旬	8

◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市刈和野	土木関係建設 コンサルタント 業務	揚水機実施設計、水利権資料作成	7月上旬	8
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市刈和野	土木関係建設 コンサルタント 業務	面実施設計	6月下旬	9
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市南外	土木関係建設 コンサルタント 業務	補完工実施設計	7月上旬	6
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市強首	補償コンサル タント業務	用地測量 A=2.0ha	6月上旬	3
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市強首	土木関係建設 コンサルタント 業務	排水路実施設計 他	7月上旬	8
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市藪台	測量業務	幹線排水路測量 L=250m	6月上旬	9
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市藪台	土木関係建設 コンサルタント 業務	区画整理工実施設計 A=18.1ha 他	7月上旬	8
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市藪台	測量業務	区域境界測量 A= 4.0ha	7月上旬	8
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市藪台	測量業務	区域境界測量 A= 5.0ha	8月上旬	8
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市協和下淀川	土木関係建設 コンサルタント 業務	全体基本設計 A=65.1ha	6月上旬	9
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市協和下淀川	土木関係建設 コンサルタント 業務	区画整理実施設計 A=27.1ha	7月上旬	9
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市協和下淀川	補償コンサル タント業務	建物、井戸調査 N=11箇所	10月下旬	5
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市太田町斉内	土木関係建設 コンサルタント 業務	全体基本設計 A=261.7ha	6月上旬	9
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市太田町斉内	土木関係建設 コンサルタント 業務	区画整理実施設計 A=69.3ha	7月上旬	9
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市太田町斉内	補償コンサル タント業務	建物、井戸調査 N=17箇所	10月下旬	5
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市大神成	土木関係建設 コンサルタント 業務	全体基本設計 A=87.3ha	6月上旬	9
◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市大神成	土木関係建設 コンサルタント 業務	区画整理実施設計 A=55.9ha	7月上旬	9

◇ 農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市大神成	土木関係建設 コンサルタント 業務	支線排水路測量設計 L=1.1km	10月下旬	5
◇農地集積加速化基盤整備業務委託	大仙市大神成	測量業務	境界測量 N=1式	10月下旬	5
◇ 土地改良事業調査計画	美郷町安城寺	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備基本設計 A=292.9ha	6月上旬	9
◇ 土地改良事業調査計画	大仙市大曲西根	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備基礎調査 A=259.0ha	6月上旬	9

●平鹿地域振興局

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期（カ月）
◇ 治山工事調査・測量・設計	横手市山内南郷	土木関係建設 コンサルタント 業務	山腹工 0.34ha	5月下旬	3
◇金屋地区農地集積加速化基盤整備03905-Y82	横手市平鹿町	測量業務	確定測量A=50ha	6月上旬	9
◇ 横手地区農地集積加速化基盤整備06601-Y01	横手市三本柳	土木関係建設 コンサルタント 業務	全体基本設計 A=338.8ha	6月上旬	9
◇ 横手地区農地集積加速化基盤整備06601-Y02	横手市三本柳	土木関係建設 コンサルタント 業務	実施設計 A=107.1ha	6月上旬	8
◇ 田ノ植地区農地集積加速化基盤整備06701-Y01	横手市平鹿町	土木関係建設 コンサルタント 業務	全体基本設計 A=216.1ha	6月上旬	9
◇ 田ノ植地区農地集積加速化基盤整備06701-Y02	横手市平鹿町	土木関係建設 コンサルタント 業務	実施設計 A=58.9ha	6月上旬	8
◇栄南部地区農地集積加速化基盤整備04704-Y01	横手市外目	測量業務	区域確定測量 A=1.7ha	5月下旬	7
◇ 栄南部地区農地集積加速化基盤整備04704-Y02	横手市外目	土木関係建設 コンサルタント 業務	ほ場整備実施設計 A=3.4ha	5月下旬	10
◇ 栄南部地区農地集積加速化基盤整備04704-Y03	横手市外目	土木関係建設 コンサルタント 業務	暗渠排水実施設計 A=40.9ha	5月中旬	4
◇ 平鹿高口地区農地集積加速化基盤整備06801-Y01	横手市平鹿町	土木関係建設 コンサルタント 業務	全体基本設計 A=140ha	6月上旬	9
◇ 平鹿高口地区農地集積加速化基盤整備06801-Y02	横手市平鹿町	土木関係建設 コンサルタント 業務	実施設計 A=43ha	6月上旬	8

◇ 皆瀬(2)地区基幹水利施設ストックマネジメント02601-Y01	横手市十文字町	土木関係建設 コンサルタント 業務	水路工実施設計 A=3. 2km	7月中旬	9
◇ 三ヶ村堰川西地区基幹水利施設ストックマネジメント02501-Y01	横手市大森町	土木関係建設 コンサルタント 業務	水路工実施設計 A=1. 1km	7月中旬	9
◇ 境町西部地区ほ場整備調査計画03902-Y01	横手市下境	土木関係建設 コンサルタント 業務	調査計画 A=42ha	5月下旬	9
◇ 常野地区(他1地区)戦略作物生産拡大基盤整備促進02101-Y01	横手市雄物川町	土木関係建設 コンサルタント 業務	水路工実施設計 L=2. 0km	6月上旬	7
◇ 用地測量業務委託	横手市静町	測量業務	用地測量 1式	5月下旬	3
◇ 用地調査等業務委託	横手市平鹿町醍醐	補償コンサル タント業務	工作物 1式	9月下旬	3
◇ 用地測量業務委託	横手市三本柳	測量業務	用地測量 1式	8月下旬	4
◇ 用地測量業務委託	横手市三本柳	測量業務	用地測量 1式	8月下旬	4
◇ 用地測量業務委託	横手市三本柳	測量業務	用地測量 1式	8月下旬	4
◇ 用地調査等業務委託	横手市大沢	補償コンサル タント業務	用地調査等業務委託 1式	7月下旬	3
◇ 用地調査等業務委託	横手市本町	補償コンサル タント業務	工損事前調査 1式	11月下旬	3
◇ 護岸詳細設計業務委託	横手市幸町	土木関係建設 コンサルタント 業務	護岸詳細設計 1式	6月下旬	9
◇ 函渠詳細設計業務委託	横手市大森町八沢木	土木関係建設 コンサルタント 業務	函渠詳細設計 1基	6月下旬	10
◇ 地質調査業務委託	横手市大森町八沢木	地質調査業務	地質調査 1式	6月下旬	10
◇ 工事用道路設計業務委託	横手市大森町八沢木	土木関係建設 コンサルタント 業務	工事用道路設計 1式	6月下旬	10
◇ 流域調査	横手市赤坂	土木関係建設 コンサルタント 業務	流域調査 1溪流	6月下旬	9

● 雄勝地域振興局

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期(カ月)
◇ 雄勝地区戦略作物生産拡大基盤整備促進業務委託02401-Y01	湯沢市桑崎	土木関係建設 コンサルタント 業務	用排水路 実施測量設計3. 1km	5月中旬	6
◇ 高尾田地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事業務委託03001-Y01	羽後町高尾田	土木関係建設 コンサルタント 業務	用排水路 実施測量設計2. 1km	5月中旬	6

◇ 大戸地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事業務委託03301-Y01	羽後町大戸	土木関係建設 コンサルタント 業務	排水路 実施測量設計3.2km	5月中旬	6
◇ 田畑地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事業務委託03701-Y03	羽後町田畑	土木関係建設 コンサルタント 業務	用排水路 実施測量設計3.1km	5月中旬	6
◇ 県単河川改良事業(自然債) 路線測量業務委託	東成瀬村岩井川(川通)	測量業務	路線測量	6月中旬	3
◇ 総合流域防災事業 土砂災害防止法基盤図作成	羽後町飯沢ほか	測量業務	基盤図作成	6月下旬	9
◇ 舗装状況調査	湯沢市寺沢ほか	土木関係建設 コンサルタント 業務	舗装状況調査10km	6月下旬	4
◇ 復旧治山事業 水上沢地区 調査・測量・設計業務委託	湯沢市下院内	土木関係建設 コンサルタント 業務	治山ダム工2基	5月下旬	3
◇ 復旧治山事業 政組地区 調査・測量・設計業務委託	湯沢市秋ノ宮	土木関係建設 コンサルタント 業務	治山ダム工4基、仮設道路 L=150m	5月下旬	4
◇ 奥地保安林保全緊急対策事業 天江地区 調査・測量・設計業務委託	東成瀬村椿川	土木関係建設 コンサルタント 業務	治山ダム工6基、仮設道路 L=300m	5月下旬	4
◇ 予防治山事業 小滝ヶ沢地区 調査・測量・設計業務委託	湯沢市酒蒔	土木関係建設 コンサルタント 業務	山腹工0.13ha	5月下旬	3
◇ 予防治山事業 佐野地区 調査・測量・設計業務委託	湯沢市駒形町	土木関係建設 コンサルタント 業務	ダム工2基、仮設道路 L=300m	5月下旬	3
◇ 予防治山事業 東福寺地区 調査・測量・設計業務委託	湯沢市駒形町	土木関係建設 コンサルタント 業務	山腹工0.08ha	5月下旬	3
◇ 水源森林再生対策事業 登川堤地区 調査・測量・設計業務委託	羽後町飯沢	土木関係建設 コンサルタント 業務	治山ダム工5基	5月下旬	3
◇ 防災林造成事業 大森地区 調査・測量・設計業務委託	湯沢市稲庭町	土木関係建設 コンサルタント 業務	山腹工0.38ha	5月下旬	3
◇ 松岡・床舞地区基幹水利施設ストックマネジメント業務委託01704-Y01	湯沢市六日町	土木関係建設 コンサルタント 業務	支線用水路 実施測量設計2.3km	6月中旬	8
◇ 第1槻沢地区ため池等整備(ため池)業務委託01802-Y01	湯沢市下院内	測量業務	ため池 用地測量1式	7月上旬	8
◇ 仙道沢地区ため池等整備(ため池)業務委託02301-Y01	羽後町上仙道	土木関係建設 コンサルタント 業務	ため池 実施測量設計1式	6月上旬	9

◇ 仙道沢地区ため池等整備(ため池)業務委託02301-YO2	羽後町上仙道	地質調査業務	ため池 地質調査1式	6月上旬	7
◇ 稲庭地区ため池等整備(河川応対)業務委託01101-YO1	湯沢市稲庭町	土木関係建設 コンサルタント 業務	頭首工 実施測量設計1式	6月上旬	9

● 秋田空港管理事務所

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期 (カ月)
◇ 土木施設測量業務	秋田市雄和椿川	測量業務	誘導路・エプロン縦断測量 3.9km、誘導路横断測量 2.9km	6月上旬	3

● 秋田港湾事務所

業 務 名	業務場所	種別	業 務 概 要	入札時期	工期 (カ月)
◇ 港湾施設点検業務委託	秋田市秋田港	土木関係建設 コンサルタント 業務	国受託港湾施設点検	6月中旬	4
◇ 港湾施設点検業務委託	秋田市秋田港	土木関係建設 コンサルタント 業務	県有港湾施設点検	6月中旬	4
◇ 地質調査業務	秋田市飯島	地質調査業務	ボーリング・土質試験	6月上旬	2