

【秋田県】工事(27年7月31日公表)

※条件付一般競争

●県教育庁総務課

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇大館地区統合高校(仮称)第一期外構工事	大館市片山町	建築一式	外構整備	9月	5
◇能代松陽高等学校第二期外構工事	能代市緑町	建築一式	外構整備	10月	8
◇秋田工業高等学校実習棟B改修建築工事	秋田市保戸野金砂町	建築一式	実習棟B改修建築	9月	8
◇秋田工業高等学校実習棟B電気設備改修工事	秋田市保戸野金砂町	電気	実習棟B電気設備改修	9月	8
◇秋田工業高等学校実習棟B機械設備改修工事	秋田市保戸野金砂町	給排水暖冷 房衛生設備	実習棟B機械設備改修	9月	8
◇秋田中央高等学校第二期解体工事	秋田市土崎港南	建築一式	既存体育館等解体	2月	4
◇能代松陽高等学校グラウンド整備工事	能代市緑町	一般土木	グラウンド整備	2月	5
◇秋田中央高等学校弓道場・倉庫建築工事	秋田市土崎港南	建築一式	弓道場・倉庫建築	2月	4
◇大館地区統合高校(仮称)駐輪場建築工事	大館市片山町	建築一式	駐輪場建築	9月	5
◇秋田地区中高一貫教育校(仮称)中学校体育館棟電気設備工事	秋田市仁井田緑町	電気	中学校体育館棟電気設備	9月	15
◇秋田地区中高一貫教育校(仮称)中学校体育館棟機械設備工事	秋田市仁井田緑町	給排水暖冷 房衛生設備	中学校体育館棟機械設備	9月	15
◇能代松陽高等学校セミナーハウス建築工事	能代市緑町	建築一式	セミナーハウス建築	8月	5
◇能代松陽高等学校セミナーハウス電気設備工事	能代市緑町	電気	セミナーハウス電気設備	8月	5
◇能代松陽高等学校セミナーハウス機械設備工事	能代市緑町	給排水暖冷 房衛生設備	セミナーハウス機械設備	8月	5
◇能代松陽高等学校倉庫棟建築工事	能代市緑町	建築一式	部室・倉庫・駐輪場建築	8月	5
◇能代松陽高等学校倉庫棟電気設備工事	能代市緑町	電気	部室・倉庫電気設備	8月	5
◇能代松陽高等学校倉庫棟機械設備工事	能代市緑町	給排水暖冷 房衛生設備	部室・倉庫機械設備	8月	5
◇大館地区統合高校(仮称)既存実習棟改修建築工事	大館市片山町	建築一式	既存実習棟改修建築	9月	6
◇大館地区統合高校(仮称)既存実習棟改修電気設備工事	大館市片山町	電気	既存実習棟改修電気設備	9月	6
◇大館地区統合高校(仮称)既存実習棟改修機械設備工事	大館市片山町	給排水暖冷 房衛生設備	既存実習棟改修機械設備	9月	6

●警察本部

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇運転免許センター地下タンク・計量機改修工事	秋田市新屋	給排水暖冷 房衛生設備	地下タンク及び地上設置計量機の更新	9月上旬	6
◇職員宿舍屋上防水工事	秋田市市内	建築一式	RC造2階建ての職員宿舍屋上防水の改修	8月下旬	3
◇男鹿警察署車庫外壁改修工事	男鹿市船川港	建築一式	S造2階建ての車庫棟外壁改修	8月下旬	3
◇五城目警察署屋上防水改修工事	五城目町七倉	建築一式	RC造3階建ての庁舎屋上防水改修工事	8月下旬	3
◇科捜研排ガス処理装置改修工事	秋田市山王	給排水暖冷 房衛生設備	庁舎屋上の排ガス処理機器、排気ファン、ダクトの設備改修	9月中旬	3
◇秋田臨港警察署ガスヒートポンプエアコン機器更新工事	秋田市土崎港	給排水暖冷 房衛生設備	庁舎屋上及び室内設置の冷暖房機器の更新	8月中旬	4
◇にかほ警察署耐震改修工事	にかほ市象潟町	建築一式	RC造2階建ての庁舎耐震改修工事	9月中旬	6

◇	にかほ警察署太陽光発電設備設置工事	にかほ市象潟町	電気	警察署庁舎への太陽光発電パネル、蓄電池及び外灯設置工事	9月中旬	6
◇	交通監視用テレビカメラ等更新工事	秋田市川尻町地内 外4か所	電気	交通監視用テレビカメラの更新	8月上旬	4
◇	交通監視用テレビカメラ装置及び小形文字情報板新設工事	鹿角市十和田地内 外2か所	電気	交通監視用テレビカメラ装置及び小形文字情報板設置	8月中旬	4
◇	交通信号機補修工事	潟上市昭和 外8か	電気	信号灯器の取り替え等	8月中旬	4
◇	交通信号機補修工事	井川町坂本 外10 か所	電気	信号灯器の取り替え	8月中旬	4
◇	交通信号機移設工事	秋田市新屋	電気	信号機移設	8月中旬	3
◇	交通信号機移設工事	秋田市保戸野 外1 か所	電気	信号機移設	8月中旬	5
◇	交通信号機移設工事	由利本荘市岩城 外 1か所	電気	信号機の移設	8月中旬	4
◇	道路標示塗装工事	鹿角市十和田地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等	8月下旬	4
◇	道路標示塗装工事	能代市福田地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等	8月下旬	4
◇	交通信号機更新及び補修工事	能代市向能代 外1 0か所	電気	信号制御機の更新等	8月下旬	5
◇	交通信号機更新等工事	男鹿市船川港 外8 か所	電気	信号制御機の更新等	8月下旬	4
◇	交通情報収集提供装置端末等更新工事	秋田市川尻町地内 外6か所	電気	交通情報収集提供装置の更新	8月下旬	5
◇	車両感知器更新工事	秋田市山王 外	電気	車両感知器更新	8月下旬	6
◇	車両感知器更新工事	秋田市手形 外	電気	車両感知器更新	8月下旬	6
◇	道路標示塗装工事	秋田市山王地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等	8月下旬	4
◇	道路標示塗装工事	由利本荘市岩城地	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等	8月下旬	4
◇	道路標示塗装工事	大仙市太田地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等	8月下旬	4
◇	道路標示塗装工事	横手市山内地内	路面標示	横断歩道、停止線の消失箇所補修等	8月下旬	4
◇	交通信号機移設工事	横手市大雄地内	電気	信号機の移設	8月下旬	4
◇	交通信号機移設工事	横手市本町地内 外 1か所	電気	信号機の移設	8月下旬	6
◇	交通信号機更新及び補修工事	小坂町小坂 外7か	電気	信号制御機の更新等	9月上旬	5
◇	交通信号機補修工事	大館市比内町笹館 外8か所	電気	信号灯器の取り替え	9月中旬	5
◇	交通信号機補修工事	大館市白沢 外8か	電気	信号灯器の取り替え	9月下旬	5
◇	交通信号機改良工事	大仙市大曲 外2か	電気	視覚障害者用付加装置の設置	9月下旬	4
◇	車両感知器更新工事	秋田市土崎 外	電気	車両感知器更新	8月上旬	6

●財産活用課

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇ 第二庁舎空調ポンプ用インバータ更新工事	秋田市山王	給排水暖冷 房衛生設備	・第二庁舎の空調ポンプ用インバータ更新	8月下旬	2

●公営企業課

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇ 勝平系給水管布設工事	秋田市茨島	一般土木	給水管布設(φ 150mm)L1, 257m	9月上旬	7

◇	鎧畑発電所水圧鉄管支持台補修工事	仙北市田沢湖田沢字鎧畑	一般土木	水圧鉄管支持台補修一式	8月下旬	4
◇	岩見発電所 発電機巻線・調速機更新工事	秋田市河辺三内	電気	発電機の巻線更新および調速機の更新	9月上旬	16
◇	取水施設機械設備工事(導水ポンプ棟)	秋田市仁井田	水道施設	導水ポンプ 3台、ポンプ付属設備一式、機器吊上設備一式	8月下旬	19
◇	取水施設電気設備工事(導水ポンプ棟)	秋田市仁井田	電気	導水ポンプ棟受電設備一式、取水・導水設備操作機器一式	8月下旬	19
◇	取水施設電気設備工事(管理棟)	秋田市仁井田	電気	取水施設監視制御設備機能増設一式	8月下旬	19

●秋田発電・工業用水道事務所

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇	杉沢発電所封水給水装置改良	機械器具設置	鉄管ストレーナ電動化配管類更新	8月中旬	4
◇	板戸発電所排水ポンプ他更新	機械器具設置	老朽ポンプ更新	8月上旬	4
◇	岩見発電所フローリレー取替及び冷却水槽バルブ補修工事	機械器具設置	フローリレー流量指示仕様に更新冷却水槽バルブ取替排水ポンプ配管補修	8月中旬	6
◇	岩見発電所構内舗装補修工事	舗装	沈下補修オーバーレイクラック抑制工	8月下旬	4
◇	皆瀬発電所施設補修工事	一般土木	歩廊、安全柵、昇降梯子、建屋地下、水槽屋根等の補修	8月中旬	4
◇	皆瀬発電所封水ストレーナ補修工事	給排水暖冷房衛生設備	老朽ストレーナ交換	8月下旬	6
◇	板戸発電所取水口網場ガイドレール補修工事	鋼構造物	既設ガイドパイプの変形箇所補修	8月中旬	5
◇	杉沢発電所冷却水配管他補修工事	給排水暖冷房衛生設備	空気冷却器配管、鉄管ケーシングドレーン配管補修他	8月中旬	4
◇	杉沢発電所主蓄電池更新工事	電気	蓄電池更新	8月下旬	6
◇	秋田工業用水道御所野系送配水管仕切弁補修工事	一般土木	仕切弁更新	9月中旬	5
◇	岩見発電所屋外変電所融雪装置補修工事	電気	融雪装置補修	9月上旬	4

●大館発電事務所

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇	早口発電所 配電線補修工事	電気	コンクリート柱新設 2本 コンクリート柱撤去	9月下旬	2

●玉川発電事務所

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇	鎧畑発電所屋外変電所フェンス改良	一般土木	防護柵増設、小動物進入防止金網取付	9月上旬	3
◇	田沢湖発電所風道ダンパー補修	電気	発電機冷却用風道ダンパー機構部製作および	9月中旬	4
◇	田沢湖発電所発電所・屋外変電所フェンス改良	一般土木	防護柵取替、小動物進入防止金網取付	9月上旬	3

●秋田空港管理事務所

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇	航空灯火設備更新工事	電気	灯火照明器具、ゴムトランス等の更新	9月上旬	3
◇	第3駐車場精算機更新工事	電気	第3駐車場精算機の更新	8月中旬	3

●秋田港湾事務所

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇	国際コンテナターミナル施設整備工事	舗装	舗装補修1,000m ²	9月上旬	4

●能代港湾事務所

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇ 能代港第2灰捨護岸建設工事	能代市能代港外港地区	一般土木	ケーソン製作	9月下旬	6
◇ 能代港第2灰捨護岸建設工事	能代市能代港外港地区	一般土木	消波ブロック製作 1工区	9月下旬	6
◇ 能代港第2灰捨護岸建設工事	能代市能代港外港地区	一般土木	消波ブロック製作 2工区	9月下旬	6
◇ 能代港第2灰捨護岸建設工事	能代市能代港外港地区	一般土木	消波ブロック製作 3工区	9月下旬	6
◇ 能代港第2灰捨護岸建設工事	能代市能代港外港地区	一般土木	消波ブロック製作 4工区	9月下旬	6
◇ 能代港第2灰捨護岸建設工事	能代市能代港外港地区	一般土木	消波ブロック製作 5工区	9月下旬	6
◇ 重要港湾改修工事	能代市能代港外港地区	一般土木	消波ブロック製作	9月下旬	6
◇ 能代港第2灰捨護岸建設工事	能代市能代港外港地区	一般土木	消波ブロック製作 6工区	9月下旬	6
◇ 能代港第2灰捨護岸建設工事	能代市能代港外港地区	一般土木	被覆ブロック製作 1工区	9月下旬	6
◇ 能代港第2灰捨護岸建設工事	能代市能代港外港地区	一般土木	被覆ブロック製作 2工区	9月下旬	6
◇ 能代港第2灰捨護岸建設工事	能代市能代港外港地区	一般土木	被覆ブロック製作 3工区	9月下旬	6
◇ 能代港第2灰捨護岸建設工事	能代市能代港外港地区	一般土木	被覆ブロック製作 4工区	9月下旬	6

●鹿角地域振興局

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇ 予防治山工事	鹿角市尾去沢	さく井	山腹工0.1ha アンカー工	9月中旬	6
◇ 復旧治山工事	鹿角市八幡平	法面	山腹工0.3ha 簡易法枠工ほか	9月中旬	6
◇ 予防治山工事	鹿角市花輪	法面	山腹工0.1ha 簡易法枠工ほか	9月中旬	6
◇ 予防治山工事	小坂町大地	一般土木	治山ダム工1基ほか	9月中旬	5
◇ 奥地保安林工事	小坂町小坂	一般土木	治山ダム工1基ほか	9月中旬	4
◇ 奥地保安林工事	鹿角市八幡平	一般土木	流路工コンクリートブロック積50m	9月中旬	5
◇ 林業専用道整備工事	鹿角市十和田末広	一般土木	林道開設L600m	10月上旬	5
◇ 林業専用道整備工事	鹿角市十和田末広	一般土木	林道開設L400m	10月上旬	5
◇ 切留平地区 地すべり対策工事 07003-K01	鹿角市八幡平	一般土木	水路工 L35m	8月下旬	2
◇ 永田地区 地下かんがいシステム導入支援工事 00102-K01	鹿角市八幡平	一般土木	暗渠排水工2.2ha	8月下旬	3
◇ 永田地区 地下かんがいシステム導入支援工事 00102-K02	鹿角市八幡平	一般土木	暗渠排水工2.5ha	8月下旬	3
◇ 永田地区 地下かんがいシステム導入支援工事 00102-K03	鹿角市八幡平	一般土木	暗渠排水工2.5ha	8月下旬	3
◇ 鹿角第二地区 公害防除特別土地改良工事 00307-K07	鹿角市十和田山根	一般土木	暗渠排水工9.3ha	9月下旬	6

◇ 水沢地区 中山間地域活性化緊急基盤整備工事 0105-K02	鹿角市八幡平	一般土木	補完工 一式	9月下旬	6
◇ 万谷地区 農地集積加速化基盤整備工事 03106-K02	小坂町荒谷万谷	一般土木	補助暗渠工40.2ha	9月下旬	6
◇ 地方道路等整備事業	鹿角市尾去沢	一般土木	土工、擁壁工	10月上旬	5
◇ 県単道路補修工事(雪寒)	鹿角市花輪	電気	歩道無散水設備補修	8月中旬	4
◇ 県単道路補修工事(雪寒)	鹿角市花輪	給排水暖冷 房衛生設備	歩道無散水設備点検・補修	8月中旬	7
◇ 県単道路補修工事(雪寒)	小坂町小坂	一般土木	通行止め門扉設置	8月下旬	4
◇ 公共堰堤改良工事	小坂町小坂	さく井	集水ボーリング800m	9月上旬	3
◇ 総合流域防災工事(河川情報基盤)	鹿角市花輪ほか	電気通信	テレメータ機器更新 一式	9月下旬	6
◇ 県単河川改良工事(河川等整備)	鹿角市八幡平	一般土木	護岸工 L80m、416m2	9月中旬	6
◇ 県単河川改良工事(河川等整備)	鹿角市花輪	一般土木	護岸工 L60m、266m2	9月中旬	6
◇ 県単河川改良工事(自然防止債)	鹿角市十和田末広	一般土木	護岸工 L200m、2,340m2	9月中旬	6
◇ 地方街路交付金事業	鹿角市花輪	一般土木	土工、側溝工、舗装工、歩道無散水	10月上旬	6
◇ 県単河川改良工事(自然防止債)	鹿角市十和田末広	一般土木	護岸工 L200m、2,340m2	9月中旬	6

●北秋田地域振興局

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇ 戦略作物生産拡大基盤整備工事00801-K01	北秋田市根田、米内	鋼構造物	取水施設工 一式2門	9月上旬	6
◇ 沢口地区ため池等整備(ため池) 01403-K03	大館市曲田	鋼構造物	取水施設据付工 一式	9月下旬	5
◇ 予防治山事業	北秋田市前山	一般土木	治山ダム工1基	9月中旬	6
◇ 林業専用道整備事業	北秋田市綴子	一般土木	林業専用道L1, 280m	10月上旬	5
◇ 林業専用道整備事業	北秋田市七日市	一般土木	林業専用道L500m	10月上旬	5
◇ 地方道路等整備事業(補修)	大館市御成町(大館橋)	一般土木	床版補強、橋脚補修 一式	9月下旬	7
◇ 地方道路交付金工事(改築)	大館市葛原	一般土木	防雪柵工	9月下旬	6
◇ 地方道路交付金工事(改築)	北秋田市小ヶ田	一般土木	函渠工	10月上旬	6
◇ 県単砂防工事(急傾斜地)	大館市山田向館	法面	現場吹付法枠工	9月中旬	7
◇ 道路総合防災対策工事	北秋田市脇神(東鷹巣橋)	鋼構造物	耐震補強工	10月上旬	6
◇ 地方道路交付金工事(橋梁補修)	北秋田市阿仁繫沢(万内森橋)	一般土木	橋台拡幅補強工、アンカー工、ブロック積工	8月下旬	6
◇ 県単河川改良工事	大館市比内町扇田	一般土木	護岸、護床工 一式	9月中旬	6
◇ 県単河川改良工事	大館市東	一般土木	築堤護岸・排水樋管 一式	9月中旬	6
◇ 県単河川改良工事	北秋田市三木田	一般土木	築堤・排水樋管 一式	9月中旬	6
◇ 県単河川改良工事	北秋田市三木田	一般土木	築堤護岸・排水樋管 一式	9月中旬	6
◇ 県単河川改良工事	北秋田市五味堀大	一般土木	築堤・排水樋管 一式	9月上旬	6
◇ 県単河川改良工事	大館市沼館	一般土木	築堤工	9月中旬	5
◇ 県単河川改良工事	北秋田市阿仁銀山	一般土木	階段護岸工	9月下旬	6
◇ 県単河川改良工事	北秋田市前山	一般土木	護岸工	10月上旬	6
◇ 県単河川等環境維持修繕工事	北秋田市七日市	一般土木	河道掘削	9月上旬	6
◇ 県単河川等環境維持修繕工事	大館市川中一本柳	一般土木	河道掘削	9月中旬	6
◇ 県単河川等環境維持修繕工事	北秋田市綴子	一般土木	河道掘削	9月中旬	6
◇ 県単砂防工事(砂防)	大館市山田	一般土木	コンクリートブロック積工	9月下旬	5

◇県単砂防工事(砂防)	大館市比内町中野	一般土木	コンクリートブロック積工	9月下旬	5
◇県単砂防工事(急傾斜地)	大館市狐台	法面	土留擁壁工、現場吹付法砕工	10月上旬	5
◇県単砂防工事(急傾斜地)	大館市扇田道下	法面	現場吹付法砕工	9月上旬	5
◇県単砂防工事(急傾斜地)	大館市神山	法面	現場吹付法砕工	10月下旬	5
◇米代川流域下水道工事(大館)	大館市川口	水道施設	大館処理センター水処理施設(3系)機械設備	8月下旬	7
◇米代川流域下水道工事(大館)	大館市川口	電気	大館処理センター水処理施設(3系)電気設備	8月下旬	7
◇米代川流域下水道工事(鹿角)	鹿角市十和田錦木	一般土木	鹿角処理センター塩素混和池棟耐震補強	10月上旬	6
◇県単河川改良工事	北秋田市森吉	電気	非常用予備発電機更新工事	8月下旬	6
◇観光施設等緊急修繕事業工事	小坂町鉛山	給排水暖冷 房衛生設備	十和田ホテル 冷温水発生機修繕	10月上旬	2
◇下水道接続工事	小坂町小坂鉦山	給排水暖冷 房衛生設備	秋田県金属鉦業研修技術センター 下水道接 続	10月上旬	2
◇県単庁舎公舎維持修繕工事	鹿角市花輪	一般塗装	かづの果樹センター 屋根塗装	9月中旬	2
◇学校営繕工事	鹿角市十和田	建築一式	十和田高校 煙突改修	9月中旬	2
◇教育施設営繕工事	八峰町八森岩館	一般塗装	白神体験センター 外壁塗装	10月上旬	2
◇県立学校天井等落下防止対策推進工事	能代市真壁地	建築一式	能代養護学校 体育館天井改修	11月上旬	2
◇県単河川等環境維持修繕工事	大館市比内町笹館	一般土木	河道掘削	9月上旬	6
◇県単砂防工事(急傾斜地)	北秋田市田沢	法面	高強度ネット張工	9月中旬	5
◇大館沼館地区農地集積加速化基盤整備工事02706 -K03	大館市沼館	一般土木	補完工 一式	9月下旬	5
◇本城地区農地集積加速化基盤整備工事03505-K	北秋田市本城	一般土木	暗渠排水10.7ha, 補助暗渠排水36.8ha	9月上旬	7
◇本城地区農地集積加速化基盤整備工事03505-K	北秋田市本城	一般土木	補完工 一式	9月中旬	7
◇陣場岱地区農地集積加速化基盤整備工事03605-	北秋田市脇神	一般土木	用水路工 L295m	8月下旬	5
◇陣場岱地区農地集積加速化基盤整備工事03605-	北秋田市脇神	一般土木	用水路工 L1, 155m	9月上旬	7
◇陣場岱地区農地集積加速化基盤整備工事03605-	北秋田市脇神	一般土木	用水路工 L1, 220m	9月上旬	7
◇中山間水田畑地化整備工事00101-K01	北秋田市阿仁幸屋 渡、阿仁幸屋	一般土木	暗渠排水工2.3ha, 排水路工L1,000m	9月上旬	6
◇戦略作物生産拡大基盤整備工事00501-K01	大館市松木	一般土木	用水路工 L300m	9月上旬	6
◇戦略作物生産拡大基盤整備工事00601-K01	大館市川口、花岡町	一般土木	用排水路工 L400m	9月上旬	6
◇戦略作物生産拡大基盤整備工事00701-K01	北秋田市阿仁比立	鋼構造物	取水施設工 一式	9月上旬	6

●山本地域振興局

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇ジョゴモリ地区ため池等整備(ため池)工事	三種町鹿渡	一般土木	ため池洪水吐工一式	9月中旬	7
◇深馬内後地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事	三種町鹿渡	一般土木	用水路工L700m	9月下旬	6
◇深馬内後地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事	三種町鹿渡	一般土木	用水路工L600m	10月下旬	6
◇大鹿排水路地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工	三種町大口	一般土木	排水路工L400m	9月下旬	5
◇八森地区中山間水田畑地化整備工事	八峰町八森	一般土木	区画拡大2ha	10月上旬	6
◇水沢山地区防災ダム工事	八峰町水沢山	鋼構造物	ダム管理設備工(流木止)一式	9月中旬	7
◇水沢山地区防災ダム工事	八峰町水沢山	電気通信	ダム管理設備工(堤体観測装置通信線)一式	9月中旬	7
◇水沢山地区防災ダム工事	八峰町水沢山	一般土木	ダム管理設備工(安全柵・護岸補修)一式	10月中旬	6
◇轟地区農地集積加速化基盤整備工事	能代市轟	一般土木	管水路工L700m、開水路工L1618m	9月上旬	7
◇下田平地区農地集積加速化基盤整備工事	能代市二ツ井町麻生	一般土木	道路工L1.6km	8月下旬	5
◇岩館漁港水産生産基盤整備工事	八峰町八森	ほ装	護岸(新設)L220m、臨港道路(改良)L260	8月下旬	6
◇岩館漁港水産物供給基盤機能保全工事	八峰町八森	一般土木	第3防波堤L36.9m、-3.5m岸壁L139.	9月上旬	7

◇	八森漁港海岸海岸保全工事	八峰町八森	一般土木	護岸(改良)一式	9月中旬	4
◇	林業専用道整備 杉ノ岱線	能代市ニツ井町梅内	一般土木	W3. 5m L1, 000m	10月上旬	6
◇	林業専用道整備 大平下線	能代市大台野	一般土木	W3. 5m L1, 320m	10月上旬	6
◇	県単交通安全等施設整備工事	能代市茶屋下	一般土木	標識補修	8月上旬	3
◇	県単側溝改良工事	三種町森岳	一般土木	側溝改良	8月中旬	3
◇	河川改修工事(総流防)	八峰町峰浜小手萩	一般土木	築堤護岸工 一式	8月下旬	5
◇	地方道路等整備工事	能代市真壁地	ほ装	舗装工 一式	9月上旬	3
◇	海岸防災対策工事	八峰町浜田	建築一式	水門上屋改築工 一式	9月下旬	4
◇	高速交通関連整備工事	三種町上岩川	ほ装	舗装工 一式	9月下旬	3
◇	県単河川改良工事	三種町久米岡新田	一般土木	掘削工 一式	11月上旬	4

●秋田地域振興局

	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(カ月)
◇	県単庁舎公舎維持修繕工事	秋田市旭北栄町(社会福祉会館)	建築一式	玄関底部改修	8月中旬	3
◇	滝川ダム管理事務所外施設整備工事	男鹿市男鹿中滝川(滝川ダム)	建築一式	管理事務所及び付帯施設の外部改修工事、外	8月下旬	3
◇	地方道路等整備工事	秋田市下北手宝川	ほ装	施工延長L346. 3m、上層路盤2860m ² 、表層工2850m ² 、歩道舗装工720m ² 、縁石工L280m、防護柵工	8月中旬	4
◇	地方道路等整備工事(橋梁)	男鹿市戸賀加茂青砂	一般土木	立島1号橋L15. 41m 旧橋撤去、床版工、橋梁付属物工、舗装工	8月下旬	4
◇	地方道路交付金工事(橋梁補修)	秋田市卸町	一般土木	太平大橋 P1橋脚巻立、仮棧橋、仮締切	8月下旬	7
◇	地方道路交付金工事(改築)	秋田市下浜羽川	一般土木	羽川1号橋 A2橋台(場所打杭)、護岸(矢板基礎)	8月下旬	7
◇	地方道路等整備工事(改築)	秋田市下浜羽川字六郎沢	ほ装	施工延長 L290m、上層路盤工2, 400m ² 、表層工2, 350m ² 、道路付属物工一式	8月中旬	4
◇	地方道路等整備工事(改築)	秋田市下浜羽川字六郎沢	ほ装	施工延長 L290m、上層路盤工2, 400m ² 、表層工2, 350m ² 、道路付属物工一式	8月中旬	4
◇	県単河川改良工事(自然防止債)	秋田市下浜羽川字六郎沢	一般土木	施工延長L50m、護岸工200m ² 、堤脚水路工L50m、圃場整地工900m ³	8月中旬	5
◇	県単河川改良工事(自然防止債)	秋田市下浜羽川字六郎沢	一般土木	施工延長L80m、護岸工320m ² 、横断排水工一式1箇所	8月中旬	5
◇	地方道路交付金事業(橋梁補修)	男鹿市北磯橋	一般土木	施工延長L93. 5m、橋面防水工746m ² 、伸縮装置工L16m	8月上旬	4
◇	県単公園工事	秋田市雄和椿川(県立中央公園)	建築一式	プレハブ物置建築工事、外	8月下旬	3
◇	地方街路交付金工事	秋田市手形新栄町(手形陸橋)	給排水暖冷房衛生設備	空気熱ヒートポンプユニット設置一式7基、キュービクル設置一式1基、配管工一式、ネットフェンス設置L45m	8月下旬	7
◇	地方街路交付金事業	秋田市手形(手形陸橋)	鋼構造物	桁製作輸送 53. 8t、床版製作 337m ² (30t)、落橋防止製作 8組、ゴム支承製作 12	9月下旬	6
◇	広域河川改修工事	潟上市昭和船橋	一般土木	旧橋撤去 一式 築堤・護岸 一式	9月下旬	6
◇	広域河川改修工事	秋田市旭川	一般土木	護岸工 一式	8月上旬	5
◇	地方道路交付金工事(舗装補修)	秋田市下浜	ほ装	舗装打換工 3, 800m ²	8月中旬	4

◇	地方道路交付金工事(雪寒)	秋田市山王	さく井	採熱孔 8本	8月下旬	3
◇	石油貯蔵施設立地対策等交付金工事	男鹿市鶴木	一般土木	側溝工 L264m	9月中旬	3
◇	県単道路補修工事(側溝改良)	潟上市天王	一般土木	側溝工 L250m	8月上旬	3
◇	県単河川改良工事	五城目町馬場目字平ノ下	一般土木	河川掘削工一式、築堤工L300m	9月上旬	7
◇	県単河川改良工事	秋田市八橋南	一般土木	矢板護岸補修工 L1000m	9月上旬	7
◇	県単河川等環境維持修繕工事	五城目町馬場目 ほか	一般土木	河川掘削工一式	9月上旬	7
◇	県単河川等環境維持修繕工事	秋田市太平 ほか	一般土木	河川掘削工一式	9月上旬	7
◇	県単河川改良工事	秋田市金足	一般土木	護岸工 L80m	10月上旬	6
◇	県単河川改良工事	秋田市金足	一般土木	護岸工 L80m	10月上旬	6
◇	県単河川改良工事	潟上市昭和豊川	一般土木	護岸工 L50m	9月上旬	7
◇	秋田湾・雄物川流域下水道工事(臨海)	三種町川尻	一般土木	川尻中継ポンプ場の場内整備(盛土、舗装、L型擁壁工等)	9月上旬	6
◇	秋田湾・雄物川流域下水道工事(臨海)	秋田市河辺戸島	一般土木	管布設工、舗装工 L150m	8月上旬	7
◇	秋田湾・雄物川流域下水道工事(臨海)	男鹿市船越	一般土木	管布設工 L422m	9月下旬	17
◇	秋田湾・雄物川流域下水道工事(臨海)	潟上市天王	電気	出戸中継ポンプ場電気設備更新工事(主ポンプ、監視制御)	8月下旬	15
◇	秋田湾・雄物川流域下水道工事(臨海)	男鹿市船越	電気	船越中継ポンプ場電気設備更新工事(自家発電、監視制御)	8月下旬	18
◇	県有建築物大規模修繕工事	秋田市八橋公園(スポーツ科学センター)	給排水暖冷 房衛生設備	給排水・空調設備全面改修	8月中旬	5
◇	県有建築物大規模修繕工事	秋田市八橋公園(スポーツ科学センター)	電気	給排水・空調設備全面改修に伴う電気設備改修	8月中旬	5
◇	県有建築物大規模修繕工事	秋田市八橋公園(スポーツ科学センター)	建築一式	給排水・空調設備全面改修に伴う建築改修	8月中旬	5
◇	漁元崎地区 予防治山工事	男鹿市戸賀塩浜	法面	山腹工0.06ha	9月中旬	5
◇	抜沢B地区 予防治山工事	男鹿市戸賀塩谷	一般土木	治山ダム工 一式3基	9月中旬	7
◇	大畑地区 林業専用道整備工事	五城目町内川湯ノ又	一般土木	林業専用道開設工事 W3.5m L1300m	9月上旬	6
◇	浅見内地区2工区 林業専用道整備工事	五城目町浅見内	一般土木	林業専用道開設工事 W3.5m L1,000m	10月上旬	6
◇	丸森地区 林業専用道整備工事	男鹿市船川増川	一般土木	林業専用道開設工事 W3.5m L1,200m	9月下旬	6
◇	北坂地区 林業専用道整備工事	潟上市昭和豊川山	一般土木	林業専用道開設工事 W3.5m L1,200m	10月上旬	6
◇	滝川地区 01904-K01工事	男鹿市男鹿中	建築一式	ダム管理設備(建屋補修)一式	8月下旬	4
◇	男鹿東2期地区 02402-K01工事	大潟村大潟	一般土木	道路横断暗渠工 1箇所	8月下旬	6
◇	釜ヶ沢地区 00807-K01工事	秋田市雄和種沢	一般土木	グラウト工事 一式	8月下旬	4
◇	芝野地区 00206-K01工事	秋田市河辺戸島	電気	頭首工監視制御装置 一式	8月下旬	4
◇	芝野地区 00206-K02工事	秋田市河辺戸島	一般土木	頭首工安全施設工 一式	8月上旬	4
◇	県単公園工事	秋田市金足鳩崎(県立小泉潟公園)	建築一式	休憩施設柱・屋根等修繕	8月下旬	3
◇	県有建築物大規模修繕工事	秋田市土崎港南3丁目(点字図書館)	給排水暖冷 房衛生設備	空調設備全面改修	9月上旬	2.5
◇	県有建築物大規模修繕工事	由利本荘市西目町出戸(心身障害者コロニー)	給排水暖冷 房衛生設備	銀杏園空調設備改修 給食センターボイラー更新	9月上旬	2.5

◇	秋田県消防学校宿泊棟空調設備改修工事	由利本荘市岩城内道川(秋田県消防学	給排水暖冷 房衛生設備	空調設備改修	9月上旬	2.5
◇	県有建築物大規模修繕工事	男鹿市船川港台島、 外(水産振興セン ター、外)	電気	海水ポンプ高圧ケーブル交換、遊学舎高圧気 中開閉器更新	9月上旬	2.5
◇	県有建築物大規模修繕工事	秋田市旭北栄町(社 会福祉会館)	電気	キュービクル高圧真空遮断器交換	9月上旬	2.5
◇	県単庁舎営繕工事	秋田市金足鳩崎(博 物館)	建築一式	外壁タイル等改修	9月上旬	2.5
◇	県単庁舎営繕工事	秋田市山王新町(図 書館)	建築一式	外壁タイル等改修	9月上旬	2.5
◇	県単庁舎営繕工事	潟上市天王(総合教 育センター)	電気	非常用電源バッテリー棟更新	9月中旬	2.5
◇	福米沢揚水機場新築工事	男鹿市福米沢(福米 沢揚水機場)	建築一式	揚水機場上屋建築	9月中旬	3
◇	森林学習交流館電気設備改修工事	秋田市河辺戸島(森 林学習交流館)	電気	電気設備改修	9月下旬	4
◇	県立総合射撃場射撃的昇降機フレーム外改修工事	由利本荘市岩城道 川(県立総合射撃	建築一式	ライフル射撃場射撃的改修、外	9月下旬	2
◇	県単庁舎公舎維持修繕工事	秋田市旭北栄町(社 会福祉会館)	給排水暖冷 房衛生設備	1階テナント部空調設備改修	10月上旬	3
◇	栗田養護学校天井等落下防止対策推進工事	秋田市新屋栗田町 (栗田養護学校)	建築一式	体育館天井落下防止対策改修	11月上旬	4
◇	県単庁舎公舎維持修繕工事	秋田市御所野下堤 (中央老人福祉エリ	電気	非常用蓄電池改修、外	11月中旬	3
◇	県単庁舎公舎維持修繕工事	秋田市御所野下堤 (中央老人福祉エリ	建築一式	プール天井改修、外	11月中旬	2
◇	男鹿水族館ウッドデッキ改修工事	男鹿市戸賀塩浜(男 鹿水族館)	建築一式	ホッキョクグマ観察ウッドデッキ改修	12月上旬	3.5
◇	男鹿水族館電気室空調設備改修工事	男鹿市戸賀塩浜(男 鹿水族館)	給排水暖冷 房衛生設備	電気室空調設備改修	1月中旬	2.5
◇	県営イサノ住宅(NC棟)北面外壁改修	秋田市八橋	建築一式	外壁改修(外壁塗装等)	9月中旬	4
◇	県営新屋住宅駐車場整備工事	秋田市新屋	建築一式	駐車場整備(舗装等)	11月上旬	4
◇	県営大野住宅ガス給湯器取り替え工事	秋田市大住	給排水暖冷 房衛生設備	ガス給湯器取り替え	9月中旬	4
◇	梅の木地区 復旧治山工事	五城目町馬場目	法面	山腹工 0. 17ha	9月下旬	5
◇	馬所目地区 予防治山工事	男鹿市船川港仁井	一般土木	治山ダム一式1基 山腹工0. 16ha	9月上旬	6
◇	小坂地区 予防治山工事	八郎潟町浦大町	一般土木	治山ダム工 一式2基	8月下旬	6
◇	町田地区 00505-K01工事	男鹿市男鹿中	鋼構造物	ゲート製作据付 一式	8月下旬	8
◇	町田地区 00505-K02工事	男鹿市男鹿中	一般土木	頭首工 一式	8月下旬	2
◇	寺田地区 00704-K01工事	秋田市河辺三内	一般土木	仮設道路撤去工 一式	8月上旬	5
◇	松原地区 00802-K01工事	秋田市山内	一般土木	頭首工 一式	8月下旬	6
◇	松原地区 00802-K02工事	秋田市山内	鋼構造物	ゲート製作据付 一式	8月下旬	6
◇	上井河地区 03206-K02工事	井川町大麦	一般土木	暗渠排水工 2. 9haほか	9月上旬	6

◇	昭和豊川地区 04304-K03工事	潟上市昭和豊川	一般土木	暗渠排水工 19. 2haほか	9月上旬	6
◇	五城目杉沢地区 04404-K03工事	五城目町馬場目	一般土木	管理用道路工L0. 2km	9月上旬	6
◇	五城目杉沢地区 04404-K04工事	五城目町馬場目	機械器具設置	揚水機ポンプ製作工 2基	9月上旬	6
◇	五城目杉沢地区 04404-K05工事	五城目町馬場目	法面	法面保護工 2, 400㎡	10月上旬	5
◇	平沢地区 05003-K08工事	秋田市雄和石田	鋼構造物	取水施設工 2箇所	8月上旬	6
◇	平沢地区 05003-K09工事	秋田市雄和	一般土木	湧水処理工 10. 0haほか	9月下旬	7
◇	上広ヶ野 00301-K01工事	五城目町富津内下山内	一般土木	区画整理工 4. 1ha	9月中旬	7
◇	福米沢本内 04204-K01工事	男鹿市福米沢	一般土木	揚水機場取水施設一式	9月上旬	6
◇	福米沢本内 04204-K02工事	男鹿市福米沢	鋼構造物	揚水機場ポンプ設備一式	9月上旬	6
◇	福米沢本内 04204-K03工事	男鹿市福米沢	建築一式	揚水機場建屋1棟	9月上旬	6
◇	福米沢本内 04204-K04工事	男鹿市福米沢	一般土木	暗渠排水工 27. 1ha	8月下旬	6
◇	若美中央 00911-K01工事	男鹿市角間崎	一般土木	補完工一式	9月上旬	5
◇	若美中央 00911-K02工事	男鹿市角間崎	一般土木	補完工一式	9月上旬	5
◇	男鹿真山 00902-K01工事	男鹿市北浦真山	一般土木	用水路工 2. 1km	8月下旬	6
◇	椿(船川港)漁港 11027-K02工事	男鹿市椿	一般土木	西護岸上部工L80m	11月上旬	6
◇	芝野地区 01201-K01工事	秋田市雄和芝野新	一般土木	用排水路工一式ほか	8月下旬	6

●由利地域振興局

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(力月)
◇ 県単道路補修工事(交通安全)	由利本荘市鳥海町上笹子	一般土木	歩道補修	8月上旬	3
◇ 河川改修工事	由利本荘市岩谷麓	一般土木	河道掘削, 護岸工	9月下旬	5
◇ 河川改修工事	由利本荘市岩谷麓	一般土木	PC橋上部工(L15. 6m)	9月下旬	6
◇ 県単道路補修工事(災害防除)	由利本荘市矢島町木境	一般土木	災害復旧(かご工)	8月中旬	3
◇ 県単道路補修工事(災害防除)	由利本荘市鳥海町下直根	一般土木	災害復旧(護岸工)	8月下旬	3
◇ 県単道路補修工事(災害防除)	由利本荘市土本	一般土木	路肩補修 排水処理	8月中旬	3
◇ 地方道路交付金工事(改築)	由利本荘市矢島町城内	一般土木	旧橋撤去(L100. 5m)	8月下旬	6
◇ もぐら沢地区ため池等整備工事00608-K01	由利本荘市平岫	一般土木	土取場跡地整理工 一式	8月中旬	4
◇ もぐら沢地区ため池等整備工事00608-K02	由利本荘市平岫	一般土木	ため池補完工 一式	9月中旬	4
◇ 新堤地区ため池等整備工事00206-K01	由利本荘市大水口	一般土木	土取場跡地整理工 一式	9月中旬	4
◇ 岩木地区ため池等整備工事01604-K01	由利本荘市岩谷麓	一般土木	工事用道路 L150m	10月中旬	7
◇ 沢内地区地すべり対策工事02222-K01	由利本荘市東由利	一般土木	ふとん竈工 一式	9月下旬	5
◇ 沢内地区地すべり対策工事02222-K02	由利本荘市東由利	一般土木	斜面改良工 一式	9月中旬	4
◇ 下吹地区地すべり対策工事03117-K01	由利本荘市東由利	一般土木	斜面改良工 一式	8月上旬	4
◇ 柴野地区農地集積加速化基盤整備工事05103-K	由利本荘市福山	一般土木	揚水機場工 一式1箇所	10月上旬	5
◇ 柴野地区農地集積加速化基盤整備工事05103-K03	由利本荘市福山	機械器具設置	揚水機製作・据付 一式2基	10月上旬	5
◇ 平根地区農地集積加速化基盤整備工事05203-K05	由利本荘市鳥海町上川内	一般土木	暗渠排水工 15. 9ha	9月上旬	6
◇ 金浦漁港水産流通基盤整備工事12027-K02	にかほ市金浦	一般土木	土捨場跡地整理工 一式	8月上旬	5

◇秋田県(小砂川漁場)水産環境整備工事33527-K	にかほ市小砂川	一般土木	着定基質ブロック製作 一式64基	12月上旬	4
◇金浦漁港水産物供給基盤機能保全工事42027-K	にかほ市金浦	一般土木	-2m物揚場機能保全 L100m	8月上旬	5
◇金浦漁港水産物供給基盤機能保全工事42027-K	にかほ市金浦	一般塗装	防暑・防風施設機能保全 L47m	8月下旬	9
◇象潟漁港漁村再生交付金工事22127-K01	にかほ市象潟町	ほ装	漁船保管施設用地舗装 1,500m2	8月上旬	4
◇象潟漁港漁村再生交付金工事22127-K02	にかほ市象潟町	電気	臨港道路照明設置 一式	8月下旬	4
◇平沢漁港海岸堤防等老朽化対策緊急工事51927-	にかほ市芹田	一般土木	浜田護岸改良工 L50m	8月上旬	3
◇象潟漁港海岸堤防等老朽化対策緊急工事52127-	にかほ市象潟町	一般土木	中橋護岸改良工 L295m	8月下旬	4
◇川口地区戦略作物生産拡大緊急整備工事01501-	由利本荘市川口	鋼構造物	取水ゲート一式	10月上旬	7
◇的場地区戦略作物生産拡大緊急整備工事01401-	由利本荘市中田代	一般土木	水路工 L1850m	9月中旬	7
◇坂ノ下地区戦略作物生産拡大緊急整備工事01301-K01	由利本荘市矢島町坂ノ下	一般土木	水路工 L400m	9月中旬	7
◇上郷地区中山間水田畑地化整備工事00401-K0	にかほ市象潟町	一般土木	土層改良工1.5ha	9月中旬	7

●仙北地域振興局

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(力月)
◇中沢中長根線 林業専用道整備工事	大仙市刈和野田中東沢	一般土木	林業専用道開設L664m	8月下旬	5
◇鹿の作線 林業専用道整備工事	仙北市田沢湖田沢	一般土木	林業専用道開設 300m	9月下旬	5
◇農地集積加速化基盤整備工事	仙北市西木町西明	一般土木	橋梁下部工 一式2基	9月中旬	6
◇ため池等整備(河川対応)工事	仙北市西木町西明	一般土木	頭首工水叩打ち換え 一式	9月中旬	6
◇戦略作物生産拡大基盤整備促進工事	大仙市協和小種	一般土木	農道工 L68m	10月上旬	4
◇中山間水田畑地化整備工事	大仙市土川	一般土木	区画拡大、用排水路工 L0.1km	9月中旬	6
◇中山間水田畑地化整備工事	仙北市田沢湖生保	一般土木	区画拡大、用排水路工 L1.0km	9月中旬	6
◇小水力発電施設整備工事	美郷町六郷東根	一般土木	幹線用水路改良 一式	9月中旬	6
◇戦略作物生産拡大基盤整備促進工事	大仙市杉山田、大沢郷宿	一般土木	用水路工 L0.5km、揚水機改修、暗渠排水工18.4ha	10月上旬	6
◇農地集積加速化基盤整備工事	大仙市刈和野	一般土木	暗渠排水工 18.0ha	9月中旬	6
◇農地集積加速化基盤整備工事	大仙市南外	一般土木	補完工 一式	9月中旬	4
◇農地集積加速化基盤整備工事	大仙市北檜岡	一般土木	補完工 一式	9月中旬	4
◇農地集積加速化基盤整備工事	大仙市強首	機械器具設置	揚水機工 一式 一式	9月中旬	5
◇農地集積加速化基盤整備工事	大仙市強首	鋼構造物	取水ゲート製作・据付 一式 1門	9月下旬	5
◇唐松岳 予防治山事業	大仙市協和境	法面	山腹工 0.12ha	9月下旬	5
◇農地集積加速化基盤整備工事	大仙市寺館	一般土木	暗渠排水工 24.0ha	9月上旬	6
◇中山間地域農業活性化緊急基盤整備工事	大仙市土川	一般土木	用排水路工 L4,000m	11月下旬	4
◇本堂城回地区 農地集積加速化基盤整備工事 01510-K01	美郷町本堂城回	一般土木	地下かんがい施設設置 100ha、補完工一式	9月中旬	6
◇羽貫谷地地区 農地集積加速化基盤整備工事 02907-K01	美郷町羽貫谷地	一般土木	補完工 一式	9月中旬	6
◇大畑地区 農地集積加速化基盤整備工事 03306-K02	美郷町金沢東根	一般土木	暗渠排水工 2.2ha、補助暗渠工26.0ha、補完工 一式	9月中旬	7
◇小神成太田地区 農地集積加速化基盤整備工事 05403-K03	大仙市太田町小神成	一般土木	暗渠排水工18.0ha	9月中旬	7
◇花館下中野地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事01801-K01	大仙市高関上郷、花館、四ツ屋	一般土木	用水路工L1.5km、排水路工L1.1km	10月上旬	6

◇	喜内野地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事00402-K01	大仙市豊川	一般土木	排水路工 L0. 35km、暗渠排水工 4. 2ha	9月中旬	4
◇	県単河川改良工事(自然防止債)	仙北市西木町上桧木内	一般土木	築堤・護岸工 L100m、排水樋管 一式	10月上旬	5
◇	県単河川改良工事(自然防止債)	仙北市西木町上桧木内	一般土木	築堤・護岸工 L100m、帯工 一式	10月上旬	5
◇	流域治水対策工事	大仙市長野	一般土木	築堤・護岸工 L150m	9月下旬	5
◇	県単河川改良工事(自然防止債)	仙北市田沢湖岡崎	一般土木	築堤・護岸工 L200m	10月上旬	6
◇	県単河川改良工事(自然防止債)	仙北市田沢湖岡崎	一般土木	築堤・護岸工 L100m	10月上旬	6
◇	地方道路交付金工事(改築)	仙北市西木町西明	一般土木	擁壁工(大型積ブロック) L80m	8月中旬	7
◇	地方道路等整備工事(建設)	大仙市太田	一般土木	旧橋撤去工 L125m	9月中旬	6
◇	地方道路等整備工事(建設)	大仙市土川字殿屋	一般土木	旧橋撤去工 L35m	9月中旬	6
◇	県単道路改築工事	仙北市西木町上桧木内	一般土木	床固工 一式1基、河道掘削 L200m	9月下旬	5

●平鹿地域振興局

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(力月)
◇ 治山事業	横手市山内南郷	一般土木	山腹工 0. 14 ha	8月下旬	7
◇ 下郷地区農地集積加速化基盤整備03406-K01	横手市平鹿町	一般土木	補助暗渠排水8. 5ha、補完工一式	9月上旬	6
◇ 金屋地区農地集積加速化基盤整備03905-K04	横手市平鹿町	一般土木	暗渠排水15. 4ha、補助暗渠工22. 0ha	9月上旬	6
◇ 清水町地区農地集積加速化基盤整備03805-K0	横手市清水町	一般土木	補助暗渠排水工61. 1ha	9月上旬	6
◇ 清水町地区農地集積加速化基盤整備03805-K0	横手市清水町	一般土木	ゲート2箇所	9月上旬	6
◇ 平鹿平野(二期)地区かんがい排水00307-K02	横手市平鹿町	一般土木	安全施設工(フェンス)L600m、付帯工一式	9月上旬	6
◇ 皆瀬(1)地区基幹水利施設ストックマネジメント01603-K01工事	横手市十文字町	一般土木	用水路工L700m	9月中旬	6
◇ 亀福(一期)地区公害防除特別土地改良00109-K02工事	横手市増田町	一般土木	付帯工(補完工)一式	9月上旬	3
◇ 栄南部地区農地集積加速化基盤整備04704-K1	横手市外目	一般土木	暗渠排水工13. 0ha、補助暗渠排水工7. 8h	9月上旬	6
◇ 栄南部地区農地集積加速化基盤整備04704-K1	横手市外目	一般土木	暗渠排水工19. 0ha	9月上旬	6
◇ 常野・西野地区(他1地区)戦略作物生産拡大基盤整備促進02101-K01工事	横手市雄物川町	一般土木	農道補修工L700m、管水路工L1, 200m	9月下旬	3
◇ 三又地区中山間地域農業活性化緊急基盤整備01101-K01工事	横手市山内	一般土木	水路工L2, 500m	9月下旬	5
◇ 県単道路補修工事(側溝整備)	横手市山内南郷	一般土木	側溝整備 L80m	9月上旬	3
◇ 県単河川改良工事	横手市赤坂	一般土木	護岸工	9月中旬	7
◇ 県単河川改良工事	横手市山内大松川	電気通信	ダム管理用制御処理設備更新	8月下旬	7
◇ 地方道路交付金工事	横手市大雄字小林大上橋	一般土木	上部工補修工	10月上旬	6
◇ 地方道路交付金工事	横手市大雄字小林大上橋	一般土木	上部工補修工	10月上旬	6

●雄勝地域振興局

工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期(力月)
◇ 予防治山事業 小滝ヶ沢 地区	湯沢市酒蔭	法面	山腹工0. 13ha	9月下旬	6
◇ 予防治山事業 佐野 地区	湯沢市駒形町	一般土木	ダム工2基、仮設道路 L300m	9月下旬	6
◇ 予防治山事業 東福寺 地区	湯沢市駒形町	法面	山腹工0. 08ha	9月下旬	4

◇水源森林再生対策事業 登川堤 地区	羽後町飯沢	一般土木	ダム工4基	9月下旬	6
◇水源森林再生対策事業 登川堤 地区	羽後町飯沢	法面	山腹工0.09ha	9月下旬	6
◇稲川1期地区基幹水利施設ストックマネジメント工事01105-K01	湯沢市川連町	一般土木	幹線用排水路L3.1km	8月下旬	6
◇稲川1期地区基幹水利施設ストックマネジメント工事01105-K02	湯沢市川連町	鋼構造物	取水施設(補修)一式	10月中旬	5
◇皿ヶ台地区ため池等整備(ため池)工事01206-K	羽後町上仙道	一般土木	堤体法面保護工一式	8月上旬	4
◇二ツ橋地区ため池等整備(ため池)工事01305-K	羽後町上仙道	一般土木	堤体法面保護工一式	8月上旬	4
◇寝耳沢地区ため池等整備(ため池)工事01703-K	羽後町床舞	一般土木	取水塔・底樋工一式	9月上旬	5
◇寝耳沢地区ため池等整備(ため池)工事01703-K	羽後町床舞	一般土木	取水施設製作・据付工一式	9月上旬	5
◇第1槻沢地区ため池等整備(ため池)工事01802-K	湯沢市下院内	一般土木	仮設道路工一式	10月下旬	3
◇床舞地区特定農業用管水路等特別対策工事00402-K01	羽後町床舞	一般土木	管水路工0.3km	9月下旬	7
◇羽後7地区地下かんがい導入支援工事00802-K	羽後町郡山	一般土木	暗渠排水工4.5ha他	10月上旬	5
◇稲川地区地下かんがい導入支援工事00901-K0	湯沢市川連町	一般土木	地下水制御装置5.8ha他	10月上旬	5
◇万石地区地下かんがい導入支援工事01001-K0	湯沢市万石	一般土木	暗渠排水工2.3ha他	10月上旬	5
◇清水川地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事01102-K01	羽後町貝沢	一般土木	用水路工L0.4km	11月上旬	5
◇刈尻地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事02301-K01	湯沢市刈尻	一般土木	用水路工L0.7km	11月上旬	5
◇雄勝地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事02401-K01	湯沢市桑崎	一般土木	用排水路工L0.4km	11月上旬	5
◇奥地保安林保全緊急対策事業 天江 地区	東成瀬村椿川	一般土木	ダム工1基、仮設道路 L180m	9月下旬	4
◇雄勝地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事02401-K02	湯沢市桑崎	機械器具設置	揚水機更新3基	11月上旬	5
◇中崎地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事02501-K01	湯沢市中崎	一般土木	用排水路工L2.7km	11月上旬	5
◇稲川地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事02901-K01	湯沢市駒形町	一般土木	排水路工L1.8km	11月上旬	5
◇高尾田地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事03001-K01	羽後町高尾田	一般土木	用排水路工L2.1km	11月上旬	5
◇大戸地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事03301-K01	羽後町大戸	一般土木	排水路工L3.2km	11月上旬	5
◇田畑地区戦略作物生産拡大基盤整備促進工事03701-K01	羽後町田畑	一般土木	用排水路工L3.1km	11月上旬	5
◇県単道路補修工事(災害防除)	湯沢市秋ノ宮	法面	モルタル吹付300m ²	9月上旬	4
◇県単道路補修工事(災害防除)	羽後町西馬音内	一般土木	L型擁壁 L30m	8月下旬	4
◇県単道路補修工事(側溝整備)	羽後町田代	一般土木	側溝 L300m	8月下旬	4
◇県単河川改良工事(河川等整備)	羽後町堀内	一般土木	護岸工L220m	9月上旬	6
◇県単河川改良工事(自然防止債)	羽後町西馬音内	一般土木	親水護岸工L30m、根固工一式160個	8月下旬	6
◇県単河川改良工事(自然防止債)	湯沢市三梨町樽木川原	一般土木	護岸工L100m、根固工一式210個	8月下旬	6
◇県単河川改良工事(自然防止債)	湯沢市関口	一般土木	護床工L93.5m、根継工L85.5m	9月上旬	6
◇県単砂防工事(砂防:自然債)	湯沢市秋の宮小沢	一般土木	護床工L55.0m、護岸工L40.0m	8月下旬	6

◇	県単砂防工事(河川等整備)	湯沢市上院内	一般土木	河道掘削L400m	8月下旬	5
◇	県単河川環境維持修繕工事	羽後町麓ほか	一般土木	河川・指定地看板補修一式10枚、防護柵補修L27m	8月下旬	3
◇	県単河川環境維持修繕工事	湯沢市川井	一般土木	河道掘削L120m	8月下旬	6
◇	県単河川環境維持修繕工事	湯沢市川原田	一般土木	河道掘削L700m	8月下旬	6
◇	地方道路交付金工事(橋梁補修)	湯沢市稲庭町	一般土木	床版補強 一式	8月下旬	7
◇	県単道路補修工事(橋梁補修)	湯沢市上院内	ほ装	橋面舗装打換工 L210m	8月下旬	7
◇	地方道路交付金工事(交通安全)	羽後町西馬音内	一般土木	道路改良 L140m	9月上旬	7
◇	地方道路交付金工事(交通安全)	羽後町西馬音内	一般土木	道路改良 L200m	9月上旬	7
◇	県単河川改良工事(自然災害防止債)	湯沢市杉沢	一般土木	溪流保全工 L60m	10月上旬	7
◇	県単河川環境維持修繕工事	湯沢市南土沢	一般土木	防護柵補修L160m	8月下旬	3