
業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 雄物川・子吉川水質分析業務 土木コンサル 水質分析一式、総合評価落札方式 第４四半期 約12カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 米代川水系水質分析業務 土木コンサル 水質分析一式、底質分析一式、資料整理一式、総合評

価落札方式
第４四半期 約12カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 雄物川下流水文観測等業務 測量 流量観測一式、水質試験用採水一式、総合評価落札方

式
第４四半期 約12カ月

◇ 子吉川水文観測等業務 測量 流量観測一式、水質試験用採水一式、総合評価落札方
式

第４四半期 約12カ月

◇ 日本海東北道本荘地区法面観測業務 地質調査 法面変状観測一式、法面補修設計一式、法面施設点検
一式、総合評価落札方式

第４四半期 約12カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 雄物川上流流量観測業務 測量 流量観測一式、水文観測保守点検一式、総合評価落札

方式
第４四半期 約８カ月

◇ 雄物川中流流量観測業務 測量 流量観測一式、水文観測保守点検一式、総合評価落札
方式

第４四半期 約８カ月

◇ 雄物川上流堤防植生調査検討業務 土木コンサル 堤防植生調査検討一式、総合評価落札方式 第１四半期 約11カ月

◇ 雄勝地区環境追跡業務 土木コンサル 環境（動物）現地調査一式、総合評価落札方式 第４四半期 約７カ月

◇ 横手地区環境調査業務 土木コンサル 環境（動物）現地調査一式、総合評価落札方式 第４四半期 約７カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 米代川水辺現地調査（魚類）業務 土木コンサル 魚類調査一式、工事箇所環境調査一式、総合評価落札

方式
第１四半期 約11カ月

◇ 米代川流量観測業務 測量 流量観測業務一式、採水作業一式、水文資料整理一
式、水文観測所保守点検一式、総合評価落札方式

第４四半期 約12カ月

◇ 森吉山ダム貯水池地すべり観測業務 土木コンサル 貯水池周辺観測一式、貯水池周辺詳細観測一式、観測
資料整理一式、観測速報作成一式、総合評価落札方式

第４四半期 約12カ月

◇ 森吉山ダム堤体挙動解析業務 土木コンサル 堤体観測一式、観測データ整理一式、堤体挙動解析一
式、埋設計器点検一式、総合評価落札方式

第４四半期 約12カ月

◇ 二ツ井小坂水質モニタリング調査業務 地質調査 水文・水質調査一式、総合評価落札方式 第４四半期 約12カ月

業　務　名

●湯沢河川国道事務所

業　務　名

●能代河川国道事務所

業　務　名

【東北地方整備局（28年1月14日公表）】コンサル
※一般競争

●秋田河川国道事務所

●能代河川国道事務所

※簡易公募型

●秋田河川国道事務所

業　務　名

業　務　名



◇ 二ツ井鷹巣地区環境調査業務 土木コンサル 猛禽類調査一式、総合評価落札方式 第１四半期 約５カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 成瀬ダム動植物等調査管理業務 土木コンサル 植物モニタリング一式、魚類調査一式、総合評価落札方

式
第４四半期 約９カ月

◇ 成瀬ダム流量観測業務 測量 水文・水質調査一式、総合評価落札方式 第４四半期 約12カ月

◇ 成瀬ダムコンクリート配合試験業務 土木コンサル コンクリート配合試験一式、総合評価落札方式 第４四半期 約５カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 鳥海ダムダムサイト右岸地質調査 地質調査 機械ボーリング３孔Ｌ370ｍ、原位置試験一式、総

合評価落札方式
第１四半期 約８カ月

◇ 鳥海ダムダムサイト左岸地質調査 地質調査 機械ボーリング３孔Ｌ360ｍ、原位置試験一式、総
合評価落札方式

第１四半期 約８カ月

◇ 鳥海ダムダムサイト地質調査 地質調査 機械ボーリング３孔Ｌ360ｍ、原位置試験一式、総
合評価落札方式

第１四半期 約８カ月

◇ 鳥海ダム植物調査 土木コンサル 植物調査一式、総合評価落札方式 第１四半期 約８カ月

◇ 鳥海ダム流量観測及び採水業務 測量 流量観測および採水一式、総合評価落札方式 第１四半期 約12カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 玉川ダム採水及び流量観測業務 測量 流量観測一式、採水運搬一式、総合評価落札方式 第４四半期 約12カ月

◇ 玉川ダム周辺地すべり調査解析業務 地質調査 地質調査一式、地質解析一式、地すべり調査一式、総
合評価落札方式

第４四半期 約12カ月

◇ 玉川ダム水辺現地調査（ダム湖環境基図作成）業務 土木コンサル 植物調査一式、ダム湖環境基図作成一式、総合評価落
札方式

第４四半期 約11カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 子吉川洪水事前防災行動計画検討業務 土木コンサル 防災行動計画検討一式、防災行動計画検討会企画・運

営一式
第２四半期 約７カ月

◇ 子吉川流域治水・利水資産評価業務 土木コンサル 治水・利水資産調査一式、治水・利水資産資料作成一
式

第２四半期 約７カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 二ツ井今泉道路地質検討業務 土木コンサル 地質検討一式 第１四半期 約７カ月

◇ 米代川河道管理検討業務 土木コンサル 砂洲変化量把握一式、平面二次元流況解析一式、河床
変動メカニズム分析一式

第１四半期 約８カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期

●秋田河川国道事務所

業　務　名

●能代河川国道事務所

業　務　名

●成瀬ダム工事事務所

業　務　名

業　務　名

●鳥海ダム工事事務所

業　務　名

●玉川ダム管理所

業　務　名

※簡易公募型プロポーザル

●成瀬ダム工事事務所



◇ 成瀬ダム治水計画検討業務 土木コンサル 治水計画検討一式 第２四半期 約６カ月

◇ 成瀬ダム水環境等検討業務 土木コンサル 水環境等検討一式 第２四半期 約５カ月

◇ 成瀬ダム地質総合解析業務 土木コンサル 地質総合解析一式 第２四半期 約６カ月

◇ 成瀬ダム堤体材料試験解析業務 土木コンサル 材料試験解析一式 第３四半期 約５カ月

◇ 成瀬ダム堤体実施設計業務 土木コンサル 堤体実施設計一式 第２四半期 約６カ月

◇ 成瀬ダム利水計画検討業務 土木コンサル 利水計画検討一式 第３四半期 約５カ月


