
業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 下浜道路裁決申請等資料作成業務 補償コンサル 用地測量一式、物件等調査算定一式、裁決申請図書作

成一式、明渡裁決申立書作成一式
第１四半期 約６カ月

◇ 象潟地区道路詳細設計 土木コンサル 道路詳細設計一式（Ｌ８ｋｍ）、構造物設計一式、総合評
価落札方式

第２四半期 約７カ月

◇ 大須郷地区用地調査等業務 補償コンサル 用地測量一式、物件等調査算定一式、総合評価落札方
式

第２四半期 約５カ月

◇ 堤防被災時における調査手法検討業務 土木コンサル 被災時調査、検討内容収集整理一式、被災メカニズムと
各種要因分析評価一式

第２四半期 約７カ月

◇ 雄物川下流新波灌漑施設修正設計業務 土木コンサル 揚水機修正設計一式、総合評価落札方式 第２四半期 約７カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 横掘地区地質調査業務 地質調査 地質調査一式、総合評価落札方式 第２四半期 約８カ月

◇ 横掘地区路線測量業務 測量 測量一式、総合評価落札方式 第１四半期 約８カ月

◇ 間倉地区生活環境影響評価業務 土木コンサル 現況把握（騒音、振動、悪臭、水質）一式、予測および
影響分析一式

第１四半期 約９カ月

◇ 中村地区外用地調査等業務 補償コンサル 用地測量一式、物件調査一式 第１四半期 約７カ月

◇ 湯沢管内交通実態調査業務 測量 交通実態調査一式、総合評価落札方式 第２四半期 約９カ月

◇ 湯沢統合堰事業評価資料補足業務 土木コンサル 費用対効果評価修正一式、懇談会資料修正一式 第２四半期 約５カ月

◇ 八幡平山系（秋田県側）砂防施設維持管理検討業務 土木コンサル 測量調査（地形測量、路線測量）一式、地質調査（弾性
波探査）一式、砂防施設維持管理検討一式、砂防施設
補足設計一式、総合評価落札方式

第１四半期 約８カ月

◇ 雄物川空中写真測量業務 測量 空中写真測量一式、総合評価落札方式 第２四半期 約７カ月

◇ 雄物川上流岩瀬湯野沢地区築堤設計業務 土木コンサル 築堤設計一式、総合評価落札方式 第２四半期 約８カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 成瀬ダムトクラ地区材料試験業務 土木コンサル 材料試験一式、総合評価落札方式 第１四半期 約７カ月

◇ 成瀬ダム赤滝右岸地区材料試験業務 土木コンサル 材料試験一式、総合評価落札方式 第１四半期 約７カ月

◇ 成瀬ダム赤滝左岸地区材料試験業務 土木コンサル 材料試験一式、総合評価落札方式 第１四半期 約７カ月

◇ 成瀬ダム椿川地区右岸地質調査 地質調査 ボーリング調査２孔、総合評価落札方式 第１四半期 約６カ月

◇ 成瀬ダム椿川地区左岸地質調査 地質調査 ボーリング調査２孔、総合評価落札方式 第１四半期 約６カ月

◇ 成瀬ダム椿川地区上流地質調査 地質調査 ボーリング調査３孔、総合評価落札方式 第１四半期 約６カ月

◇ 成瀬ダム白岩小沢地区地質調査 地質調査 ボーリング調査３孔、総合評価落札方式 第１四半期 約６カ月

◇ 成瀬ダム北ノ又沢地区地質調査 地質調査 ボーリング調査８孔、総合評価落札方式 第１四半期 約７カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 雄物川上流自然再生検討業務 土木コンサル 測量（地形・縦横断図）一式、自然再生設計検討一式、

ワンドたまりモニタリング調査一式
第２四半期 約８カ月

業務種別 業　務　概　要 入札時期 工期
◇ 成瀬ダム貯水池周辺斜面解析検討業務 土木コンサル 地すべり対策工設計検討一式 第１四半期 約９カ月
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