【東北農政局（28年3月15日公表）】コンサル

※簡易公募型

●西奥羽土地改良調査管理事務所

業　務　名	業務種別	業　務　概　要	入札時期	工期
◇ 国営土地改良事業地区調査・八郎潟地区経済効果算定補足調査その他業務	建設コンサル	経済効果、面積算定他一式	第1四半期（概ね5月予定）	約10カ月
◇ 国営施設応急対策事業・成瀬皆瀬地区環境配慮補足調査その他業務	建設コンサル	環境調査、環境配慮基本方針（案）の取りまとめ一式	第1四半期（概ね4月予定）	約11カ月
◇ ストックマネジメント技術高度化事業・仙北平野地区1号幹線用水路表面被覆対策工法効果観測業務	建設コンサル	対策工法のモニタリング一式	第2四半期（概ね9月予定）	約4カ月

●平鹿平野農業水利事業所

業　務　名	業務種別	業　務　概　要	入札時期	工期
◇ 横手西部農業水利事業・吉田幹線排水路醍醐地区用地測量調査業務	補償コンサル	用地測量調査一式	第1四半期（概ね4月予定）	約8カ月
◇ 横手西部農業水利事業・吉田幹線排水路沖田地区用地測量業務	補償コンサル	用地測量一式	第1四半期（概ね6月予定）	約6カ月
◇ 横手西部農業水利事業・皆瀬1号幹線用水路四ツ屋地区用地測量調査業務	補償コンサル	用地測量調査一式	第1四半期（概ね4月予定）	約8カ月
◇ 横手西部農業水利事業・五郎兵衛排水路桑田地区用地測量調査業務	補償コンサル	用地測量調査一式	第1四半期（概ね4月予定）	約8カ月
◇ 横手西部農業水利事業・建設発生土受入地用地測量業務	補償コンサル	用地測量概ね1.5ha	第1四半期（概ね5月予定）	約6カ月
◇ 横手西部農業水利事業・石持川幹線排水路下開地区用地測量調査業務	補償コンサル	用地測量調査一式	第1四半期（概ね5月予定）	約5カ月
◇ 横手西部農業水利事業・油川幹線排水路東中島地区用地測量調査業務	補償コンサル	用地測量調査一式	第1四半期（概ね4月予定）	約8カ月
◇ 横手西部農業水利事業・大宮川幹線排水路木戸口西地区用地測量調査業務	補償コンサル	用地測量調査一式	第1四半期（概ね5月予定）	約6カ月

◇ 横手西部農業水利事業・皆瀬3号幹線用水路用地測量調査業務	補償コンサル	用地測量調査一式	第1四半期（概ね6月予定）	約5カ月
◇ 横手西部農業水利事業・石持川幹線排水路実施設計業務	建設コンサル	排水路実施設計一式	第1四半期（概ね6月予定）	約9カ月
◇ 横手西部農業水利事業・吉田幹線排水路他上屋建築設計業務	建設コンサル	上屋建築設計一式	第1四半期（概ね5月予定）	約4カ月

●田沢二期農業水理事業所

業　務　名	業務種別	業　務　概　要	入札時期	工期
◇ 田沢二期農業水利事業・第二田沢幹線用水路大台川サイホン余水吐他設計業務	建設コンサル	ゲート余水吐、放水口ゲート電動化、施工計画一式	第1四半期（概ね4月予定）	約11カ月
◇ 田沢二期農業水利事業・第二田沢幹線用水路第2号開渠他用地測量調査業務	補償コンサル	用地測量一式	第1四半期（概ね4月予定）	約9カ月
◇ 田沢二期農業水利事業・田沢疏水左岸幹線用水路抱返放水口ゲート設備他実施設計業務	建設コンサル	ゲート設備機能診断一式、ゲート設備実施設計一式	第2四半期（概ね7月予定）	約9カ月
◇ 田沢二期農業水利事業・田沢二期地区河川協議更新図書作成業務	建設コンサル	河川協議資料作成一式	第2四半期（概ね8月予定）	約8カ月

※簡易公募型プロポーザル

●西奥羽土地改良調査管理事務所

業　務　名	業務種別	業　務　概　要	入札時期	工期
◇ 国営土地改良事業地区調査・八郎潟地区幹線用水路構想設計その他業務	建設コンサル	幹線用水路構想設計一式、全体整備計画策定一式	第1四半期（概ね5月予定）	約10カ月
◇ 国営土地改良事業地区調査・八郎潟地区水質保全対策その他業務	建設コンサル	沈砂池効用検討一式、余剰水対策検討一式	第1四半期（概ね5月予定）	約10カ月
◇ 国営土地改良事業地区調査・八郎潟地区水質保全計画策定業務	建設コンサル	水質保全整備構想検討一式、水質保全対策検討会運営一式	第2四半期（概ね8月予定）	約7カ月
◇ 国営土地改良事業地区調査・八郎潟地区排水計画策定業務	建設コンサル	排水事業計画策定一式、排水路構想設計一式	第3四半期（概ね10月予定）	約5カ月
◇ 国営施設応急対策事業・成瀬皆瀬地区皆瀬ダム取水塔基本設計その他業務	建設コンサル	皆瀬ダム取水塔改修基本設計一式、地質調査ボーリング3孔	第1四半期（概ね4月予定）	約11カ月

◇ 国営施設応急対策事業・成瀬皆瀬地区経済効果算定その他業務	建設コンサル	経済効果、受益面積、一筆調書修正	第1四半期（概ね5月予定）	約10カ月
◇ 国営造成水利施設保全対策指導事業・能代地区1号導水路他機能診断調査業務	建設コンサル	1号導水路他機能診断一式、2号導水路他機能診断一式	第2四半期（概ね9月予定）	約6カ月
◇ 国営造成水利施設保全対策指導事業・男鹿東部地区北部排水機場他機能診断調査業務	建設コンサル	排水機場機能診断一式	第2四半期（概ね8月予定）	約6カ月
◇ ストックマネジメント技術高度化事業・八郎潟地区開水路軟弱地盤対策工法試験調査検討業務	建設コンサル	沈下調査、解析一式	第2四半期（概ね7月予定）	約7カ月
◇ 広域基盤整備計画調査・男鹿東部地区他長寿命化計画策定業務	建設コンサル	長寿命化計画策定一式	第3四半期（概ね10月予定）	約3カ月

●平鹿平野農業水利事業所

業　務　名	業務種別	業　務　概　要	入札時期	工期
◇ 横手西部農業水利事業・油川幹線排水路樋脇地区補足設計業務	建設コンサル	排水路実施設計一式	第1四半期（概ね6月予定）	約9カ月
◇ 横手西部農業水利事業・油川幹線排水路桑ノ木地区補足設計業務	建設コンサル	排水路実施設計一式	第1四半期（概ね6月予定）	約9カ月

●田沢二期農業水理事業所

業　務　名	業務種別	業　務　概　要	入札時期	工期
◇ 田沢二期農業水利事業・第二田沢幹線用水路北沢水管橋補足設計業務	建設コンサル	既設サイホン撤去計画一式	第2四半期（概ね7月予定）	約9カ月
◇ 田沢二期農業水利事業・田沢二期地区小水力発電事業促進業務	建設コンサル	小水力発電に係る調整監理一式	第2四半期（概ね7月予定）	約9カ月
◇ 田沢二期農業水利事業・田沢疏水左岸幹線用水路目地補修検討業務	建設コンサル	目地補修工法選定および施工計画一式	第2四半期（概ね7月予定）	約9カ月
◇ 田沢二期農業水利事業・第二田沢幹線用水路大相沢トンネル他補強工法検討業務	建設コンサル	トンネル補強工法検討一式	第2四半期（概ね8月予定）	約8カ月

※一般競争

●平鹿平野農業水利事業所

業　務　名	業務種別	業　務　概　要	入札時期	工期

◇ 横手西部農業水利事業・吉田幹線排水路工事他推進技術業務	建設コンサル	現場技術業務一式	第1四半期（概ね4月予定）	約12カ月