

平成31年度 由利森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 小松 信人

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量
秋田臨海	由利森林管理署	鷹巣沢林道(林業専用道)新設工事	秋田県由利本荘市鳥海町上直根	秋田県由利本荘市鳥海町上直根	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	幅員3.5m、延長760m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材約400m3
秋田臨海	由利森林管理署	大谷地林道(林業専用道)新設・改良工事	秋田県由利本荘市岩野目沢	秋田県由利本荘市岩野目沢	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	幅員3.5・3.6m、延長400・554m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材約350m3

注1)ここに記載する内容は、平成31年 4月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色＋赤字で修正してあります。