

【潟上市（28年10月5日公表）】工事

※指名競争

● 企画政策課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 旧八郎潟ハイツ等解体工事	飯田川下虻川字井戸沢41地内	土木	旧八郎潟ハイツ等解体工事	10月中旬	150日
◇ 旧八郎潟ハイツアスベスト除去工事	飯田川下虻川字井戸沢41地内	土木	アスベスト他除去工事	10月中旬	100日

● 産業課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 天王排水機場排水管改修工事	天王字天王273地内	土木	排水管改修工事	10月中旬	60日

● 幼児教育課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ おいわけ児童クラブ(仮称)建築工事	天王字追分西27の3地内	建築一式	W1F約409㎡	10月上旬	180日
◇ おいわけ児童クラブ(仮称)給排水設備整備工事	天王字追分西地内	管	給排水整備L約82m(給水φ20mm、排水φ150mm)	10月上旬	180日

● 文化スポーツ課

工 事 名	工事場所	工事種別	工 事 概 要	入札時期	工期
◇ 二田新町児童館(仮称)建築工事	天王字上江川47の1189地内	建築	W1F161.9㎡	10月中旬	150日
◇ 二田新町児童館(仮称)外構工事	天王字上江川47の1189地内	土木	アスファルト舗装248㎡、メッシュフェンス設置L27m	10月中旬	150日
◇ 二田新町児童館解体工事	天王字上江川47の1189地内	土木	延床面積148.5㎡、アスベスト分析調査、処理工	10月上旬	60日